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1 ALGEMEEN  

1.1 Algemene omschrijving 
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit uit de realisatie van een strandwachtkantoor aan 
de Siciliëboulevard in Nesselande in de gemeente Rotterdam. Het gebouw in 2 bouwlagen, 
heeft een casco van stalen kolommen en liggers, de gevelelementen bestaan uit polyester 
schaaldelen ingestrooid met zand. Het gebouw is voorzien van een electrische installatie 
alsmede van toilet- en douchevoorzieningen en mechanische ventilatie. 

1.2 Locatie  
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Siciliëboulevard in de deelgemeente Prins-Alexander 
in de gemeente Rotterdam. 

1.3 Aanbesteder-opdrachtgever  
De opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. 
 

1.4 Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’  
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke 
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het 
college van burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek 
Opdrachtgeverschap'. De gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat 
Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar mogen verwachten, van de precontractuele 
fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan. Het vigerende 
aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de 
bijgevoegde brochure (bijlage) "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op de 
Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding 

2 INSCHRIJVING/AANBESTEDING  

2.1 Procedure 
De aanbestedingsprocedure vindt plaats met toepassing van hoofdstuk 2 van het 
Aanbestedingsregelement Werken 2005 (ARW 2005)  

2.2 Inlichtingen 
Verwezen wordt naar art. 2.16 van het ARW 2005.   
 
De aanbestedingsdocumenten zijn met grote zorg samengesteld. De aanbestedende dienst 
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht 
is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen 
dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de 
aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan 
herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen 
ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van 
aanmeldingen c.q. inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan 
de datum van aanmelding c.q. inschrijving niet klagen over fouten, omissies of 
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, 
althans zij verwerken dat recht. 
   
Klachten en vragen naar aanleiding van dit bestek kunnen uitsluitend per e-mail worden 
gesteld tot en met uiterlijk 3 oktober 2012 aan mevr. D. Schouten van de afdeling Civiele 
Constructies, Team Gebouwen van Stadsontwikkeling Rotterdam. U kunt uw e-mail richten 
aan: d.schouten@rotterdam.nl onder vermelding van “vragen voor bestek 1-073-12” . 
 
Vragen worden geanomiseerd beantwoord in een nota van inlichtingen.   
De nota van inlichtingen wordt vervolgens ter beschikking gesteld bij de publicatie op 
www.tenderned.nl. 
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2.3 Inschrijving  
1 Verwezen wordt naar art. 2.18 en 2.19 van het ARW 2005.  

2 Het inschrijvingsbiljet met bijlagen dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in  
een afgesloten enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde bus, welke tot 
dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken, gesitueerd links 
naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam. 
 
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden: 
- INSCHRIJVING AANBESTEDINGSPROCEDURE 1-073-12"; 
- NIET OPENEN VÓÓR 17 OKTOBER 2012, 11:00 UUR; 
- Naam en adres van de inschrijver. 
 
- adres aanbestedende dienst: 
Stadsontwikkeling Rotterdam 
Afdeling aanbestedingszaken 
Galvanistraat 15 
3029 AD Rotterdam 

 

3 De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te 
kunnen komen voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het 
ARW 2005 zijn:  

 
a. bij de inschrijving:  

���� in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen 
verklaring-"R", inzake: 
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister; 
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7 van het ARW 

2005; 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële 
bewijsstukken te vragen. 

���� een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens 
het in Deel II van het ARW 2005 opgenomen Model K. 

 
In afwijking van art. 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende;  
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (model K) ontbreekt of niet 
naar waarheid is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen 
twee werkdagen na een daartoe strekkend, per fax of elektronisch bericht 
verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld. 

���� een opgave van 2 referentiewerken die de afgelopen 5 jaar tijdig zijn opgeleverd, 
uitstel daarin begrepen, met een bouwsom van ten minste € 150.000,- (exclusief 
BTW) per werk, waaruit blijkt dat de inschrijver ervaring heeft met de toepassing 
van dubbelgebogen gevelelementen van polyester;  

���� voornoemde opgave dient vergezeld te gaan van een verklaring per werk van de 
opdrachtgever betreffende de goede uitvoering van het project; 

���� in een afzonderlijke dichte enveloppe ingesloten in de enveloppe van het 
inschrijvingsbiljet: 
- een inschrijvingsbegroting zoals bedoeld onder paragraaf 2.4 van deze leidraad; 

 
b Na aanbesteding dient de volgens de opdrachtgever voor gunning van het werk in 

aanmerking komende inschrijver de volgende bescheiden in te dienen binnen tien (10) 
kalenderdagen na het daartoe ontvangen verzoek: 
���� de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de 

inschrijvingssom, volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. 
Indien een combinatie inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de 
penvoerder waarin staat vermeld dat zijn bank zich tevens garant stelt voor de 
andere combinant(en); 

���� een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning 
van belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als 
bewijs dat de inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de 
betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen; 
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���� een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een 
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers (VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de 
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven 
dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd; 

 
c desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek: 

���� de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de 
ondernemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van 
degenen die met de leiding van de werken zijn belast; 

���� een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt 
waarover de ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in 
het kader van de uitvoering van de opdracht. 

  
Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan: 
  Stadsontwikkeling Rotterdam 
   Afdeling Aanbestedingszaken 
   Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam. 
 

Terugzending van de bankgarantie zal geschieden als omschreven in par. 01 02 43 lid 92 
van het bestek.  
 

4 De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 
moet voldoen zijn:  
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de 

onderneming;  
b. niet in de omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7 van het ARW 2005;  
c. in de laatste 5 jaar 2 referentiewerken tijdig hebben opgeleverd, uitstel daarin 

begrepen, met een bouwsom van ten minste € 150.000,- (exclusief BTW) per werk, 
waarbij de inschrijver dubbelgebogen gevelelementen van polyesters heeft toegepast; 

d. De referenties dienen voorzien te zijn van een verklaring van de opdrachtgever 
betreffende de goede uitvoering van het project.  

e. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de 
inschrijvingssom; 

f. hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale 
verzekeringsbijdragen en belastingen; 

g. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform 
veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 3 sub b; 
 
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan 
de onder sub a, b en f genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub e wordt 
verwezen naar lid 3 sub b. Ten minste één van de combinanten moet voldoen aan het 
onder sub c en d gestelde. 
 
De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub g, gevraagde 
certificering. De combinant die een certificering of werk inbrengt dient ook 
daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het 
kader van de desbetreffende certificering of werk inbrengt. 
 

2.4 Inschrijvingsbegroting 
���� INDIENING INSCHRIJVINGSBEGROTING: 

De inschrijvingsbegroting moet in een afzonderlijke dichte enveloppe 
ingesloten in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet worden ingediend. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat verschillen tussen de aannemersbegroting 
en het bestek nimmer reden zijn voor verrekening. 

���� INDELING BEGROTING (INSCHRIJVINGSBEGROTING): 
De inschrijvingsbegroting moet overeenkomstig de Technische Omschrijving zijn ingedeeld 
en gespecificeerd per hoopfdstuk. 
In deze aannemingsbegroting (= open begroting) dienen van elke 
bestekspost de navolgende zaken te worden aangegeven: 
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- uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel, leveranties (hierbij tevens 
aangeven met welk personeel en welk type materieel is gerekend, incl. 
de daarbij behorende 'kale' eenheidsprijzen); 
- uitsplitsing van onderaannemingsprijzen die in de begroting zijn verwerkt 
waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd als hierboven vermeld; 
- een gespecificeerde opgave van de eenmalige kosten; 
- een gespecificeerde opgave van de uitvoeringskosten; 
- een gespecificeerde opgave van de algemene kosten; 
- een gespecificeerde opgave van winst en risico; 
- vermelding van de stelpost-bedragen. 
 
Negatieve bedragen zijn alleen toegestaan in de post “Winst & Risico”. 

 
De inschrijver zal desgevraagd een gedetailleerde opbouw van de door hem 
ontvangen prijsopgaven van de in te schakelen onderaannemers en 
leveranciers overleggen. 

 
Projectkortingen zijn niet toegestaan. 

2.5 BIBOB-advies  
Indien een (inschrijver of zijn) onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring - "R" bij vraag 2 één 
of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie beschikbaar 
is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen 
van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau 
BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB). 

 
De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de 
aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.  

2.6 Aanbesteding  
De aanbesteding geschiedt volgens hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 
2005 (ARW 2005) op 17 oktober 2012 om 11.00 uur.  

 
Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in gesloten enveloppe (zie art. 
1.5 lid 2), aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus. De aanbestedingsbus 
bevindt zich tot het tijdstip van de aanbesteding in de balie van afdeling aanbestedingszaken, 
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.  

 
De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat  
15 te Rotterdam. 

  
Indien uw inschrijving fysiek niet in de aanbestedingsbus past, dient u uw inschrijvingsstukken 
in te dienen op kamer 13.68 op de 13e verdieping van Europoint III, Galvanistraat 15 te 
Rotterdam eveneens vóór het tijdstip van de aanbesteding. 
Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een 
toegangbeveiligingssysteem. Als u toegang wilt krijgen tot de gebouwen, kunt u bij de 
portiersloge een “dagpas voor bezoekers” krijgen. U dient rekening te houden met een 
eventuele wachttijd.  

  
De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, 
derhalve is daar geen toegangspas voor benodigd.  

 
De termijn van gestanddoening is 60 dagen. 
 
In het geval een kort geding als bedoeld in artikel  2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is 
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te 
verlengen met 8 dagen na de dag waarop: 
 
- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de  
  hoge raad te wijzen arrest. 
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of (in voorkomende gevallen) 
 
- het kort geding is ingetrokken. 

2.7 Opdracht  
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.   

 Artikel 2.30.7 is niet van toepassing 

2.8 Gunningcriterium  
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.  

  
Het gunningcriterium is de laagste prijs.  

2.9 Varianten  
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.  

  
Varianten zijn niet toegestaan.  

2.10 Geschillen  
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.  
 
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan 
naar aanleiding van deze aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Rotterdam. 

 
In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het 
voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van 
de brief waarin het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een 
civiel kort geding aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam. Deze termijn is 
een vervaltermijn. Na de periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag 
niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn vervallen. 

2.11 Werkgelegenheid – inzet social return 
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam 
is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van 
stageplaatsen voor stagiaires. 
 
Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen: 
1. Uitkeringsgerechtigden  WWB, IOAW en IOZA; 
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW); 
3. Mensen met WSW indicatie; 
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen. 
 
De bijdrage inzake Social Return van de aannemer bestaat uit de verplichting minimaal 5% 
van de aannemingssom in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien 
de aannemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling 
worden ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is 
ingezet. 
 
Uitvoeringseis Social Return 
Optie 1: 
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de aannemingssom door de 
aannemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of 
het creëren van stageplaatsen, dit mag ook werk zijn dat buiten de opdracht van dit bestek 
wordt gedaan. Van de 5% dient minimaal 2/3 van de in te zetten mensen te komen uit de 
doelgroepen genoemd onder de punten 1, 2 en 3.  
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Optie 2: 
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt van gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de 
compensatieorders zal hierbij voldoen aan tenminste 5% van de aannemingssom. 
 
Optie 3:  
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% 
van de aannemingssom. 
 
De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de aannemer een 
administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden 
met SR coördinatiepunt (010-8509777- meldpunt5procent@daadwerkt.nl). 

 



 

Bestek nr. 1-073-12

Realisatie Strandwachtkantoor
Nesselande, Rotterdam

Met 35 tekeningen
1 model garantieverklaring voor een onderdeel
1 model bankgarantie
1 eigen verklaring-"R"
1 Model K 
1 inschrijvingsbiljet
1 gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap
5 bijlagen

Bestek voor:

De realisatie van een strandwachtkantoor in de deelgemeente Prins-Alexander in de gemeente Rotterdam

Inlichtingen : per e-mail t/m 3 oktober 2012

Aanbesteding : openbaar op 17 oktober 2012 om 11.00 uur

Opdrachtgever : Stadsontwikkeling Rotterdam namens het college van burgemeester en wethouders 
van Rotterdam

Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die door hem worden 
  aangewezen.





INHOUDSOPGAVE
OVERZICHT BIJLAGEN 3
01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989 5
01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 5
01.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN U.A.V. 1989 5
01.03 VERZEKERINGEN 15
01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 17
01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 17
01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 19
01.09 KWALITEITSBORGING 20
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 22
05.00 ALGEMEEN 22
05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 23
05.41 INRICHTING WERKTERREIN 23
19 ALGEMENE WERKBESCHRIJVING 25
19.00 ALGEMEEN 25
19.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 26

Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam
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OVERZICHT BIJLAGEN
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:
BOUWKUNDIGE TEKENINGEN (onderdeel van bijlage definitief ontwerp).
TEKENINGNR. OMSCHRIJVING DATUM
- DO-000 renvooi 31-08-2012;
- DO-001 situatie 1:1000 31-08-2012;
- DO-002 situatie 1:200 31-08-2012;
- DO-003 situatie doorsnede 07-08-2012;
- DO-101 plattegrond beganegrond 31-08-2012;
- DO-102 plattegrond eerste verdieping 31-08-2012;
- DO-201 doorsnede A-A 31-08-2012;
- DO-202 doorsnede B-B 31-08-2012;
- DO-301 zuid- en oostgevel 31-08-2012;
- DO-302 noord- en westgevel 31-08-2012;
- DO-501 aansluiting fundering 07-08-2012;
- DO-502-a polyester schaaldelen tpv vloer 31-08-2012;
- DO-502-b terras hwa 31-08-2012;
- DO-502-c terras balustrade 31-08-2012;
- DO-503 polyester schaaldelen dak 07-08-2012;
- DO-504 afdruiprand 07-08-2012;
- DO-505-a aansluiting pui-vloer 07-08-2012;
- DO-505-b aansluiting pui-dak 07-08-2012;
- DO-506 bovenaansluiting trap 31-08-2012;
- DO-507-a entreedeur 31-08-2012;
- DO-507-b toiletdeur 31-08-2012;
- DO-508 aansluiting kolom 07-08-2012;
- DO-509 raam politiepost 15-08-2012;
- DO-510 balustrade 31-08-2012;
- DO-511 deur verdieping 31-08-2012;
- DO-601-a uitwerking pui 01 31-08-2012;
- DO-601-b uitwerking pui 01 31-08-2012;
- DO-601-c uitwerking pui 01 31-08-2012;
- DO-601-d uitwerking pui 01 31-08-2012;
- DO-602-a uitwerking pui 02 31-08-2012;
- DO-603 uitwerking balustrade 31-08-2012;
CONSTRUCTIE TEKENING
- d001wijziging a constructie 10-09-2012.
INSTALLATIE TEKENINGEN
- W2168 E-1 elektrotechnische installaties 31-08-2012;
- W2168 V-1 warmte- en luchttechnische 
- installaties 31-08-2012;
- W2168 S-1 sanitair technische installaties 31-08-2012.
Overige bijlagen:
- model inschrijvingsbiljet;
- model garantieverklaring voor een onderdeel;
- model bankgarantie;
- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) d.d. 31 augustus 2012;
- eigen verklaring-"R";
- Model K;
- gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap
- definitief ontwerp 31-08-12;
- technische omschrijving ROT-07 d.d. 31-08-12;
- kleuren- en materiaalstaat d.d. 31 augustus 2012;
- technische omschrijving schoren luifel d.d. 10 september 2012.
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ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK

ALGEMENE OMSCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit de realisatie van een strandwachtkantoor aan de Siciliëboulevard in 
Nesselande in de gemeente Rotterdam. Het gebouw in 2 bouwlagen, heeft een casco van stalen kolommen 
en liggers, de gevelelementen bestaan uit polyester schaaldelen ingestrooid met zand. Het gebouw is 
voorzien van een elektrische installatie alsmede van toilet- en douchevoorzieningen en mechanische ventilatie.
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, 
alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), vastgesteld bij 
gemeenschappelijke beschikking van 25 augustus 1989 no. MJZ 25 889 007 van de 
Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en 
Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie, zoals deze zijn opgenomen in de 
STABU-Standaard 2012 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

01.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN U.A.V. 1989

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01. WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan 
de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of 
het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

02. WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen 
of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.

03. INSTALLATIES
In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van 
"installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan".
Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden 
"onderhouds- of servicetermijn".

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
01. GELDIGHEID

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing 
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

02. PUBLICATIES
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is 
vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een 
aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, 
aanvulling of wijziging van toepassing.

01.02.03 DIRECTIE
90. DIRECTIE

Als directie, bedoeld in paragraaf 3 van de U.A.V. treden op de algemeen directeur van 
Gemeentewerken en zij die door hem worden aangewezen.
In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. wordt gesteld dat de directie de 
opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die 
gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

01.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER
01. VOLMACHT

De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende 
zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht 
overeenkomstig bijlage A van de U.A.V.
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01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01. BOUWBESPREKING

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden 
gehouden.

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01. CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER

Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige 
levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste 
verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan 
hem vergoede bedrag.

02. ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het 
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

04. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten 
buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie
brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie.

05. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij 
mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de 
grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het 
daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).
Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en 
leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg 
voor dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige 
kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en 
machinebedienend personeel.

07. MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
- als aangegeven in de Technische Omschrijving (bijlage).

10. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU
Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 
volgende beperkingen:
- zoals van toepassing binnen de gemeente Rotterdam.

18. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de U.A.V. wordt de aannemer geacht bekend 
te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod 
om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt 
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer 
de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de 
aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle 
op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op 
echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in 
zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van 
het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig 
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moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal 
de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten 
overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of 
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal 
deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever 
deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de 
opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

90. VERKLARINGEN ONDERAANNEMERS
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat 
uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de 
directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen 
verklaring-"R" verstrekken inzake:

zijn inschrijving in het handelsregister;
het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het 
ARW 2005;

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële 
bewijsstukken te vragen.

91. AANVANG ONDERDEEL
De aannemer is verplicht om, tenzij de directie hem hiervan vrijstelling verleend, 
tenminste 2 werkdagen van te voren bericht te geven aan de directie van de aanvang van 
enig onderdeel van het werk op het bouwterrein of in de werkplaats of de fabriek.

92. AUTEURS- EN OCTOOIRECHTEN
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot 
schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde 
inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit 
door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen.

93. WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van 
Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en 
het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden  WWB, IOAW en IOZA;
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW);
3. Mensen met WSW indicatie;
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

De bijdrage inzake Social Return van de aannemer bestaat uit de verplichting minimaal 
5% van de aannemingssom in te zetten voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Indien de aannemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een 
bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van het deel van de 
aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Uitvoeringseis Social Return
Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de aannemingssom door de 
aannemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van 
werkervaringsplaatsen of het creëren van stageplaatsen, dit mag ook werk zijn dat buiten 
de opdracht van dit bestek wordt gedaan. Van de 5% dient minimaal 2/3 van de in te 
zetten mensen te komen uit de doelgroepen genoemd onder de punten 1, 2 en 3. 
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Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt van gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de 
compensatieorders zal hierbij voldoen aan tenminste 5% van de aannemingssom.

Optie 3: 
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 
5% van de aannemingssom.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de aannemer een 
administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact 
opgenomen te worden met SR coördinatiepunt (010-8509777- 
meldpunt5procent@daadwerkt.nl).

01.02.07 DATUM VAN AANVANG
01. AANVANG WERKZAAMHEDEN

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van 
aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V.

09. DATUM VAN AANVANG
In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. zal de datum van aanvang in overleg 
tussen directie en aannemer worden vastgesteld.

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
01. OPLEVERINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare 
werkdagen: 101.

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
02. BEPROEVING

Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: de installaties.
De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om 
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied 
bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op 
het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. 
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het 
tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten 
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige 
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden vastgelegd door de 
aannemer.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor 
rekening van de aannemer.
Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rapport waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten 
van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen.
Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken 
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de 
aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd 
voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken 
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens 
is voltooid, vindt opneming van het werk plaats.
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01.02.10 OPLEVERING
02. INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN

In paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving".
In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade aan het 
werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, tot de oplevering voor 
rekening van de aannemer.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN
01. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
6 voor de bouwkundige onderdelen.

02. SERVICETERMIJN
De servicetermijn bedraagt:
12 maanden voor de installatie-onderdelen.

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen.

01.02.15 WERKTERREIN
01. WERKTERREIN

In afwijking van paragraaf 15 lid 3 van de U.A.V. moet de aannemer de bouw- en 
werkterreinen, inclusief installaties, aanvaarden in de toestand waarin het zich op het 
moment van aanbesteding bevindt.

90. GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een 

verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van 
(veelvoorkomende) criminaliteit.

De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde 
risico's zich kunnen realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate 
maatregelen ter zake te treffen (zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen, 
etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld 
zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende
gebieden van de gemeente Rotterdam een "betaald parkeren"-regime van kracht is. 
De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde van de uitvoering van de 
werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet 
productief materieel, waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, 
gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en
werknemers van de onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op 
te nemen met:
- de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam (tel.nr. 010-8902200)  of 

www.rotterdam.nl/parkeren of;
- Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet 
aan de aannemer worden vergoed

4. .De aannemer wordt geattendeerd op de milieuzone binnen de gemeente Rotterdam 
waarbij de onderstaande beperkingen gelden voor vrachtauto's i.v.m. de uitstoot van 
uitlaatgassen.
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01 MOBIELE MACHINES
Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter 
of tenminste motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).
Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-
590 norm.

02 VRACHTWAGENS
Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de 
volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

gecertificeerd roetfilter volgens de goedkeuringslijst van Agentschap NL ;
en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste toelating.

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

03 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN
Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de 
aannemer worden opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het 
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is 
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
90. TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN

De in paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. vereiste toestemming van de directie wordt tijdig 
schriftelijk bij de directie aangevraagd, zodat voldoende tijd beschikbaar is om de 
gelijkwaardigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen.
De kosten voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van de directie, zoals 
beoordelen, controleren, testen, keuren enz., komen volledig voor rekening van de 
aannemer.

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring 
afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet 
worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling 
van deze bouwstof worden overgelegd.
Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de 
U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen 
door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden.
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de 
uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt 
aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de 
U.A.V.

02. BESLUIT BODEMKWALITEIT
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in 
het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit 
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van 
dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een 
partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders 
vermeldt, niet toegestaan.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de 
directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit 
rekening wordt gehouden.
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90. BOUWSTOFFEN ZONDER KWALITEITSVERKLARING
Bouwstoffen die met een productcertificaat of een attest-met-productcertificaat moeten 
worden geleverd mogen worden betrokken van een leverancier die niet onder een 
keurmerk mag leveren mits de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat 
keuren door een door de Raad voor Accreditatie erkend keuringsinstituut.
Deze keuring moet geschieden op de aanwezigheid van dezelfde eigenschappen als die 
van de bouwstoffen met productcertificaat of attestmet-productcertificaat.

91. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten 

behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

b Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan:
hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van 
duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende 
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op 
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

c Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een 
verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het 
hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder sub a. wordt voldaan.

d Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door 
TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis.
Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd op 
www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet 
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling 
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers;
e Een ander bewijsmiddel dan onder sub d bedoelde certificatiesysteem, voorzien van 

uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit 
blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor 
bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de 
inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement 
Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
De voornoemde documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en 
www.inkoopduurzaamhout.nl.

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.
- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'.
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.

90. BOUWSTOFFEN MET KOMO-KEURMERK
Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen die onder een 
productcertificaat of attest-met-productcertificaat voorzien van het keurmerk van een door 
de Raad voor de Accreditatie erkende certificatieinstelling worden geleverd dienen mede 
te geschieden overeenkomstig de richtlijnen in deze documenten.

Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam

Besteknr. 1-073-12 
Realisatie strandwachtkantoor Nesselande 

Stadsontwikkeling Rotterdam blad 11 van 26



01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
90. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de door diverse werkzaamheden uit 
het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever, deze 
bouwstoffen zijn eigendom van de aannemer en moeten door hem worden afgevoerd.

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
90. GARANTIE

In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de U.A.V. vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 
4 en wordt dit vervangen door het gestelde in de hierna volgende leden 2, 3 en 4:
2 Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, 

dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde 
model overgelegd te worden inhoudende:
a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste 
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen een 
door de directie te stellen tijd te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken 
niet voor zijn risico komen;
b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot 
het einde van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende 
de in het bestek genoemde periode.

3 Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, 
vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer, 
dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige 
vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt.
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de 
onderaannemer of leverancier aan de directie.
Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt 
verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt.
Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is 
de aannemer gehouden tot betaling van de desbetreffende onderdelen over te gaan 
zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond.
Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder in gebrekestelling tot 
rechtstreekse betaling, op kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van 
de aannemingssom in te houden.

4 Indien een garantieverklaring als bedoeld in het tweede lid niet is overgelegd of een 
andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of 
wijziging van de in het tweede lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid.
Eventuele gebreken behoren op eerste aanzegging of binnen een door de directie 
gestelde tijd te worden verholpen.

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd.
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
In het algemeen tijdschema dienen tevens vermeld te worden de tijdstippen waarop de 
door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen, alsmede overige te 
verstrekken gegevens goedgekeurd aanwezig moeten zijn.
Daartoe moet de aannemer een overzichtslijst en een planning maken van alle door hem 
te maken tekeningen en berekeningen. Deze overzichtslijst en planning moeten uiterlijk 
op de vijftiende werkdag na de dag dat het werk hem is opgedragen in het bezit van de 
directie te zijn.

04. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd voor: 
- die onderdelen van het werk waarbij dit in de technische hoofdstukken bij de 

beschrijving van het werk als zodanig is genoemd.
Eisen werkplan: zoals die in de technische hoofdstukken bij de beschrijving van het werk 
zijn omschreven.
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De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- gelijktijdig met het algemeen tijdschema.
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 3.
Het gedetailleerde werkplan maakt deel uit van het kwaliteitsplan. Het gedetailleerde 
werkplan mag ook, in overleg met de directie, worden ingediend als deelwerkplannen 
welke afgestemd dienen te zijn op de uitvoeringsfasen van het werk.
Voordat de gedetailleerde werkplannen bij de directie ter acceptatie worden aangeboden 
dient er afstemming tussen deze werkplannen onderling, en tussen deze werkplannen 
en andere hierop betrekking hebbende gegevens plaats te vinden. Deze afstemming 
dient door de aannemer te worden verzorgd. De werkplannen dienen hierna door de 
aannemer te worden ondertekend en te worden voorzien van een firma-stempel. Alleen 
op deze wijze tot stand gekomen werkplannen zullen door de directie in behandeling 
worden genomen.

91. TIJDANALYSE STAND VAN HET WERK
Na elke periode van vier weken zal door de directie en de aannemer de stand van het 
werk ten aanzien van de tijd worden geanalyseerd.
Als uit de tijdanalyse een achterstand blijkt die zal leiden tot overschrijding van de 
opleveringstermijn van het werk moet de aannemer in overleg met de directie passende 
maatregelen ter correctie nemen.
Als maatstaf voor het nemen van maatregelen gelden de volgende criteria:
- een overschrijding van een dwingend tijdstip (de "wacht- en bijwoonpunten" bedoeld 

in 01.09.01) van 10 of meer werkbare werkdagen;
- een overschrijding van een dwingend tijdstip met een aantal werkbare werkdagen 

gelijk aan of groter dan 10% van het nog resterende aantal werkbare werkdagen tot 
het dwingend tijdstip.

Maatregelen die in verband met de genoemde achterstand moeten worden genomen, 
dienen, binnen een periode van maximaal het dubbele van het aantal voren bedoelde 
werkbare werkdagen, volledig aansluiting op het goedgekeurde tijdschema c.q 
gedetailleerd werkplan te garanderen.
Is dit niet mogelijk, dan zal de aannemer in overleg met de directie het tijdschema c.q. het 
gedetailleerd werkplan moeten herzien.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN
01. TE VERSTREKKEN LIJSTEN

De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. genoemde lijsten worden verlangd.
02. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN

De in paragraaf 27, lid 8 van de U.A.V. genoemde rapporten worden verlangd.
03. VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN

De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid.
90. PLAATS BOUWVERGADERING

De bouwvergaderingen zullen op bouwlocatie worden gehouden.
91. FREQUENTIE BOUWVERGADERING

De bouwvergaderingen zullen 1x per 4 weken plaatsvinden.

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
03. PEIL

Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de beganegrond.
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P.
(m): -4,15.

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen 
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht 
kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu 
brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo 
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mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste 
veiligheidsmaatregelen.

90. AFMETINGEN
De aannemer moet zich ter plaatse op de hoogte stellen van de toestand inclusief de te 
maken voorzieningen die nodig zijn om het werk in de vereiste toestand op te leveren.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering door opmeten de voor de uitvoering 
vereiste afmetingen en peilmaten van onderdelen te controleren met de afmetingen en 
peilmaten welke op de bestek- en detailtekeningen zijn aangegeven.
Eventuele verschillen tussen de bestaande toestand en hetgeen op de desbetreffende 
tekeningen staat aangegeven moeten vooraf door de aannemer worden vastgelegd 
waarna deze verschillen bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden 
verwerkt in overleg met de directie en op een door de directie goed te keuren wijze.
Eventuele kosten als gevolg van onvolledige controle zijn voor rekening van de aannemer.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
01. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

Aan het gestelde in paragraaf 35 van de U.A.V. toevoegen:
Meer of minder werk mag niet worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de 
directie.
Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of 
bestek worden niet als meer werk geaccepteerd.
Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht getoond kan 
worden, komen niet voor verrekening in aanmerking.
Als schriftelijke toestemming tot het uitvoeren van meerwerk wordt ook beschouwd de 
door de directie voor akkoord getekende vermelding van meerwerk in het weekrapport, 
zoals bedoeld in paragraaf 27, leden 1 en 2 van de U.A.V.
Indien de aannemer een mondelinge afspraak of een schriftelijke opdracht, waaronder 
ook te verstaan verstrekte tekeningen of opgave van maten of hoeveelheden, geheel of 
gedeeltelijk beschouwd als meer werk respectievelijk minder werk, zal hij alvorens de 
opdracht uit te voeren dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van deze opdracht 
schriftelijk melden aan de directie, of een aantekening maken op het weekrapport.
Indien de voortgang van het werk dit vereist, zal de melding vooruitlopend op de 
schriftelijke, voorlopig mondeling geschieden.
De aannemer dient voor elk meer werk respectievelijk minder werk een aparte 
gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in, uiterlijk 8 dagen nadat het meer 
werk respectievelijk minder werk bij de directie is gemeld.
Zowel de bedragen van meer en minder werk welke rechtstreeks door de aannemer 
worden uitgevoerd als die welke door onderaannemers worden uitgevoerd dienen 
volgens dit bepaalde te worden samengesteld.
De directe kosten voortvloeiend uit het meer werk, met uitzondering van verrekenbare 
hoeveelheden volgens paragraaf 35 lid 1 sub d van de U.A.V. mogen worden verhoogd 
met de AK- en winstpercentages zoals vermeld in de inschrijvingsbegroting van de 
aannemer.

01.02.40 BETALING
01. BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen op basis van de open 
begroting en gereed zijnde onderdelen.
De eerste betalingstermijn verschijnt op de tweede maandag na de datum van aanvang 
van het werk. De tweede en navolgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is 
goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek 
van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de U.A.V. 
bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met 
de directie worden bijgesteld.

04. DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
Aantal: 2.
De declaraties van de termijnen dienen te vermelden het nummer van dit bestek met het 
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inkoopordernummer, en dienen op naam te zijn gesteld van:
Stadsontwikkeling Rotterdam;
t.a.v. afdeling financiën;
Postbus 6575,
3002 AN Rotterdam.

De declaraties van de termijnen dienen te worden ingediend bij:
Gemeentewerken Rotterdam;
T.a.v. financiele administratie;
Postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.
Een kopie dient in enkelvoud aan de directievoerder te worden afgegeven.

90. INDIVIDUALISERING BOUWSTOFFEN
In aanvulling op paragraaf 19, lid 1 en paragraaf 40, lid 3 van de U.A.V. wordt bepaald dat 
de aannemer ter verkrijging van betaling van bouwstoffen aangevoerd en goedgekeurd 
buiten het werkterrein ten genoegen van de directie moet aantonen dat hij deze 
bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn rekening ten name en ten gunste van de 
opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

01.02.42 KORTINGEN
01. KORTINGSBEDRAG

De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag:
- 500,- EURO.

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING
90. REDUCTIE BANKGARANTIE

De bankgarantie bedoeld onder paragraaf 2.3 lid 3b van de aanbestedingsleidraad kan 
na de oplevering van de laatste fase gedurende de onderhoudsperiode op verzoek van 
de aannemer, worden teruggebracht tot 2% van de aannemingssom.

91. VERZOEKEN TOT WIJZIGEN EN TERUGZENDING BANKGARANTIE
De verzoeken, ter wijziging resp. terugzending van de bankgarantie moeten schriftelijk 
door de aannemer worden ingediend bij:
Gemeentewerken Rotterdam,
afdeling Aanbestedingszaken,
Postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.

92. TERUGZENDING BANKGARANTIE
De bankgarantie zal na verzoek van de aannemer aan de bank worden teruggezonden 
zodra naar het oordeel van de directie aan al de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen is voldaan.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
90. WIJZIGING OP PARAGRAAF 49 LID 2 VAN DE U.A.V.

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen 
als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of 
overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en 
aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01.03 VERZEKERINGEN

01.03.40 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
01. VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Door de opdrachtgever afgesloten verzekering:
- CAR-verzekering.
01Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de

aannemer wordt door de opdrachtgever een constructie all-risks (CAR) verzekering op 
primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
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02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a: Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw 

bestemde materialen;
b: Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit 

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van 
personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de 
uitvoering van het werk;

c: Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met 
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en 
verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 02 zal gelden het 
bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of 
opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen tenminste € 5.000,00 per gebeurtenis.

05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 02 bedraagt 
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt  tenminste 
€ 5.000,00 per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 02 bedraagt 
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt tenminste 
€ 5.000,00 per gebeurtenis.

06 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende 
eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op 
het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, 
verlies of vernietiging van het werk:
a Tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit 

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een 

oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de 
bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
Voor informatie betreffende de polisvoorwaarden moet contact worden opgenomen met 
de heer O. van der Knoop van de afdeling Schade- en Verzekeringszaken van 
Gemeentewerken, telefoonnummer 010-4894345.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de directie 
namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de 
poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst 
wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in 
deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade 
volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11 De terzake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen 
door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens 
rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de 
voortgang van het werk cq de reparatie.

12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken 
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onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen 
schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van 
aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering 
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen 
overeenkomstig de voorschriften van de Wet alsmede tegen het werkrisico, door 
hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte 
motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele 
aansprakelijkheid, voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,00, is verzekerd krachtens 
een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), welke onder meer dekking moet 
bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7.658 van het 
Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de 
bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als 
medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze 
verzekering mag niet meer dan € 5.000,00 bedragen.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- prijzen van welke aard dan ook die na de datum van aanbesteding optreden, e.e.a. in 

uitdrukkelijke afwijking van de U.A.V. par. 47.

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01. AANTALLEN

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden 
aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt.
Aantal: 1 op papier + 1 digitaal.
Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn 
rekening.

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door 
hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en 
dergelijke.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden 
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van 
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze 
tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door 
hem gemaakte berekeningen.

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van de in de desbetreffende hoofdstukken aangegeven onderdelen en de samenhang 
tussen verschillende op elkaar aansluitende onderdelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 1, digitaal in PDF formaat, 1 in dwg formaat en 1 op papier.
- goedgekeurde (st.): 3.
- verstrekkingsvorm: papier.
Tekeningen tijdig aanleveren zodat kan worden voldaan aan de controle- en 
goedkeuringsprocedure.

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
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Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de in de desbetreffende hoofdstukken aangegeven onderdelen en de samenhang 
tussen verschillende op elkaar aansluitende onderdelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 1, digitaal in PDF formaat.
- goedgekeurde (st.): 3.
- verstrekkingsvorm: papier.
Berekeningen tijdig aanleveren zodat kan worden voldaan aan de controle- en 
goedkeuringsprocedure.

90. REVISIETEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van de door hem vervaardigde tekeningen
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: Autocad aan te leveren op CD-rom, tevens 2 witdrukken per tekening.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 2.
Tijdstip van levering: binnen 2 weken na oplevering.

91. WERKTEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Door of namens de opdrachtgever zullen behoudens de bij het bestek behorende 
tekeningen geen verdere tekeningen en berekeningen worden vervaardigd. Het behoort 
tot de verplichting van de aannemer alle voor de uitvoering van het werk benodigde 
tekeningen (werktekeningen, detailtekeningen, werkplaatstekeningen, matenplannen 
enz.) en berekeningen te vervaardigen en deze ter goedkeuring bij de directie in te dienen.

De aannemer zorgt voor het verkrijgen van goedkeuring van door hem getekende en 
berekende constructies bij de Gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht en overige 
instanties en voor het verkrijgen van de voor deze goedkeuring benodigde bescheiden.
De door deze instanties en voor een goede uitvoering vereiste berekeningen en 
tekeningen van constructies zullen door de aannemer moeten worden vervaardigd, dit 
betreft o.m. de sterkte- en detailberekeningen en plan- en werktekeningen van de 
constructies, alsmede de bouwkundige werk-, detail- en maatvoeringstekeningen.

In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer binnen 2 
weken na de datum van opdracht een schriftelijk voorstel ten behoeve van de aldaar 
bedoelde goedkeuring bij de directie moet indienen voor de door hem ten behoeve van 
het vervaardigen van de detailberekeningen van de constructies alsmede de transport- 
en montageberekeningen in te schakelen "onderaannemer-adviseur voor de 
constructies".

De aannemer dient zijn "onderaannemer-adviseur voor de constructies" te laten 
functioneren als hoofdconstructeur ten behoeve van de onderlinge afstemming van de 
verschillende constructies.

92. CONTROLE- EN GOEDKEURINGSPROCEDURE
De door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen moeten duidelijk zijn, 
volgens de vigerende normen en op ruime schaal worden opgezet.
Één stel tekeningen wordt na beoordeling met het stempel "opmerkingen verwerken en 
opnieuw indienen" of "zie opmerkingen" of "geen opmerkingen" aan de aannemer 
teruggezonden, beoordelingsperiode na ontvangst: max. 3 weken.
De beoordeling van berekeningen en tekeningen van de aannemer heeft uitsluitend 
betrekking op aanvullingen en wijzigingen van het ontwerp, het controleren op 
maatvoeringen, rekenfouten e.d. valt niet onder de beoordeling.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, 
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
Indien berekeningen en tekeningen moeten worden gewijzigd geldt opnieuw een 
beoordelingsperiode van ten hoogste 3 weken na ontvangstdatum.
Er mag pas dan met de productie van een onderdeel worden begonnen als de aannemer 
van de voor dit onderdeel door hem te vervaardigen tekening(en) en/of berekening(en) 
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kan aantonen dat hij hiervan een exemplaar met het stempel "geen opmerkingen" van de 
directie heeft ontvangen.
Elke afwijking van de goedgekeurde berekeningen en tekeningen, die de aannemer 
gedurende de uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist schriftelijke goedkeuring van 
de directie, die tijdig van deze afwijking in kennis moet worden gesteld.
Uitgangspunt bij de controleprocedure is dat de directie de door de aannemer 
vervaardigde tekeningen 1x controleert waarna de aannemer de eventuele opmerkingen 
dient te verwerken. Indien de aannemer bij voortduring stukken ter beoordeling indient 
welke niet volledig zijn en/of onjuist zijn uitgewerkt en/of waarvan de onvolledige of 
onjuiste uitwerking niet reeds bij een vluchtige beoordeling door de directie kan worden 
geconstateerd, zullen de kosten van deze extra controle werkzaamheden door de directie 
bij de aannemer in rekening worden gebracht.

93. EINDDOCUMENTATIE
Door de aannemer te leveren einddocumentatie, bevattende:
- de adresgegevens van de aannemer;
- de adresgegevens van de onderaannemers;
- de toegepaste bouwmaterialen + leveranciers;
- het kleurenschema (interieur en exterieur);
- door de aannemer vervaardigde tekeningen;
- door de aannemer vervaardigde berekeningen;
- de revisietekeningen;
- handleidingen;
- onderhoudsvoorschriften;
- beproevings-/keuringsrapporten;
- meetrapporten;
- garantieverklaringen;
- KOMO productattesten en certificaten;
- V&G-plan en V&G-dossier.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2, (tenzij anders vermeld).
Verstrekkingsvorm (tenzij anders vermeld):
- in ringband mappen voorzien van tabbladen en inhoudsopgave;
- op CD.
Tijdstip: uiterlijk 1 maand na oplevering.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 
uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de 
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

90. KENNISGEVING
De in artikel 2.26 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving 
wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in bepaling 02 bedoelde coördinator (of één van de daar bedoelde coördinatoren) 
brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 
2.26 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

91. AANGEVEN MAATREGELEN
De aannemer legt uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is 
opgedragen een V&G-plan voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van 
de in de ontwerpfase geïnventariseerde risico's.

92. ACTUALISEREN V&G-PLAN EN DOSSIER
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Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en 
het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de 
directie.

01.09 KWALITEITSBORGING

01.09.01 KWALITEITSBORGING
01. ALGEMEEN

Bij het ter acceptatie aanbieden van producten aan de directie, moet de aannemer 
beschikken over kwaliteitsgegevens, waarmee kan worden aangetoond dat de 
aangeboden producten voldoen aan de gestelde eisen.
Verificaties door de directie ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden 
voor de borging van de kwaliteit.

04. PRODUCTEN
Producten die ter acceptatie aan de directie worden aangeboden dienen vergezeld te 
gaan van kwaliteitsregistraties waarmee moet worden aangetoond dat de producten 
voldoen aan de gestelde eisen.

05. STAGNATIE
Stagnatie als gevolg van het afwijzen van producten door de directie zijn voor rekening van 
de aannemer.

06. KWALITEITSPLAN
Het kwaliteitsplan dient te omvatten:
a. de te bereiken kwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot de opdracht;
b. de in het bestek gestelde eisen en de van toepassing zijnde bepalingen waarop het 

plan is gebaseerd;
c. de specifieke toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedurende de 

verschillende stadia van het werk;
d. de specifieke procedures, methoden en werkinstructies die moeten worden 

toegepast, inclusief de te gebruiken controlemiddelen;
e. passende programma's voor beproevingen en keuringen;
f. de "wacht- en bijwoonpunten" ("Hold- en Witnesspoints") op aangeven van de directie;
g. een methode voor het behandelen van wijzigingen of aanpassingen van het 

kwaliteitsplan tijdens de voortgang van het werk;
h. de kwaliteitsgegevens welke met de producten zullen worden meegeleverd (de 

zgn."afleverdossiers");
i. andere maatregelen noodzakelijk om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met het gestelde in 01.02.26 van 
dit bestek.
Het kwaliteitsplan bij de directie ter acceptatie indienen en niet eerder met het werk 
starten dan nadat dit plan door de directie is geaccepteerd.
De ten behoeve van het kwaliteitssysteem te gebruiken keuringsformulieren als bijlage 
bij het kwaliteitsplan toevoegen.

07. KEURINGSPLAN
In aanvulling op het gestelde in bepaling 04 moet in het kwaliteitsplan een keuringsplan 
worden opgenomen. In dit keuringsplan moet worden aangegeven:
- een opsomming van alle door de aannemer, onderaannemers en leveranciers te 

verrichten keuringshandelingen op bouwstoffen, (tussen)producten en 
(tussen)resultaten, inclusief de diverse te verrichten keuringshandelingen op de 
diverse (deel)werkplannen;

- per keuring de keuringsmethode;
- per keuring de keuringsprocedure;
- per keuring de acceptatiecriteria;
- per keuring de te gebruiken instrumenten;
- per keuring een verwijzing naar de onderliggende documenten;
- per keuring opgave van de aard van de keuring voor de aannemer

(verificatiepunt, stoppunt, bijwoonpunt en/of registratiepunt);
- op aangeven van de directie per keuring opgave van de aard van de keuring voor de 

Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam

Besteknr. 1-073-12 
Realisatie strandwachtkantoor Nesselande 

Stadsontwikkeling Rotterdam blad 20 van 26



directie (verificatiepunt, stoppunt, bijwoonpunt en/of registratie).
08. TIJDSPLANNING

Uiterlijk vier weken na het verlenen van de opdracht van het werk, het kwaliteitsplan bij de 
directie ter acceptatie indienen.

09. ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN DOOR DE DIRECTIE
Voor acceptatie gelden de volgende begrippen en procedures:
a. onder acceptatie wordt verstaan een door de directie schriftelijk verstrekt bericht van 

geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid van de 
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en opdrachtgever;

b. de aanvraag voor acceptatie moet door de aannemer schriftelijk bij de directie worden 
ingediend;

c. de directie reageert op deze aanvraag schriftelijk, en wel binnen twee weken;
d. de aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de 

nodige correcties aan, waarna het betreffende document of product opnieuw ter 
acceptatie wordt aangeboden.

Indien de aannemer naar het oordeel van de directie bij herhaling een kwaliteitsplan 
indient dat niet voldoet aan de daarvoor in het bestek opgenomen eisen, zal over de 
betreffende gedeelten een bindend oordeel gevraagd worden bij een gezamenlijk aan te 
wijzen instelling, die door de Raad voor Accreditatie is erkend tot het afgeven van een 
kwaliteitssysteemcertificaat en die zoveel mogelijk aansluit bij de branche.
De kosten van gevraagd oordeel zullen op basis van ongelijk worden verrekend.
Indien genoemde instelling de directie in het gelijk stelt, wordt de aannemer laatstelijk in 
de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een plan in te dienen, voorzien van een 
positieve verklaring van bovengenoemde instelling.
Indien de aannemer niet in staat blijkt een volwaardig plan in te dienen moet hij, met 
behoud van zijn verplichtingen, dulden dat de opdrachtgever het werk tot maximaal twee 
maanden opschort, teneinde in overleg (aannemer/opdrachtgever) te voorzien in de 
ontstane leemte.
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. NORMEN

De navolgende normen zijn van toepassing:
- NEN 2881: Maattoleranties voor de bouw; Begripsomschrijvingen en algemene 

regels;
- NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats;
- NEN 3682: Maatcontrole in de bouw; Algemene regels en aanwijzingen.

91. KETEN EN LOODSEN, ALGEMEEN
Het is verboden in keten of keetwagens, waarin wordt gestookt en/of gerookt, explosieve 
en brandbare stoffen, zoals benzine, propaangas, butaangas, acetyleen, enz. op te slaan.
Het opslaan of opbergen van de hierboven genoemde stoffen moet uitsluitend in een 
ruimte geschieden, waarin niet wordt gestookt of gerookt en die van een goede ventilatie 
is voorzien.

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen:
- het gebruik van openbare grond behoeft goedkeuring van diverse gemeentelijke 

diensten c.a;
- voor de aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer hiertoe contact op te 

nemen met de Werf Prins Alexander van de Dienst Gemeentewerken;
- door deze instantie wordt aan de aannemer de zgn. loopbrief verstrekt waarmee door 

de aannemer aan diverse gemeentelijke diensten c.a. om accoordverklaringen moet 
worden gevraagd;

- voor het plaatsen van keten en loodsen en het opslaan van materialen en materieel 
wordt de aannemer kosteloos een deel van het werkterrein ter beschikking gesteld, 
e.e.a. in overleg met de directie en de werf van Gemeentewerken;

- de aannemer moet omtrent verdeling en inrichting van het werkterrein gedurende het 
gehele werk overleg plegen met de directie en haar aanwijzing dienaangaande stipt 
opvolgen;

- de aannemer moet het bouw- en werkterrein alsmede het bouwwerk gedurende de 
uitvoering van het werk in ordelijke staat en goed begaanbaar houden;

- het plaatsen van keten en materiaal buiten het werkterrein is niet toegestaan;
- de aannemer moet de nodige maatregelen en voorzieningen treffen om de bestaande 

bestrating en overige eigendommen van derden tegen beschadigingen te 
beschermen.

02. AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenwol.
- glaswol.
- overig afval.
- metalen.
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (emballage).
- PVC- en PE-leidingen.
- kunststof gevelelementen.
- gips(houdende) producten.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Frequentie van afvoer:
- dagelijks storten in op het werk te plaatsen containers;
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- volle containers z.s.m. van het werk afvoeren.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs.
- bewijs van afgifte.

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Tenzij elders in het bestek of de bijbehorende technische omschrijvingen anders 
vermeld, hebben alle bij het werk vrijgekomen materialen geen waarde voor de 
opdrachtgever, deze materialen worden eigendom van de aannemer en moeten na het 
vrijkomen worden vervoerd naar een milieuvergunninghoudende be- of 
verwerkingsinrichting. Voordat de aannemer vrijgekomen materialen vervoert, verstrekt hij 
de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is deze 
materialen te vervoeren. Alle kosten voor verwerking van vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer.

05.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

Bewaking van het werk wordt niet verplicht gesteld, de aannemer blijft echter wel 
aansprakelijk voor beschadigingen van het werk en beschadigingen of vermissing van de 
op of nabij het werk opgeslagen bouwstoffen.
De aannemer is tevens verantwoordelijk voor een deugdelijke afsluiting tijdens de door 
hem uit te voeren werkzaamheden.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.34.20-a DROOG REINIGEN NIEUW WERK
0. DROOG REINIGEN

Bij de opneming van het gehele werk dient het gehele werk, inclusief verborgen ruimten 
zoals kanalen, kokers en putten, het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimten en de 
tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde overige eigendommen van de 
opdrachtgever en van derden, schoon gemaakt te zijn, tapijt gestofzuigd en stickers, 
tijdelijke merktekens, mortel- en specieresten, verfspatten e.d. op of aan zowel 
bestaande als nieuwe onderdelen in en aan de buitenzijde van het gebouw te worden 
verwijderd. Dit geldt ook voor kabelgoten, roosters e.d.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het schoonmaken c.a., het werk binnen en buiten.

05.34.30-a NAT REINIGEN NIEUW WERK
0. NAT REINIGEN NIEUW WERK

Bij de opneming van het werk, de navolgende onderdelen nat reinigen,
inclusief de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de
uitvoering van het werk verontreinigde overige eigendommen van de
opdrachtgever en van derden:
- ruiten wassen en zemen;
- kozijnen, deuren, ramen zemen;
- sanitair met spiegels e.d. zemen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het nat reinigen c.a. het werk binnen en buiten.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- een overzicht betreffende de methodieken en materialen die bij de bouw worden 
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toegepast en de hierbij toe te passen hulp- en beveiligingsmiddelen en 
beveiligingsmethoden;

- een tekening van de bouwplaats op schaal 1:100 met daarop aangegeven:
-de situering van het object en de wegen en objecten in de omgeving, de 
 afscheidingen van het bouwterrein waarbinnen de bouwactiviteiten, ook het laden en 
 lossen, moeten plaatsvinden, alsmede de in- en uitgangen en aan- en afvoerwegen 
 van het bouwterrein;
-de plaats van bouwliften, steigers, stortkokers, bouwaansluitingen,
 bouwketen en overig hulpmaterieel, alsmede de laad-, los-, hijs- en opslagzones;
-de ter plaatse van het bouwterrein aanwezige leidingen, opstallen,
 bomen, beplantingen, terreinverhardingen en -inrichtingen en overige 
 eigendommen van de opdrachtgever of van derden;
-een verkeerscirculatieplan en overige maatregelen en voorzieningen die worden 

getroffen om gevaar, schaden en hinder aan derden te voorkomen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
- verstrekkingsvorm: papier.
- tijdstip:
  - voor de aanvang van de bouwterreininrichtingswerkzaamheden.

9. VERANTWOORDELIJKHEID
De aannemer blijft, ook na acceptatie door de directie, verantwoordelijk voor de 
deugdelijkheid en het toereikend zijn van bovengenoemde door hem getroffen 
voorzieningen en maatregelen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het werkterreininrichtingsplan.
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19 ALGEMENE WERKBESCHRIJVING

19.00 ALGEMEEN

19.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
90. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd voor: het gehele werk.
Eisen werkplan: 
het moet minimaal de volgende algemene gegevens bevatten:
- tijdsplanning;
- werkvolgorde;
- toegepaste materialen;
- getroffen veiligheids- en overige voorzieningen;
- in te zetten personeel + werkverdeling;
- in te zetten materieel.
Tevens dienen t.a.v. de polyester gevelelementen de volgende gegevens 
- de productie methode waarbij tevens duidelijk wordt hoe de gevraagde maatvoering, 

vorm en onderlinge aansluitingen worden gewaarborgd;
- de methode en het tijdstip van de verschillende afwerkingen;
- de te nemen beschermingsmaatregelen tijdens het vervoer van de elementen;
- de wijze van aanbrengen/monteren;
- de methode van koppelen van de elementen;
- de te nemen beschermingsmaatregelen tijdens de bouw;
- de eventueel benodigde hulpconstructies;
- de werkwijze van afdichten van de naden.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
- kalenderdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 3.

19.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- van de installaties.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
E.e.a. conform 01.05.10.

19.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: 
- het gehele werk m.u.v. ondergenoemde onderdelen;
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Voor de onderstaande onderdelen gelden de volgende, afwijkende perioden:
Onderdeel periode
- schilderwerk 5 jaar;
- hang- en sluitwerk 5 jaar;
- de gebouwgebonden installaties 2 jaar,
Te garanderen door: de aannemer.
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19.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

19.10.19-a FUNCTIONELE OMSCHRIJVING
0. WERKZAAMHEDEN EN LEVERINGEN

Omvang: alle voor het werk noodzakelijke leveranties en werkzaamheden inclusief 
toebehoren en hulpmiddelen welke nodig zijn om het werk te voeren e.e.a. zoals 
omschreven in de bijlagen.

1. BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen.
Dit betreft alle productietekeningen zoals polyester gevelelementen, kozijnen, deuren, 
beglazingen, luifel inclusief hydraulisch systeem, staalconstructie enz. en statische 
detailberekeningen. 

.01 GEBOUW
De werkzaamheden en leveranties t.b.v. het strandwachtkantoor, e.e.a. zoals aangegeven in de 
volgende bijlagen:
- definitief ontwerp;
- constructietekening;
- technische omschrijvingen;
- kleur- en materiaalstaat;
- installatie tekeningen.
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