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Inleiding

1.1 Aanleiding

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding van
het project “Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek”. Rijkswaterstaat Programma’s
Projecten en Onderhoud (hierna genoemd RWS-PPO) en Havenbedrijf Rotterdam
N.V. (hierna genoemd HbR) hechten grote waarde aan de mening van marktpartijen
en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding
van start gaat. Daarbij zijn RWS-PPO en HbR voornemens de
aanbestedingsprocedure af te ronden met het sluiten van een overeenkomst onder
toepasselijkheid van de UAV-GC 2005 met de inschrijver, die inschrijft met de beste
prijs kwaliteits-verhouding.

Een bepaling uit de overeenkomst luidt “... de invlioed van de geotechnische
gesteldheid op en nabij de werklocatie op (de uitvoering van) het Werk komt voor
rekening en risico van Opdrachtnemer, tenzij er ondanks de resultaten van alle
onderzoeken sprake is van een wezenlijke afwijkende bodemgesteldheid die tot
kennelijke onredelijke situaties leidt. Indien van een dergelijke situatie sprake is
treden partijen in overleg om de consequenties daarvan te bespreken.”.

Hiermee krijgt de Opdrachtnemer het risico voor de geotechnische gesteldheid op
en nabij de werklocatie op (de uitvoering van) het Werk. Hoewel RWS-PPO en HbR
reeds onderzoek naar de geotechnische gesteldheid hebben gedaan en de resultaten
daarvan ter beschikking stellen middels bijlage A, worden marktpartijen in de
gelegenheid gesteld voorstellen te doen voor aanvullend onderzoek middels bijlage
C. Zodoende wordt in deze marktconsultatie met marktpartijen geverifieerd of
voldoende bodeminformatie aanwezig is om genoemd risico uit de bovenstaande
bepaling te kunnen calculeren en aanvaarden voor een acceptabele prijs met een
beperkt restrisico. Daarnaast vragen we de marktpartijen om het ontwerp uit bijlage
A te bestuderen en eventuele verbeteringen hierop dan wel knelpunten aan te
geven. Voor de opmerkingen op het ontwerp is geen format bijgevoegd en kunnen
vormvrij gegeven worden.

Deze marktconsultatie wordt aangekondigd op en verloopt via TenderNed. RWS-PPO
en HbR nodigen marktpartijen uit deel te nemen aan deze consultatie die
voornemens zijn in te schrijven op de aanbestedingsprocedure. Voor deelname aan
deze aanbestedingsprocedure geldt in ieder geval de eis voor het in aanmerking
komen van de opdracht dat de inschrijver dient te beschikken over voor het werk
gebied geschikt baggermaterieel - waarmee tot tenminste -20 meter kan worden
gebaggerd - om het Werk op een vakkundige en regelmatige wijze uit te voeren.

Doel van de marktconsultatie
RWS-PPO en HbR hebben dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op Tenderned

met als doel de juiste marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot
participatie.
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RWS-PPO en HbR beogen met deze marktconsultatie:

a) inbreng van marktpartijen te ontvangen voor de volgens marktpartijen extra
benodigde informatie inzake de bodemgesteldheid teneinde marktpartijen het
voornoemde risico te kunnen laten dragen;

b) de markt in een vroeg stadium bij het ontwerp van het Werk te betrekken
teneinde het ontwerp indien nodig overeenkomstig de inbreng van marktpartijen
aan te passen.

RWS-PPO en HbR benadrukken dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt
van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen
inzichten uit de marktconsultatie gebruiken RWS-PPO en HbR (waar relevant) in de
voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS-PPO en HbR
behouden zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

1.3 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

De publicatie van marktconsultatie is voorzien van een uitgebreide
scopebeschrijving van het werk, inclusief een ontwerpmodel en alle informatie
betreffende de gedane bodemonderzoeken. Allereerst krijgen partijen gelegenheid
om vragen te stellen over onduidelijkheden in de documenten. Vervolgens wordt
hen gevraagd om:

1. een voorstel in te dienen voor aanvullend bodemonderzoek (bijlage C)
alsook
2. de opmerkingen op het ontwerp van het Werk te geven (geen format).

Men kan zich daarbij tevens aanmelden om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst
waar de ingezonden voorstellen worden besproken om tot een gezamenlijk voorstel
te komen. Het aantal deelnemers bij voornoemde bijeenkomst is beperkt tot
maximaal twee per marktpartij. De marktconsultatie eindigt met de publicatie van
een beschrijving van het definitieve onderzoek wat door een raamcontractant op het
gebied van bodemonderzoek van HbR zal worden uitgevoerd. De resultaten van het
extra onderzoek worden tijdens de aanbestedingsprocedure ter beschikking gesteld.

Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in detail.
1.4 Over Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) de nationale netwerken op
duurzame wijze beheert en ontwikkelt.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse
haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. De kerntaken
van het HbR zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en
het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. Samen met
haar partners richt HbR zich op een veelzijdige, duurzame, veilige en attractieve
haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen.
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Verloop van de marktconsultatie

2.1 Procedure

2.1.1 Planning

RWS-PPO en HbR hanteren de volgende planning voor deze marktconsultatie:

tijdstip
Publiceren Marktconsultatiedocument Tenderned 15 juni 2017
Uiterste datum tot het stellen van vragen over 27 juni 2017 voor
Marktconsultatiedocument 12:00 uur
Publiceren Nota van Inlichtingen marktconsultatie 30 juni 2017
Indienen verzoek aanvullend bodemonderzoek en 7 juli 2017 voor
opmerkingen ten aanzien van het ontwerp 12:00 uur
Bijeenkomst bespreking voorstellen 11juli 2017 van

10:00-11:30 uur

Afronding 17 juli 2017

Tabel 1: planning marktconsultatie

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen.
RWS-PPO en HbR behouden zich het recht voor de planning te wijzigen.
Bovenstaande planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in
acht wordt genomen om de planning aan te houden.

2.1.2 Inlichtingen

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke
formuleringen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en
eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben over het
marktconsultatiedocument, kunnen deze per e-mail: frederik.denboer@rws.nl
worden gesteld middels het excel format uit bijlage B vdér de in paragraaf 2.1.1
genoemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het
marktconsultatiedocument". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen
beantwoorden RWS-PPO en HbR in een Nota van Inlichtingen die op Tenderned
wordt gepubliceerd.

2.1.3 Indienen verzoek aanvullend bodemonderzoek en opmerkingen ten
aanzien van het ontwerp

De risico’s op bodemaspecten (geotechnisch)worden belegd conform de
overeenkomst. Hoewel hier reeds onderzoek naar is gedaan en de resultaten
daarvan zijn bijgesloten, worden marktpartijen in de gelegenheid gesteld
gezamenlijk aanvullend onderzoek te laten doen op kosten van RWS PPO en HbR.
Zij stellen voor het gezamenlijke onderzoek een budget ter beschikking. Iedere
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geinteresseerde marktpartij die voornemens is tot inschrijving bij aanbesteding
wordt verzocht om middels het model uit bijlage C een voorstel in te dienen voor
aanvullend bodemonderzoek per e-mail: frederik.denboer@rws.nl voor de in
paragraaf 2.1.1 genoemde “Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst”.
Daarnaast vragen wij u uw opmerkingen op het ontwerp in te dienen. Hiervoor is
geen format.

2.1.4 Bijeenkomst bespreking voorstellen

RWS-PPO en HbR plannen een bijeenkomst waarin met partijen en het
bodemonderzoeksbureau een gezamenlijke aanpak voor het bodemonderzoek wordt
opgesteld. HbR zal dit onderzoek door één van haar bodemonderzoeksbureaus uit
laten voeren. In de bijeenkomst worden tevens de opmerkingen op het ontwerp
besproken. Deze bijeenkomst vindt plaats op de in genoemd in paragraaf 2.1.1
genoemd tijdstip en datum en zal worden gehouden in het World Port Centre,
Wilhelminakade 909, 3072 AP in Rotterdam. U dient zich voor deze meeting aan te
melden per e-mail: frederik.denboer@rws.nl. en aan te geven met welke personen u
deze meeting wil bezoeken.

2.1.5 Afronding van de marktconsultatie

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1.1 genoemde
datum. RWS-PPO en HbR zullen de opdracht van het definitieve aanvullend
bodemonderzoek aan het onderzoeksbureau delen via TenderNed.

2.2 Vertrouwelijkheid

RWS-PPO en HbR zijn wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten
behoeve van het opstellen van de opdracht aanvullend bodemonderzoek. RWS-PPO
en HbR nemen geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of voorzover dat bij
onderhavige marktconsultatie al van toepassing is geen commercieel gevoelige
informatie op in de aanbestedingsstukken.

2.3 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om
deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen
maken RWS-PPO en HbR de uitkomsten van de marktconsultatie openbaar.
Daarnaast zal alle informatie die RWS-PPO en HbR tijdens de marktconsultatie
delen, onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet
hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het

kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de
informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen
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rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de
kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met
de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander
verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

RWS-PPO alsook HbR kennen geen vergoeding toe aan deelnemers van de
marktconsultatie.
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Projectinformatie

3.1 Aanleiding

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rijkswaterstaat investeren de komende jaren
fors in de revitalisering van de bestaande havengebieden. Door deze investeringen
blijven de havengebieden de komende decennia aantrekkelijk voor havengebonden
bedrijven. Een vereiste hiervoor is dat de bereikbaarheid van de gebieden voor
schepen verbetert.

Een belangrijke stap om de bereikbaarheid voor schepen te verbeteren, is het
verdiepen van de Nieuwe Waterweg, het Scheur, een deel van de Nieuwe Maas
(hierna als geheel NWW genoemd) en de hoofdvaargeulen van de havens in het
Botlekgebied en 2e Petroleumhaven (hierna als geheel Botlek genoemd). Doordat
het te verdiepen gebied één corridor betreft die door beide beheergebieden loopt is
dit een gezamenlijke inkoop.

Projectdoel en resultaat

Het project ‘Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek’ heeft als doel de
toegankelijkheid van de Botlek en de 2e Petroleumhaven te vergroten en daarmee
het petrochemisch cluster in deze beide haven als geheel te versterken.

Het resultaat van het project betreft:

. Een verdiepte Nieuwe Waterweg;
. Een verdiepte Botlek;

. Een verdiepte 2e Petroleumhaven.
3.2 Projectscope

De projectscope wordt weergegeven in onderstaand overzicht.
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Het roze gedeelte zit in de projectscope. Het oranje gedeelte is een vak dat op dit
moment niet tot de scope behoort.

Globaal bestaat de scope uit het verdiepen van:

e KM1009 - KM1013 vanaf huidige waterbodem (+-14,50NAP) tot
ontwerpdiepte -16,65NAP;

e KM1013 - KM1020 vanaf huidige waterbodem (+-15,00NAP) tot
ontwerpdiepte -16,50NAP;

e Botlek Centrale geul, gedeelte 3¢ petroleumhaven, Laurenshaven centrale
geul, 2° petroleumhaven monding, steiger Koole vanaf huidige NGD - 50cm
tot ontwerpdiepte -16,40NAP;

e Verdiepen van Botlek slibput van -17,00NAP naar -18,40NAP;

e \Verdiepen van boeivak ten zuidwesten van Botlek centrale geul van -
15,00NAP naar -17,30NAP;

Daarnaast bevinden zich binnen het ontwerp op diverse locaties nog
detailafwijkingen op bovenstaande samenvatting. Deze details zijn verwerkt in het
3D model ontwerp dat meegeleverd wordt bij deze marktconsultatie.

Op de ontwerpdiepte is een uitvoeringstolerantie van toepassing van +0/-50cm.
3.3 Meegeleverde documenten

e Grondonderzoeken op de NWW en Botlek binnen en om het projectgebied.
e Vergunning ontwerp Botlek

e Vergunning ontwerp Nieuwe Waterweg

e 3D model ontwerp (Wordt nagestuurd middels een nota).

3.4 Contractvorm en voorwaarden

Het RWS Model contract Engineering and Construct (E&C) onder UAV-GC 2005
wordt gebruikt. Er wordt een prestatie uitgevraagd op basis van Lumpsum met
eventuele verrekening voor meer- en/of minderwerk op basis van theoretische
verrekening van de m3 door middel van inpeilen bij start en uitpeilen bij oplevering.
Eventuele afwijkingen tussen inpeiling bij start en de uitgangspunten (lees volumes)
uit de aanbesteding worden verrekend volgens een vooraf vastgesteld formule.

Dit project kent geen ontwerpvrijheid: het ontwerp van de verdieping ligt vast,
omdat dit de basis is geweest van alle nautische, hydraulische en morfologische
berekeningen en effectanalyses. Het project wordt middels Engineering and
Construct (E&C) onder UAV-GC 2005 uitgevoerd.

Zoals aangegeven in paragraaf 1.1 zal het risico voor de geotechnische gesteldheid

op en nabij de werklocatie op (de uitvoering van) het Werk voor rekening van de
Opdrachtnemer zijn.
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3.5 Proces en planning aanbesteding

Het contract zal worden aanbesteedt middels een Europese aanbesteding volgens
de openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW
2016). Het CO2-ambitieniveau zal als EMVI-criterium deel uitmaken van de
gunning.

In de onderstaande tabel is een indicatieve planning weergegeven. Deelnemende
partijen aan de marktconsultatie kunnen bij een wijziging of geen doorgang van de
aanbesteding dan wel het Werk zich niet beroepen op de initiéle doorlooptijden van
activiteiten.

tijdstip
Publiceren aanbesteden Oktober 2017
Indienen inschrijvingen December 2017
Gunning Januari 2018
Start uitvoering Maart 2018
Oplevering Augustus 2018

Tabel 2 indicatieve planning project
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Bijlage A Meegeleverde documenten

e Grondonderzoeken op de NWW en Botlek binnen en om het projectgebied.
e Vergunning ontwerp Botlek
e Vergunning ontwerp Nieuwe Waterweg
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Bijlage B Format t.b.v. indienen vragen

(apart document in xIs)
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Bijlage C Format t.b.v. indienen verzoek aanvullend bodemonderzoek en
verbetervoorstellen voor het ontwerp van het Werk

(apart document in xIs)
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