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Projectdoelstellingen Windpark Maasvlakte 2
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Realiseren van een optimaal opgesteld vermogen
• Provinciale taakstelling om in 2020 735,5 MW wind op

land te realiseren, waarvan 300 MW in havengebied;

• Convenant windenergie Rotterdamse Haven met als
doel 150 MW nieuw windvermogen in 2020 te
realiseren.

01

Verduurzamen elektriciteitsgebruik Rijkswaterstaat
door afdracht van Garanties van Oorsprong door
exploitant aan opdrachtgevers.02
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Inkoopvisie project Windpark Maasvlakte 2
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1. Project zoekt een partner voor het succesvol ontwikkelen, financieren,
bouwen en exploiteren van een windpark met een gezonde business case
en eerlijke risicoverdeling voor alle partijen

2. In dit project gaat het niet alleen om de prijs, maar ook om de
hoeveelheid energieproductie in het plan en de kwaliteit van de bieding

3. Project wil bijdragen aan ‘de aanpak subsidieloze Nederlandse windparken
op zee’ van het Rijk

4. Project wil met de markt de wijze van partnerselectie passend maken

5. Project wil bijdragen aan een werkwijze voor opvolgende windpark-
projecten van Rijkswaterstaat
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Projecteigenschappen
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Innovatie

Windpark op
zeewering

Co-development

Samenwerking
voor de toekomst

Locatie

Westzijde
Maasvlakte 2

Vermogen

>108 MW

Project heeft een
minimaal geïnstalleerd
vermogen van 108 MW

De westelijke oever
van de Tweede

Maasvlakte biedt
ruimte om een van de

grootste onshore
windparken van

Nederland te
realiseren

Eerste in een serie
van windparken aan

te besteden door
Rijkswaterstaat

Technische uitdaging
als eerste Nederlandse

windpark op een
zeewering
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Voorgestelde samenwerkingsvorm
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Markt:  initiatief & projectontwikkeling

Overheid: loket voor vergunningen & subsidie
Samenwerking markt & overheid

Voorheen Nu

OverheidGoedkeuring

TenderGrond & nabijheid
66 kV ring

Voorbereidend werk
vergunningenproces

MarktOverheid

Overheid

Vergunningstraject , realisatie
en exploitatie van windpark
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Afdracht Garanties Van Oorsprong (GVO) door
exploitant
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Afdracht
Garantie van
Oorsprong

Inrichting
aanbesteding

De overheid is verplicht
om inkoop van
producten aan te
besteden

Gezonde business case
voor betrokken
partijen is een
vanzelfsprekende
randvoorwaarde

De afdracht van GVO’s
wordt gezien als
inkoop van een
product

Gezonde
business case

Verduurzamen elektriciteitsgebruik
van Rijkswaterstaat door afdracht
van Garanties van Oorsprong
(GVO’s) door exploitant aan
opdrachtgevers
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Indicatief tijdspad
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Q3/4 2019

Q2 2018

Q2/2 2022 – Q2/2 2037

Start
aanbesteding

Q3/4 2017

Gunning

Vergunning
- verlening

Subsidie -
verlening

Q4 2019-
Q1  2020

Exploitatie
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Partners in de ontwikkeling van windenergie
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Sterke en gezonde
samenwerking
creëren tussen
publieke & private
sector om energie-
doelstellingen te
bewerkstelligen

1. Toonaangevend wind portfolio

2. Technische en financiële bekwaamheid

3. Ervaring met relevante risico’s en kansen

4. Aandacht voor de omgeving en stakeholders

5. Lange termijn visie (15 jaar of meer)

+ +
Betrouwbare en
ervaren project

partner

Faciliterend bij
vergunning-

verlening

Expertise en
kennis van de
projectlocatie
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Tenderproces
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2 3 41

Start Dialoog Inschrijving

Start Datum
Aankondiging aanbesteding Q3 - Q4 2017
Selectie
Selectiefase Q4 2017
Dialoog
Dialoog Q4 2017 – Q2 2018
Inschrijving
Indienen van definitieve inschrijving Q2 2018
Afronding
Gunning Q2 2018
Contractering Q2 – Q3 2018

Gunning /
contractering
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