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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Inlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Stad in kamer 00.53 van
Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 29 oktober 2012 om 14:00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Hetinschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-078-127;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden
(WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het
gunningvoornemen naartoe gestuurd kan worden.

De enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking komende inschrijvers zullen na verstrekken van de
opdracht ongeopend worden vernietigd.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de

inschrijving:
. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:

- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
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bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet

voldoen zijn:

het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden
elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De inschrijvingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 250.000,- te bedragen;

d. hetstellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

oo

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

BIBOB-advies

Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.



RAWO0024-69892 STADSONTWIKKELING Bladnr. 4 van 100

Wilgenplaslaan besteknr.1-078-12 Afdrukdatum:
Reconstructie 18-10-2012

PAR

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 16 november 2012 om 10:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint Il & ll1.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-078-12";

- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver;

- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en lll voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich voor de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de termijn van

gestanddoening te verlengen met acht dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q.(in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of

- het kort geding is ingetrokken.

Bovenstaande geldt alleen wanneer de termijn van gestanddoening reeds verlopen is.
OPDRACHT

Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.

Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.



RAWO0024-69892 STADSONTWIKKELING Bladnr. 5 van 100

Wilgenplaslaan besteknr.1-078-12 Afdrukdatum:
Reconstructie 18-10-2012

PAR

0.10

GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen

tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding

aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de

periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijoehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Wilgenplaslaan in de deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek in
de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. aanbrengen en uitvullen funderingen;

b.  verwijderen en aanbrengen bestrating;

c. verwijderen en aanbrengen bitumineuze verhardingen.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 130.000,--
exclusief B.T.W.

TIUDSBEPALING
Het werk opleveren 13 september 2013 .

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1000,--
exclusief B.T.W. per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en I0OZA

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)

3. Mensen met WSW indicatie

4 Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:

Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creéren van
stageplaatsen.

Optie 2:

Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van ingezet
kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan tenminste 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het codrdinatiepunt SR ((010)
267 76 83/ (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in beginsel zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:
omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum
- Wegenbouw bestaande situatie maatvoering 60-W-766 02-10-2012
- Wegenbouw bestaande situatie 60-W-767 02-10-2012
- Wegenbouw nieuwe situatie 60-W-768 02-10-2012
- Wegenbouw nieuwe situatie maatvoering 60-W-769 02-10-2012
- Wegenbouw dwarsprofielen 60-W-770 02-10-2012

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

Acceptatie en goedkeuring kwaliteitsplan;

Acceptatie en goedkeuring verkeersplan;

Acceptatie en goedkeuring V&G plan;

Acceptatie en goedkeuring werkplan volgens paragraaf 1.13.07 deel3;

Controlle verdichting fundering;

Acceptatie bordenplan omleidingen;

Werkzaamheden onder tramleiding;

Acceptatie en goedkeuring plan van aanpak omgang te handhaven beplanting en groeiplaatsverbetering;
Controle verdichting zandbed;

CONIORWN =

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan d.d. 27-09-2012;
- Richtlijn bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011;

- Controlelijstkeuringsplan d.d. 27-11-2008;

- Voorbeeld voorlichtingsbord d.d. 14-09-2006;

- Boombescherming op bouwlocaties;

- Aanleveringsvoorwaarden plas van Heenvlie;.

- Standaard wegenbouwdetails;

- Kabels en leiding ondergrond;

- Verkennend bodemonderzoek d.d. 28-08-2012;

- Verhardingsonderzoek d.d.12-09-2012;

- Toetsingsplan d.d. 26-09-2012.

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3.  Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
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PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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HOEVEELHEID

INLICHTING

1

1114

111410

111420

111430

1115

111510

111520

220101

220101

220101

220299

220201

GRONDWERK
Rekening houden met het gestelde in deel 3
Paraaf 01 13 06 01

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet t.bv groenstrook
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen zand hergebruiken volgens
bestekspostnr. 111620 en 111630 overig zand
afvoeren volgens bestekpostnr. 111520

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanbr. fundering
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen zand hergebruiken volgens
bestekspostnr. 111620 en 111630 overig zand
afvoeren volgens bestekpostnr. 111520

Grond ontgraven uit cunet

Betreft ontgraven t.b.v. aanbrengen
grondverbetering en fundering

Grondsoort: zand, klei en veen
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen zand hergebruiken volgens
bestekspostnr. 111620 en 111630 overig zand en
grond afvoeren volgens bestekpostnr. 111520

Grond vervoeren

Grond vervoeren vanaf RMO (teelaarde)

Betreft teelaarde ten behoeve van aanvulling
gazon.

Grondsoort: teelaarde

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
middelen van vervoer.

Vervoeren vanaf het distributiecentrum R.M.O. aan
de President Rooseveltweg.

Vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 111610

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 1114
dat niet word hergebruikt of geschikt is voor
hergebruik

Grondsoort: zand, klei en veen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
vervoer

Vervoeren naar: de plas van Heenvliet

m3

m3

m3

ton

ton

m3

230,00

675,00

470,00

725,00

840,00

Vv

\

\Y

\

\

725,00T
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1116 | | . .. .. Grond verwerken
111610 220301 | . . . . . |Grond verwerken in cunet m3 425,00V
..... Betreft verwerken teelaarde in groenstrook
..... Grondsoort: teelaarde m3 425,00 |

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

..... profiel van verwerking

..... Teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnr. 111510
1. .. .. Hoogte 0,30 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .1. . . |Kruinbreedte 1,50 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
111620 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 510,00 V

..... Betreft verwerken zand in trottoir en

..... parkeervakken

..... Grondsoort: ophoogzand m3 510,00

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

..... profiel van verwerking

..... Ophoogzand vrijgekomen volgens bestekpostnr. 1114
1. .. .. Hoogte 0,10 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .9. . . |Kruinbreedte variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 111810

111630 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 25,00V
..... Betreft verwerken zand in trottoir
..... Grondsoort: ophoogzand m3 25,00 |

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van verwerking
..... Ophoogzand vrijgekomen volgens bestekpostnr. 1114
1. .. .. Hoogte 0,40 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte 1,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 111810
118 | ... GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

118010 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 9.400,00V
..... Betreft verdichten zand c.q. niet samenhangende
..... grond aangebracht volgens bestekspostnr.
..... Grondsoort: Ophoogzand en brekerzand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,60 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

12 . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
1223 | | ... L. Egaliseren

122310 221131 | . . . . . Egaliseren. are 14,00 A
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
1224 | | ... L. eggen
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122410 22111 | . . . . . Eggen.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 3/Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1225 .. ... |cras

122510 511201 | . . . . . Zaaien.
..... Betreft zaaien gras m.b.v. Rotterdams zaadmengsel
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
..... klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
..... van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon
..... Hoeveelheid: 1 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
..... drukken
122520 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds.
..... Betreft eerste en tweede maaibeurt na inzaaien
2. . . .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2
..... 9/Maaisel verzamelen en afvoeren naar de firma van
..... Ganzewinkel te Vlaardingen
13 ... RIOLERING
132 | | ... KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
13217 | | .. L. Verwijderen kolk

132110 251199 | . . . . . Verwijderen kolk uit zand
..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - Graven en aanvullen werkput
..... - Verwijderen kolk
132111 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput.
..... Verharding: geen
.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspostnummer 5
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
132112 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.
..... Betreft verwijderen kolk uit zand
..... Vrijkomende kolken ontdoen van grond en slib
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... - fa. Beelen, Maaslsuisedijk 103 te Vlaardingen
..... voor betonnen onderdelen
..... - het gemeentelijk opslagterrein aan de
..... Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen.
..... Betonnen onderdelen verkleinen tot stukken van
..... max. 0,50 m.
132120 251199 | . . . . . Verwijderen kolk uit fundering
..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - Verwijderen en aanvullen Steenmengsel
..... - Graven en aanvullen werkput
..... - Verwijderen kolk

are

are

kg

are

st

st

st

st

14,00 A

14,00 A

14,00 L

14,00 A

69,00 A

69,00

69,00

8,00 A
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132121 307499 | . . . . . Verwijderen en aanvullen steenmengsel st 8,00 |

..... Verwijderen steenmengsel t.p.v. werkput
..... Vrijgekomen steenmengsel na verwijderen van kolk
..... en aanvullen van werkput hergebruiken bij

..... aanvulling

132122 240152 | . . . . . |Graven en aanvullen werkput. st 8,00 |
..... Verharding: geen
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

132123 251122 | . . . . . \Verwijderen kolk. st 8,00 I

..... Betreft verwijderen kolk uit fundering

..... Vrijkomende kolken ontdoen van grond en slib
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

..... - fa. Beelen, Maasluissedijk 103 te Vlaardingen

..... voor betonnen onderdelen

..... - het gemeentelijk opslagterrein aan de

..... Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen.

..... Betonnen onderdelen verkleinen tot stukken van

..... max. 0,50 m.
1322 _ .. .. |Aanbrengen kolk
132210 252699 | . . . . . |Aanbrengen kolken in fundering st 75,00 A

..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - Verwijderen en aanvullen steenmengsel
..... - Graven en aanvullen werkput

..... - Aanbrengen kolk

132211 307499 | . . . . . Verwijderen en aanvullen steenmengsel st 75,00
..... Verwijderen steenmengsel t.p.v. werkput

..... Vrijgekomen steenmengsel na aanbrengen kolk en
..... aanvullen van werkput hergebruiken bij aanvulling

132212 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 75,00
..... Betreft graven, aanvullen en verdichten werkput
..... Verharding: geen

. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

132213 252613 | . . . . . |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 75,00 |
..... Betreft aanbrengen kolken in zand
1. . . . |Straatkolk, klasse X st 27,00 T
. .1. . . |Trottoirkolk, klasse X st 48,00 T

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig

1323 | | ... .. Verwijderen kolkaansluitingen

132310 251199 | . . . . . Verwijderen kolkaansluiting in zand m 150,00V
..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen kolkaansluiting
..... - Aanvullen sleuf
132311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 150,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

..... deponeren
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132312 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 150,00 |
..... Betreft kolkaansluitingen
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... de brekerij aan de Vondelingenplaat voor betonnen
..... en gres onderdelen, het gemeentelijk
..... opslagterrein aan de Melanchtonweg voor PVC
..... onderdelen
132313 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 150,00
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

132320 251199 | . . . . . Verwijderen kolkaansluiting in fundering m 50,00V
..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - Verwijderen funderingslaag
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen kolkaansluiting
..... - Aanvullen sleuf
132321 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. .. .. Breedte tot 1,50 m

5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal .

..... 9|Vrijgekomen materialen waarmogelijk naast de

..... sleuf deponeren
132322 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

..... 1|/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

..... deponeren

132323 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 50,00
..... Betreft kolkaansluitingen

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
..... de brekerij aan de Vondelingenplaat voor betonnen
..... en gres onderdelen, het gemeentelijk
..... opslagterrein aan de Melanchtonweg voor PVC
..... onderdelen

132324 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 50,00
..... Betreft aanvullen sleuf tot onderkant verharding
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond en
..... steenmengsel vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

1324 | | ... L. Aanbrengen kolkaansluitingen
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132420 251199 | . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering m 180,00V
..... Betreft aanbrengen van kolkaansluitingen in
..... fundering

..... - Verwijderen funderingslaag
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen PVC-buis
..... - Aanbrengen PVC-hulpstuk
..... - Aanvullen sleuf
132421 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 9|Vrijgekomen materialen waarmogelijk naast de
..... sleuf deponeren
132422 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 180,00
..... Grondsoort: zand
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
..... 1/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

132423 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8
. .9.9. . |Nominale middellijn 125 mm
..... Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

180,00 |
180,00 |
105,00 T
7500T

3333

132424 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00 |

4. .. .. Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8
..... - bocht 90 gr. 125 mm m-s st 75,00 T
..... - bocht 90 gr. 160 mm m-s st 150,00 T
..... - verloopstuk 125/160 mm st 75,00T
. .9.9. . |Nominale middellijn 125 mm
..... Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet .

132425 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 180,00
..... betreft aanvullen sleuf tot onderkant verharding

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond en
..... steenmengsel vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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A RIOLERINGEN
31 . ... . |VRIJVERVALRIOLERING
316 . .. .. |OPHOOGTE BRENGEN PUTDEKSELS
316110 252702 | . . . . . |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 27,00 A

..... Betreft op hoogte brengen bestaande putafdekkingen

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

..... sel

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 27,00T
316120 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 36,00 A

..... Betreft op hoogte brengen bestaande

..... berries

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

..... sel

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met stellagen st 720,00 L

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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45

451

451010

452

452010

453

340105
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GEDEELTE OV
Rekening houden met het gestelde in deel 3
Paraaf 01 13 06 01

WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING

VERPLAATSEN OV MAST

Verplaatsen verlichtingsobject.

betreft verplaatsen lichtmast binnen een afstand
van2m

Verlichtingsobject:

Lichtmast

Nominale masthoogte: .6 m
Verlichtingsobject verplaatsen naar:
toekomstige bandenlaan

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Uit te voeren door derden

Aanleveren revisiegegevens:

gegevens digitaal verstrekken

In AutoCad dwg-formaat versie 2009 of lager.
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

INSPECTIE OV MAST

Inspecteren verlichtingsobject.
Verlichtingsobjecten:

branden lampen

Lichtpunthoogte: 6 m

Inspecteren omvat het volgende:

Betreft het functioneel brandend / werkend
inspecteren van de openbare verlichting.
inspecteren bij het ingeschakelde netvoeding in
het bijzijn van de directie.

Tijdstip van inspecteren:

Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase.
Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en
de directie.

Inschakelen installatie:

in codrdinatie met de netbeheerder en de directie
Inschakelen installatie:

Rapporteren inspectiegegevens:

Aanleveren inspectiegegevens in VISI

REVISIE OV MAST

st

st

3,00 A

3,00 A
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453010

344002

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft:

Het per fase inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens betreffende de vervangen
lichtobjecten

Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling 34 24
04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
De locatie van het lichtobject inclusief het
objectnummer dient digitaal op de topografische
ondergrond verwerkt te worden in AutoCad
dwg-formaat versie 2009 of lager. De
bestektekeningen worden digitaal ter beschikking
gesteld aan de aannemer.

3|Gegevens digitaal verstrekken

In AutoCad dwg-formaat versie 2009 of lager.
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

Uiterlijk weken na het gereedkomen van de werk-
zaamheden

EUR
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5

51

511

511010

511020

511030

511040

511050

511060

511070

307351

307351

307351

307351

307351

307351

307351

VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING

OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken betonbanden.

Betreft trottoirbanden en verlaagde banden op zand
Laden op middelen van vervoer

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft opsluitbanden/gazonbanden op zand
Laden op middelen van vervoer

Opsiluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft inritband op zand

Laden op middelen van vervoer

Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft trottoirbanden en verlaagde banden op
fundering

Laden op middelen van vervoer

Inclusief mortellaag en steunrug van schraalbeton
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft inritbanden op fundering

Laden op middelen van vervoer

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Betreft opbreken busperronbanden t.p.v. bushalte
nabij Meijersplein-Noord t.b.v. hergebruik
Busperronbanden op zand

Busperronbanden

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr 541130

Opbreken betonbanden.

Betreft opbreken perronbanden t.p.v. tramhalte
nabij Meijersplein-Noord t.b.v. hergebruik
Perronbanden op zand

Perronbanden

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr 541140

1.270,00

850,00

65,00

360,00

26,00

20,00

40,00

A

A

A

A
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511080 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.270,00 A

..... Betreft trottoirbanden op zand langs groenstroken
..... Laden op middelen van vervoer

9. . . .. Inclusief steunrug van schraalbeton
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

512 | .. OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

512010 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 3.500,00 A
..... Betreft opbreken trottoir
..... Incl. ventilatietegels t.p.v. bomen
..... Laden op middelen van vervoer

9. . . .. Breedte variabel
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels
..... 9|Vrijgekomen Ventilatietegels veiligstellen en
..... opslaan in depot t.b.v. hergebruik, overige
..... materialen vervoeren naar fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

512020 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 415,00 A
..... Betreft opbreken trottoir
..... Laden op middelen van vervoer

9. . . .. Breedte variabel
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

512040 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.160,00 A
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v.
..... parkeervakken

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

512050 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 7.665,00 A
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens
..... bestekpostnr. 540260.
..... Overige materialen vervoeren naar fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

513 | ... OPBREKEN ASFALT
513110 307101 | . . . . . |Opbreken asfaltverharding. m2 400,00V
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,17 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-
..... ste 0,50 x 0,50 m

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

514 . .. .. |OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN
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514010 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 30,00V
..... Betreft deklaag
..... Totaal aantal aansluitingen 2 stuks
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
..... 3|Vrilgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
514020 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 30,00V
..... Betreft tussenlaag
..... Totaal aantal aansluitingen 2 stuks
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
515 | | ... L. VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
515110 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 245,00V
2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal .
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
..... Maasluissedijk 103 te Vlaardingen
53 | L. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
531 | .. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
531010 300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.460,00V
..... verhardingslaag.
..... Betreft zandbed t.p.v. aan te brengen straatwerk
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,60 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef
531020 300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.900,00 V
..... verhardingslaag.
..... Betreft zandbed t.p.v. aan te brengen fundering
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
.3. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,80 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef
532 | ... AANBRENGEN FUNDERINGEN
532010 280299 | . . . . . Vervoeren steenmengsel ton 2.540,00 V
..... Betreft vervoeren steenmengsel t.b.v. fundering
..... rijweg en fietspad
..... Steenmengsel 0/31,5 ton 2.540,00 T
..... Vervoeren vanaf fa. Beelen, Maassluissedijk 103
..... te Vlaardingen naar de plaats van verwerking
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532020 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 3.750,00 A
..... mengsel.
..... Betreft steenmengsel t.b.v. rijweg en fietspad
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 2.250,00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
532030 280111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen- ton 290,00V
..... mengsel.
7. .. .. Menggranulaat ton 290,00
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

533 . . . |IAANBRENGEN FUNDERINGSWAPEING

533010 313499 | . . . . . Aanbrengen funderingswapening m2 90,00V
..... Betreft aanbrengen funderingswapening t.p.v. de
..... bestaande singelverbindingen

..... Funderingswapening Tensar Tri Ax 160 of m2 90,00/ L
..... gelijkwaardig

..... Aanbrengen op zandbed voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de fundering

S AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
541 | L. AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
541010 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 625,00 A
..... Betreft trottoirbanden op zand
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek st 625,00 T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 2,0 m uitw. st 2,00T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 5,0 m uitw. st 500T
..... Hoekstuk st 7200T
..... Kleur grijs granito
541020 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.265,00 A
..... Betreft trottoirbanden op fundering
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 11,40 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 56,90 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek st 1.100,00 T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 5,0 m uitw. st 160,00 T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 1,0 m uitw. st 8,00T
..... Kleur grijs granito
541030 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 520,00 A
..... Betreft trottoirbanden op fundering
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 4,70 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 23,40 L
.8. . . . |Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 1.734,00 T
..... cie aanbrengen m3 4,70 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek st 515,00 T
..... Profiel 180/200 x 250 mm; R = 6,0 m uitw. st 10,00 T
..... Hoekblok st 72,00T

..... Kleur grijs granito
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541040 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 120,00 A
..... Betreft boomkrans, bestaande uit acht stukken op
..... zand
..... Plaatsen in overleg met directievoerder
2. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Betonnen hoekstuk 450x450x100 mm st 120,00 T
..... Betonnen verlengstuk 300x300x100 mm st 120,00 T
..... Kleur grijs granito
541050 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 873,00 A
..... Betreft opsluitbanden op zand
2. .. .. Op zandbed
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 873,00 T
..... Kleur grijs granito
541060 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 45,00 A
..... Betreft inritbanden langs bss op zand
2. .. .. Op zandbed
.9. . . . |Langs de inritbanden 1 rollaag van
..... betonstraatstenen aanbrengen
. .9. . . |profiel 500 x 160 x 1000 mm links st 6,00 T
..... profiel 500 x 160 x 1000 mm midden st 33,00T
..... profiel 500 x 160 x 1000 mm rechts st 6,00T
..... Kleur grijs granito
541070 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 112,00 A
..... Betreft inritbanden langs op fundering
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,00 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 2,00 L
.8. . . . |Langs de inritbanden halve tegels in cementspecie st 373,30 T
..... aanbrengen m3 1,00 L
. .9. . . |profiel 500 x 160 x 1000 mm links st 8,00T
..... profiel 500 x 160 x 1000 mm midden st 96,00 T
..... profiel 500 x 160 x 1000 mm rechts st 8,00T
..... Kleur grijs granito
541080 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,00 A
..... Betreft invalide inritbanden op fundering
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,10 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 0,70 L
. .9. . . |band rechts st 16,00 T
..... band midden st 16,00 T
..... band links st 16,00 T
..... Kleur grijs granito
541090 314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 8,00 A
..... Betreft invalide inritbanden op fundering
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,10 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 0,40 L
.8. . . . |Langs de inritbanden halve tegels in cementspecie st 27,00T
..... aanbrengen m3 0,10 L
. .9. . . |band rechts st 8,00T
..... band midden st 8,00T
..... band links st 8,00T
..... Kleur grijs granito
541110 314302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 A
..... Betreft overgang asfalt BSS
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,10 L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 1.418,00 T
..... 80 mm

..... kleur : grijs granito
..... 1|Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 100,00/ L
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541120 314302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 485,00 A
..... Betreft overgang Asfalt parkeervakken
1.7. . . . |Bestaand uit 1 koplaag en 1 rollaag
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,10 L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 6.875,00 T
..... 80 mm
..... Kleur: grijs granito
..... 1|Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 485,00 L
541130 314399 | . . . . . Aanbrengen busperronbanden m 20,00 A

..... Betreft busperronbanden t.p.v. bushalte nabij
..... Meijersplein-Noord t.b.v. hergebruik

..... In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,50 L
..... voorzien van steunrug van schraalbeton m3 1,00 L
..... Langs de busperronbanden halve tegels in st 80,00T
..... cementspecie aanbrengen m3 0,30 L
..... Busperronbanden vrijgekomen bij bestekpostnr
..... 511060

541140 314399 | . . . . . Aanbrengen perronbanden m 40,00 A

..... Betreft perronbanden t.p.v. tramhalte nabij
..... Meijersplein-Noord t.b.v. hergebruik

..... In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,00 L
..... voorzien van steunrug van schraalbeton m3 2,00 L
..... Perronbanden vrijgekomen bij bestekpostnr 511070
542 | L. AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

542010 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 590,00 A

..... Betreft betontegels t.b.v. inritten
9. . . .. Totale greedte variabel

.9. . . . |In elleboogverband

. .2. . . |Op zandbed

. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 13.098,00 T

..... Kleur grijs granito

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 10,30 T

..... Overtollig zand direct verwijderen
542020 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4.100,00 A

..... Betreft betontegels t.b.v. trottoirs
9. . . .. Breedte variabel

.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 46.500,00 T

..... (NEN-EN 1339)

..... Kleur grijs granito

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur grijs granito st 5.000,00 T

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 71,80 T

..... Overtollig zand direct verwijderen
542030 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 24,00 A

..... Betreft noppen betontegels tpv. oversteekplaats
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . |In blokverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 264,00T

..... (NEN-EN 1339)

..... Kleur grijs granito noppentegels

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 0,40T

..... Overtollig zand direct verwijderen
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542040 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 135,00 A

..... Betreft ventilatie betontegels tpv. boomkrans
..... Ventilatietegels vrijgekomen bij bestekpostnr.
..... 512010

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |In blokverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.500,00 T
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs granito ventilatietegels

542050 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 930,00 A
..... Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.b.v.
..... parkeervakken
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm
..... Kleur grijs granito st 42.700,00 T
..... Kleur wit st 1.000,00 T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 16,30 T

..... Overtollig zand direct verwijderen
542060 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 185,00 A
..... Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. rijweg
..... (aansluitingen zijstraten)
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
..... Vrijgekomen bij bestekpostnr. 512050
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm
..... Kleur rood
..... Vrijgekomen bij bestekpostnr. 512050
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 3,20T
..... Overtollig zand direct verwijderen

543 | | ... L. AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
543010 312831 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 763,00 A
..... Totaal m2 5.085,00 |

..... Betreft onderlaag van asfaltbeton t.p.v. rijweg
..... incl. fietsstrook
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 763,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6/Op een funderingslaag van steenmengsel
543020 312821 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 763,00 A
..... Totaal m2 5.085,00
..... Betreft tussenlaag van asfaltbeton t.p.v. rijweg
..... incl. fietsstrook
3., ... Asfalt: AC 22 bind ton 763,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: T1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Laagdikte 60 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag van asfalt




RAWO0024-69892 STADSONTWIKKELING Bladnr. 30 van 100

Wilgenplaslaan besteknr.1-078-12 Afdrukdatum:
Reconstructie 18-10-2012
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
543030 312812 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 242,00 A
..... Totaal m2 3.865,00 |
..... betreft deklaag van SMA t.p.v. rijweg
1. .. .. Asfalt: SMA-NL 5 70/100 ton 242,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt

543040 312812 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 77,00 A
..... Totaal m2 1.220,00 |
..... betreft deklaag van SMA t.p.v. fietstrook
..... kleur: rood
1. .. .. Asfalt: SMA-NL 5 70/100 ton 77,00 L
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt
544 . . . . IBUKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDING

544010 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10.360,00 A
..... Betreft kleeflaag tussen onder-, tussen- en
..... deklagen asfaltverharding

1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 4,14 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
544020 312181 Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 5.180,00 A
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.

..... Betreft steenslag op asfaltlaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 543

..... Steenslag: 2-6 mm ton 10,36/ L
.1. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

56 | ... WEGMARKERINGEN
562 | ... AANBRENGEN WEGMARKERINGEN
562010 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,20 A
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft lengte markering t.p.v. rijweg
3. . ... Onderbroken streep 1-1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 420,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
562020 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 154,00 A
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft overige markering t.p.v. fietspad en
..... rijweg
9. . . .. Vlakken kleiner dan 10 m2

..... Bestaande uit:

..... - oversteekpaden voetgangers
..... - drichoeken

..... - blokken

. .1. . . |Op een asfaltverharding

. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 1.078,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van7 kg/m2
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562030 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02A

..... markeringsmateriaal.

..... Betreft lengte markering t.p.v. rijweg

1. .. .. Ononderbroken streep

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .1. . . |Op een asfaltverharding

. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L

..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

..... van7 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
57 | L. BEBORDING
571 | ... VERWIJDEREN BEBORDING
571010 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 7,00 A

..... Betreft verkeersbordpalen incl. borden

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot4 m

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
571020 321311 | . . . . . |Verwijderen verkeersborden. st 14,00 A
..... Betreft verwijderen verkeersborden bevestigd aan
..... lichtmasten

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot
..... op werkterrein

573 . .. .. |AANBRENGEN BEBORDING

573010 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 A
..... Betreft verkeersbordpalen incl. verkeersborden
..... Aanvoeren vanaf depot op werkterrein

4. . . .. In een bestrating
1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 4,00 |
..... vast kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,8 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 4,00 1

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
573020 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 13,00 A
..... vestigingsmiddelen.

..... Bevestigen op lichtmast

..... De borden bevestigen aan: een lichtmast
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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6 | |..... SPOOR- EN TRAMWERKEN

64 .. . . . |AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

641110 220421 | . . . . . |Profileren van opperviakken. m2 95,00 A

..... Betreft profileren t.p.v. aan te brengen
..... betonstraatstenen tussen de sporen
..... Grondsoort: zand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -6.20 m
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .1. . . |Oppervliakken: horizontaal
. . .1. . |Breedte opperviak gemiddeld 1,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
641120 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 85,00 A
..... Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. RET
..... sporen t.p.v. rijweg
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de sporen 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 4.000,00T
..... 80 mm
..... Kleur zwart
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 1,50 T
..... Overtollig zand direct verwijderen
641130 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 A
..... Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. RET
..... sporen t.p.v. fietsstrook
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de sporen 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 550,00 T
..... 80 mm
..... Kleur rood
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 0,20T
..... Overtollig zand direct verwijderen
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81

8111

811110

82

8210

821010

8220
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620199

WERK VAN ALGEMENE AARD

DIRECTIE BEHOEFTEN

Gereedschappen

Gebruik gereedschappen.

Betreft gebruik voor het gehele duur van het werk.
Op het werk dienen de volgende gereedschappen
aanweizg te zijn:

- 1 rekenmachine met telstrook

- 1 continu-registrerend sondeerdapparaat

- 1 automatisch waterpasinstrument + statief

- 1 stalen meetband lang 30 m.

- 1 meetwiel

- 10 jalons

- 2 jalonniveau's

- 1 dubbele pentagoon-prisma

- 2 stelzichten, lang tenminste 1 meter

- de nodige piketten

- zoutmeter

WERKTERREIN

Depot

Inrichten, onderhouden en verwijderen depot.
Betreft depot nabij het werk

Grootte ca. 400 m2

Situering: De locatie van het depot bevind zich

in de Donkersingel

Depot voor opslag vrijkomende en toegeleverde
materialen en het stallen van materieel en
containers.

Tevens kan het depot door derden worden gebruikt.
Depot inrichten door middel van de door de
aannemer ter beschikking te stellen rijplaten
(gehele depot) en bouwhekken incl. afvoer.
Hekwerk: gaashekwerk, hoog 2,00 m lang 3,50 m
incl. betonvoeten, bouwhekklemmen, schoorpalen
aansluiten en vastgemonteerd met afsluitbare
toegang

Merk: Heras of gelijkwaardig

E.e.a. ter goedkeuring van de directie

Depot tijdens de duur van het werk onderhouden en
aan het einde van het werk opruimen en het
terrein schoon en in oorspronkelijke staat
opleveren.

Verkeersmaatregelen

EUR

EUR
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822010 623001 | . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

..... Betreft: Opstellen gefaseerd verkeersplan voor
..... het gehele werk. Bij de omleidingsroutes dient
..... een bordenplan te worden inbegrepen, met de
..... omleidingborden. 4 weken voor uitvoering dient
..... het plan ter goedkeuring bij de directie aanwezig
..... te zijn.

..... Indienen per fase

1. .. .. Digitale ondergrond beschikbaar in dwg formaat
.3. . . . |Betreft het uitwerken van omleidingsroutes t.b.v.
..... 5 faseringen

..... 1|/ Tekeningen analoog aanleveren

..... Aantal afdrukken in kleur per tekening:

..... 3 stuks

822020 620103 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van:

..... het afzetten van de rijpbanen. E.e.a. volgens CROW
..... publicatie 96B. Definitieve afzettingen ter

..... goedkeuring van de directie. De afzettingen
..... moeten voor de duur van de werkzaamheden blijven
..... staan voor werkzaamheden derden.

..... Constant onderhouden.

822030 621399 | . . . . . Toepassen houten schotten t.b.t. voetgangers EUR N
..... Betreft houten schotten t.p.v. opgebroken

..... trottoirs en oversteekplaatsen.

..... Houten schotten dwarsleggen.

..... Gedurende het gehele werk.

..... Alle opengebroken gedeeltes per fase vol leggen
..... met houtenschotten

..... Afmetingen ten minste: lang 2000 mm, breed 800 m
..... en dik 24 mm

..... Houten schotten ter beschikking stellen,

..... dagelijks aanvoeren, leggen, constant

..... onderhouden,

..... verleggen en aan het eind van het werk afvoeren.
822040 621399 | . . . . . Toepassen rijplaten EUR N
..... Betreft rijplaten t.p.v. opgebroken rijwegen

..... gedurende het gehele werk.

..... Alle opengebroken gedeeltes per fase vol leggen
..... met rijplaten

..... Afmetingen ten minste: lang 5000 mm, breed 1000 m
..... en dik 10 mm

..... Rijplaten ter beschikking stellen, dagelijks

..... aanvoeren, leggen, onderhouden, verleggen,
..... transporteren op het werk en aan het eind van
..... het werk afvoeren.

..... Rijplaten constant onderhouden en waar nodig
..... egaliseren m.b.v. straatzand. Straatzand leveren
..... door aannemer.

822050 620499 | . . . . . Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes EUR N
..... Gefaseerd aanbrengen, zie bestekpostnr. 822010.
..... Bebording aanvoeren vanaf het gemeentelijke st 100,00 |

..... opslagterrein aan de Koperstraat, aanbrengen,
..... instandhouden, op het werk verwijderen en
..... afvoeren.

..... Lokaties te bepalen door de directie op het werk.
..... Bord bevestigen aan een aan te brengen st 100,00
..... ondersteuningsconstructie

..... De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
..... afdekken van de bestaande bewegwijzering en het
..... na afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.

8230 Voorlichtingsborden
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823010 620199 | . . . . . Gebruik voorlichtingsborden met stellage EUR N
..... Stellen, aanvoeren, plaatsen, onderhouden en na
..... afloop van het werk verwijderen en afvoeren. st 2,00 L

..... Teksten worden door de directie aangeleverd
..... volgens de bijgevoegde basis lay-out op bijlage
..... Bord van multiplex 2,00 x 3,00 m

..... Stellage naar keuze aannemer

..... Onderkant bord aanbrengen op circa 2,50 m boven

..... het maaiveld
..... Locaties voorlichtingsborden op aanwijzing van de
..... directie
8240 Bescherming bomen
824010 610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 35,00V

..... In overleg met de directie stamommanteling
..... toepassen bij te handhaven bomen.
..... incl. onderhouden stamommanteling

9. . . .. Stamdiameter boom: van ca. 0,20 tot ca. 0,70 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca. 42 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen
..... Drainagebuizen toepassen als afstandhouders
..... Na afloop van de werkzaamheden de
..... stamommantelingen verwijderen en afvoeren

8250 | ... .. Opschonen werkterrein

825010 610199 | . . . . . |Opruimen werkterrein EUR N
..... Betreft opruimen/opschonen van het werkterrein. ton 5,00 |
..... Verwijderen van zwerfvuil, puin, houten stammen
..... etc.

..... Zie bijlage Richtlijn Bijbehorende verplichtingen
..... orde en netheid werkgebied 02-11-2007
..... Indien van toepassing in overleg met de eigenaar
..... of op aanwijzing van de directie.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

8260 | ... .. Afzethekken

826010 610399 | . . . . . Plaatsen afzethekken t.b.v. afzetten bouwputten EUR N
..... Bouwhekken indien nodig dagelijks

..... aanvoeren,plaatsen, constant onderhouden,
..... verplaatsen,

..... transporteren op het werk en aan het eind van
..... het werk afvoeren.

..... Hekwerk: gaashekwerk, hoog 2,00 m lang 3,50 m
..... incl. betonvoeten, bouwhekklemmen, schoorpalen
..... aansluiten en vastgemonteerd met afsluitbare
..... toegang

..... Merk: Heras of gelijkwaardig

..... E.e.a. ter goedkeuring van de directie

83 | HANDLANGERDIENSTEN

8310 | | ... .. Werknemers
..... Aansturing en begeleiding door hoofdaannemer in
..... overleg met directie
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831010 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers.
2. .. .. Werknemers Bouwbedrijf groep B
831020 611199 | . . . . . Inzetten van werknemer

..... In te zetten in dagdienst

..... betreft veiligheidsman overeenkomstig artikel
..... 01.26.03 van hoofdstuk 3

..... 2 veiligheidsmannen per fase, voor de duur van
..... het project

831030 611199 | . . . . . Inzetten van werknemer

..... In te zetten in nachtdienst

..... betreft veiligheidsman overeenkomstig artikel
..... 01.26.03 van hoofdstuk 3

..... Voor de duur van het project

831040 611199 | . . . . . Inzetten van werknemer

..... Aanstellen codrdinator werkzaamheden door derden
..... voor de duur van het gehele project

..... De coérdinator werkzaamheden door derden
..... coordineert alle werkzaamheden die door derden
..... worden uitgevoerd en draagt zorg dat alles binnen
..... de tijdsplanning valt en iedereen de gelegenheid
..... heeft zijn werkzaamheden uit te voeren.

..... De contactpersonen worden door de directie
..... verstrekt.

831050 611199 | . . . . . Organiseren, codrdineren en notuleren overleggen
..... Betreft het eens in de week organiseren,

..... coordineren, notuleren van overleggen en
..... verspreiden van de notulen

..... Voor de duur van het gehele project

..... Overleggen gehouden op de werf

..... Hillegersberg-Schiebroek

..... inclusief het bewaken van de voortgang in overleg
..... met de toezichthouder van de leidingbeheerder.
8320 | | ... .. Materieel

832020 611204 | . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton

.2. . . . |Hydraulisch kipbaar

. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
832030 611205 | . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader.
2. . . .. Bakinhoud: ten minste 1 m3

832040 611299 | . . . . . Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen
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300,00V
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Kosten ten laste van Werf Hillegersberg.

Betreft stortkosten bestrating

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER IEEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

o 1 ... .. STAARTPOSTEN

05 . . . . |STELPOSTEN

950010 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 30.000,00V
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008’ is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen

bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- het weeknummer;

- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende besteksposthnummers;

- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de
subtotalen van de verrichte werkzaamheden.

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperki.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Productgroep Stad Noord.",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financién
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijldrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. €én meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het verrichten van metingen;
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- Bouwwerkzaamheden derden

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coordinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

- Alle werkzaamheden genoemd onder 01.11.01 lid 01

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij

aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven,;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid

van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.
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01 12 07 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET DE SCHEEPVAART

01 Voorafgaand aan de uitvoering van een onderdeel dient de aannemer zich te vergewissen van de
ter plaatse geldende regels en voorschriften en van de door of vanwege de directie te overleggen
gegevens i.v.m. de scheepvaart.

02 Bij de uitvoering van het werk het verkeer te water niet hinderen. Voorafgaand aan en tijdens de
passage van (zee-)scheepvaart en beroepsvaart dient het gebezigd materieel te water buiten de
vaargeul te worden gebracht.

03 Baggerwerktuigen, drijvende kranen en dergelijke dienen te zijn voorzien van spudpalen en/of
buizen en katrollen om de zijdraden onder water te kunnen uitzetten.

04 Baggerwerktuigen, drijvende kranen en dergelijke die worden ingezet in open water, rivier of
kanaal, dienen te zijn voorzien van een marifooninstallatie conform het gestelde in het Binnenvaart
Politiereglement (B.P.R.) met de kanalen 10 en 13 alsmede een eigen werkkanaal en een
uitluisterset. Motorvaartuigen moeten bovendienzijn voorzien van een radarinstallatie.

Op alle vaar(werk)tuigen dient permanent te worden uitgeluisterd op het werkkanaal. Schepen met
bestemming Maasvlakte en/of Europoort dienen permanent uit te luisteren op de betreffende
sectorkanalen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen waarbij
vaar(werk)tuigen zullen worden ingezet, moet de aannemer aan de hand van de ter plaatse
geldende regels en voorschriften en de door of vanwege de directie ter beschikking gestelde
gegevens, instructies geven aan alle door of vanwege hem in te zetten uitvoerend en
vaar(werk)tuigenbedienend personeel.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.
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01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met de volgende:

- Het gefaseerd uitvoeren van het werk uitgaande van de TVM's en het verkeersplan:
* fase 1 werkzaamheden kruising Wilgenplaslaan - Meidoornsingel (5 weken)

* fase 2 werkzaamheden gedeelte Donkersingel-Meidoornsingel westelijke rijbaan (8
weken)
* fase 3 werkzaamheden gedeelte Donkersingel-Meidoornsingel oostelijke rijbaan (8
weken)
* fase 4 werkzaamheden gedeelte Meidoornsingel-Kastanjeplein westelijke rijpbaan (8
weken)
* fase 5 werkzaamheden gedeelte Meidoornsingel-Kastanjeplein oostelijke rijbaan (8
weken)

- iedere fase moet 100% gereed zijn voordat er met de volgende fase begonnen mag
worden (de faseringen kunnen nog tijdens de kick-off in volgorde veranderen, maar niet in
tijldsduur)

- Werkzaamheden tussen RET sporen ;

- Werkzaamheden onder RET hoofdleiding;

- Alle percelen moeten te allen tijde bereikbaar blijven;

- Afstemming groenwerkzaamheden Obu-groen;

- Het gestelde in paragraaf 01.10.03

- Afstemming en voortgangsbewaking nutsbedrijven n.a.v. kickoff;

- Werkverkeer mag niet over het nieuwe werk rijden;

- Stapvoets rijden 5 km/h zie 01.12.01;

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op
zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de directie;

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder
ook valt het (op)starten van materieel) voor 7.00 uur en
na 19.00 uur zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie.

- Graafwerkzaamheden onder kroonprojectie bomen enkel alleen met bomenwacht;

- Werkzaamheden nabij het spoor uitvoeren in aanwezigheid van een veiligheidsman 2 st.
per fase constant op het werk aanwezig.

- Materieel en personeel per onderdeel

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- Aandacht voor bomen en ondergrond
- Veiligheid rondom het spoor

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te

vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- de datum en het weeknummer;

- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden
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02

03

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de

reden van niet gebruiken;

de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;

de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:

bouwstof

(ophoog)zand

zand, steenslag en grind

steenmengsel(s)

teelgrond, bermenzand

beplanting, boomkorven,
boompalen, stadsbanken,
papierbakken

bomenzand, bomengrond
bomengrond, eikengrond

bouwstoffen OV
lichtmasten en onderdelen
van lichtmasten
bouwstoffen, N.V. ENECO

bouwstoffen, Evides

* de (locatie van de) producent/leverancier

van de genoemde bouwstof kan afwijken

*producent/leverancier

R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

Fa. Beelen BV

Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740

Tel: 088-2600100

Fax: 088-2600101

afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

Distributiecentrum:

R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;

of -

TOP-NOAP

R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

Obu Groenvoorziening,
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en

Logistiek, (voor externen)
Melanchtonweg 125,

telefoon 010-2781971

telefax 010-2781975

of

Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,

telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
Melanchtonweg 125,

telefoon in overleg met directie;
R'dam, Keileweg 63;

R'dam, Zuiderparkweg 300;

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof

bestratingsonderdelen,

producent/leverancier

Afroepkantoor, afdeling
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rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

04

05

06

07

08

09

Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg

voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,
Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspec- teerd.

01 15 GARANTIE
01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben

vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.
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01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrilkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.
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01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.

De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codérdinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING
01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING
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01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- Zzijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende

verklaring.
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van
VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk;

- Geaccordeerde hoeveelheden,;
- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten;

en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

-enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.
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07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

VOor:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer
met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-
sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.
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01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De inlid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN
01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roeffilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische olién, gemaakt
op basis van plantaardige olién en vetten.
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01 27 04 KORTING LV.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING
01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervilakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Hetin lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER 1.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van vijftienhonderd euro ( € 1500,--) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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01 30 05 TRANSPORTREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet, desgewenst, de eerst volgende werkdag aan de directie
worden overhandigd.

02 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum, tijd van vertrek en aankomst;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van geijkte weegbrug.

03 - het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 volgende werkdag aan de directie overhandigen voor 09:00 uur.
Hierbij dient tevens een overzicht geleverd te worden, waarop is aangegeven:
- Weeknummer;
- Datum;
- Kenteken;
- Afvalstroomnummer;
- Bonnummer;
- Tonnage;
- Locatie van herkomst;
- Bestekspost.
Bovengenoemde biljetten en overzicht dienen tevens digitaal in PDF-formaat middels VISI-bericht
ingediend te worden, waarbij het overzicht ook in Excelformaat moet worden ingediend.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
17 01 BEGRIPPEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
17 01 02 DEELSTROMEN EN PROCESWATER

01 In afwijking op artikel 17.01.02 lid 01 sub ¢ van de Standaard 2005 wordt onder onbruikbare
deelstromen verstaan: deelstromen die bij behandeling vrijkomen en niet herbruikt kunnen en/of
mogen worden.

02 Onder het vochtgehalte wordt verstaan: 100% minus het percentage droge stof.

03 Onder fijn puin wordt verstaan: steenachtig materiaal met een afmeting van 2x2x2 mm tot 32x32x32
mm. Onder grof puin wordt verstaan steenachtig materiaal met een afmeting groter dan 32x32x32
mm.

04 Onder afval wordt verstaan: bodemvreemde stoffen (uitgezonderd puin) zoals slakken, sintels en
kooldeelijes, ijzerdelen, boomstronken, begroeiingsresten, plastics, huisvuil e.d.

17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
17 02 01 WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

01 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsanering- werkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit
bodembeheer (Kwalibo) en een certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van
(water-)bodemsaneringen”.

Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:

en/of: landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol
7001;

en/of: landbodemsanering met in-situ methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7002;

en/of: waterbodemsaneringen, zoals beschreven in SIKB-protocol 7003.

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
17 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. VERONTR. GROND/WATER, ALGEM

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie met betrekking tot de
(water-)bodemsanering wordt gevraagd dient gebruik te worden gemaakt van software die is
gecertificeerd conform BRL SIKB 0100 "Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software
bodembeheer". Tussen het analoge rapport (papieren versie) en de digitale gegevens
(xml-bestand) moeten geen verschillen bestaan.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
17 04 01 BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG, IN- EN UITKEURING VAN WERKNEMERS

01 De dienst voor bedrijfsgezondheidszorg en bedrijfsveiligheid (ArboUnie) zal als Hoger
veiligheidsdeskundige van de directie optreden.

17 04 02 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

01 De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.

17 04 03 VEILIGHEID TIJDENS DE UITVOERING

01 Indien bij het bestek een Arbo-advies is bijgeleverd dienen tussen de aannemer en een
onafhankelijk hoger veiligheidskundige, voor de start van de werkzaamheden,
afspraken gemaakt te worden t.a.v. de door de aannemer te treffen maatregelen teneinde de
veiligheid bij de sanering te kunnen garanderen.

02 Bij tegenstrijdigheden in de bepaling van de veiligheidsklassen tussen opdrachtgever en de
aannemer zullen aanvullende voorschriften van de ArboUnie preveleren.
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17 04 04

17 07

17 07 01

17 12

17 12 01

01

02

03

04

01

02

01

02

03

04

05

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Voor aanvullende gegevens betreffende de
milieuhygiénische kwaliteit van het te bewerken terrein kunt u uw vragen richten aan
Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de
opdrachtgever aan te wijzen Erkend veiligheidskundigde (MOSHE) een met feiten onderbouwde
definitieve uitspraak doen.

De kosten verboden aan het inschakelen van een Erkend veiligheidskunige (MOSHE) zijn voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij de MOSHE de door de opdrachtgever vastgestelde
veiligheidsklasse bevestigd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 95**** Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen.

Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND
GRONDWERK

De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullings- werkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient in den droge te worden
uitgevoerd.

De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
water-reinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel
17.43.08 lid 01.

Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie- eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd.

Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen aanbieden van grond aan de
verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.
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17 12 02

17 13

17 13 01

17 32

01

02

03

01

02

03

04

05

VERVOEREN

Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen

morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.

Dit houdt in dat:

- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan
de bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;

- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;

- bij het verlaten van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden
ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" wielen);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze
moet worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.

Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden
niet onder regie verrekend.

Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND
TRANSPORTREGISTRATIE

a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en
aan te leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie
worden overhandigd.;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het vigerende "Besluit inzamelen afvalstoffen”
de "Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen"
gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van
afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer.

In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam
op de betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

n de vervoersregistratie opnemen:

- kenteken en naam transporteur;

- datum en tijd van vertrek en aankomst;

- afvalstroomnummer;

- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;

- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke
lading;

- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;

- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;

- afschrift van het transportgeleidebiljet.

- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor

aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;

- het kenteken;

- het VIHB-nummer;

- de datum en tijdstippen van weging.

De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

EISEN EN UITVOERING, GROND REINIGEN
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17 32 01 REINIGING
01 Het bepaalde in artikel 17.32.01 lid 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
02 De te reinigen grond gaat over in eigendom van de aannemer zodra de grond is gereinigd.

04 De totale hoeveelheid onbruikbare deelstromen die bij het reinigingsproces vrijkomen mag
maximaal 20 % bedragen van de totale hoeveelheid te reinigen materiaal (gerekend in droge stof).

05 Indien de aannemer de te reinigen c.q. nog niet (goed) gekeurde grond wil verplaatsen, dan licht
hij de directie hiervan per telefax minimaal 24 uur te voren in. Op een plattegrond van het terrein
worden de partijen grond, met de huidige situatie en de situatie na het verplaatsen, aangegeven.

17 32 02 GEREINIGDE GROND

01 In afwijking op artikel 17.32.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de gereinigde grond te voldoen
aan de kwaliteitsklasse wonen, dan wel aan de met behulp van de bodemtypecorrectieformule
gecorrigeerde waarde.

02 In afwijking op artikel 17.32.02 lid 03 van de Standaard 2005 mogen in de gereinigde grond geen
stoffen, die door de aannemer tijdens het reinigingsproces zijn toegevoegd of als gevolg van deze
toevoeging zijn ontstaan, in een concentratie boven de achtergrondwaarde voorkomen.

03 Middels goedkeuring door de directie van de gereinigde grond gaat de (deel)partij over in
eigendom van de aannemer.

17 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROND REINIGEN
17 33 02 PLAN VAN AANPAK

01 Het bepaalde in artikel 17.33.02 lid 01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
17 33 04 ANALYSERESULTATEN

01 In afwijking van art. 17.33.04 van de Standaard 2005 worden de analyseresultaten van de
gereinigde grond uiterlijk twee werkdagen na ontvangst door de aannemer aan de directie
getelefaxed.

17 33 05 ONBRUIKBARE DEELSTROMEN

01 In afwijking op artikel 17.03.03 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer na afvoer en/of
verwerking van de diverse onbruikbare deelstromen, binnen 7 dagen na een daartoe door de
directie gedaan verzoek, een schriftelijke opgave met acceptatiebewijs te verstrekken van de plaats
en tijdstip van verwerking.

02 De aannemer dient na het afronden van het werk een massabalans aan de directie te kunnen
overleggen waarin alle deelstromen in hoeveelheid herkenbaar zijn, aangevuld met de
bijbehorende analyselijsten van de verschillende onbruikbare deelstromen.

03 De directie is te allen tijde gerechtigd alle onrbuikbare deelstromen te onderzoeken op aard en
samenstelling.

04 In aanvulling op artikel 17.03.03 lid 04 van de Standaard 2005, dient de aannemer minimaal 48 uur
voor aanvang van afvoer en/of verwerking van de onbruikbare deelstromen en/of restfracties de
directie schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard, de hoeveelheden, het tijdstip en plaats van

verwerking.
17 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROND REINIGEN
17 34 01 VERONTREINIGENDE STOFFEN

01 In aanvulling op 17.34.01 lid 01 van de Standaard 2005 zijn eventuele risico's door niet
onderzochte (uitlogings)parameters des aannemers zodra de grond in eigendom is overgegaan
naar de aannemer.

02 De gereinigde grond zal zonodig op die stoffen worden geanalyseerd, die tijdens het
reinigingsproces door de aannemer zijn toegevoegd of ontstaan.

17 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, GROND REINIGEN
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17 35 01 OVERIGE BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01 De aannemer levert indien nodig hand- en spandiensten bij het nemen van monsters ten behoeve
van in- en uitkeuring, en zorgt dat de monstername op de juiste wijze kan geschieden. De
aannemer draagt ervoor zorg dat de te bemonsteren depots niet hoger zijn dan 3,5 meter en dat
deze tijdens de bemonstering niet zijn afgedekt.

02 Op de reinigingslocatie dient een afzonderlijke ruimte, voorzien van bureau en stoel, ter
beschikking van de directie te zijn. Deze dient daar ongestoord te kunnen telefoneren.

03 De directie dient vrije toegang te genieten tot het terrein van de aannemer voor het uitvoeren van zijn
controlewerkzaamheden. De aannemer verstrekt de directie alle actuele informatie betreffende
ligging van de partijen op een plattegrond, geschatte tonnages en planning voor de reiniging per
(deel)partij.

04 De aannemer verstuurt, binnen 2 werkdagen na een telefonisch verzoek daartoe, de
transportbonnen van geleverde grond naar de directie.

05 In aanvulling op CROW-publicatie 132 dient de reiniger de transportbak na het lossen van de te
reinigen grond ook aan de binnenzijde te reinigen indien de transporteur hem hiertoe verzoekt.

17 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROND REINIGEN
17 37 01 CONTROLE KWALITEITSEISEN GEREINIGDE GROND

01 In afwijking van artikel 17.37.01 lid 01 van de Standaard 2005 geschiedt de controle op de
kwaliteitseisen van gereinigde grond overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit en de
bijpehorende Regeling bodemkwaliteit, zoals nader uitgewerkt in de BRL SIKB 7500 "Bewerken
van verontreinigde grond en baggerspecie" en SIKB-protocol 7510 "Procesmatige ex situ reiniging
van grond en baggerspecie".

02 In aanvulling op SIKB-protocol 7510 "Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie"
dient het standaardparameterpakket overeenkomstig NEN 5740 ten behoeve van de
uitkeuring van gereinigde grond te worden aangevuld met de parameter arseen.

03 In aanvulling op artikel 17.37.01 lid 02 van de Standaard 2005 dient het laboratorium AP04
geaccrediteerd te zijn voor monsterbehandeling, analyse en uitloogonderzoek.

04 In afwijking van artikel 17.37.01 lid 03 van de Standaard 2005 zijn de kosten van het onderzoeken
en analyseren van de grondmonsters voor rekening van de aannemer.

05 De reinigingseisen worden bij biologische grondreiniging gecorrigeerd aan de hand van het
humuspercentage (het te hanteren humuspercentage is minimaal 2% en maximaal 30%).
Het te hanteren humuspercentage is het percentage zoals dit voor aanvang van de reiniging wordt
vastgesteld, tenzij het percentage humus na reiniging lager is. In dat geval wordt het
humuspercentage na reiniging gehanteerd.

06 Eén (deelpartij uit een) reinigingspartij wordt goedgekeurd indien:
- de verhouding tussen de analyseresultaten van één (deel)partij kleiner is dan een factor
2,5 (Xhoogste/Xlaagste<2,5) én;
- de gemiddelde waarde van de analyseresultaten van één (deel)partij voor elke parameter
ligt beneden de in het bestek gestelde eis.

07 Indien een (deel)partij na reiniging niet voldoet aan de reinigingseisen volgens deel 2.2. van dit
bestek, maar wel voldoet aan de emissie- en samenstellingwaarden voor de kwaliteitsklasse
industrie volgens het Besluit bodemkwaliteit, wordt herdraaien niet doelmatig geacht. In
voorkomende gevallen wordt een korting opgelegd. De reiniger dient bij facturatie per afgekeurde
hoeveelheid 10% van de eenheidsprijs voor reiniging in te houden.

17 37 02 OPBOUW REINIGINGSPRIJS

01 In de reinigingsprijs dienen te zijn begrepen alle kosten voor het wegen en reinigen van de grond,
verwerken van alle restfracties en het verwerken van de goedgekeurde gereinigde grond.
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22 GRONDWERKEN
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v
| verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mmz2 ]

| indringingsweerstand in N/mm2 = MPa

I
I
I
I
I
I
in meters | ten minste | ten hoogste |
|
I
I
I
I
I

diepte |
I I
0,00 | 0,0 | 1,5
0,10 | 1,2 | 1,5
0,15 | 1,2 | 1,5
0,60 | 1,2 | 1,5
0,80 | 1,2 | 1,5
I I

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE
01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. ledere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.

fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

®o0TO

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN
01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin

van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
C. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN
01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.

Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 Deinlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL
01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te

verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST
01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal

gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.
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22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 Deinlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 + m, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 « m ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)

treksterkte (KN/m = 40 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 180

samenstelling: polypropeen

~0 oo T

02 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)

treksterkte (kKN/m = 22 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)

samenstelling: polypropeen.

~0oo T
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22 06 08

22 06 09

22 07

22 07 01

22 07 03

22 07 21

22 07 22

01

01

01

01

01

01

GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:

a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)

b. rek (%) = 20 (ISO 1421)

C. gewicht gr./m2 = 280

d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

ROOSTER

Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm

b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)

c. rek bij breuk, % kleiner dan 12

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
[ hoeveelheden van bouwstoffen grond |
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
in relatie tot de volumieke massa |

|
I
| | verdichte . onverdichte : volumieke
|

| Verstaan wordt onder:
| - vast: volume bouwstof na verdichting
| -los :volume bouwstof tijdens transport

|

bouwstof | m3 : m3 :  massa |

|

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,25m3los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| draineerzand 1 m3 vast =1,25m3los = 1750kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800 kg |
|

|

|

GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

KLEI, AANTAL KEURINGEN NA AANVOER

Het aantal controle keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.23 lid 01 van de Standaard 2005
bedraagt ten minste 1 per 20 vrachten aangevoerde klei.

KLEI, AANTAL KEURINGEN NA VERWERKING

In aanvulling op artikel 22.05.22 lid 03 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat het aantal in het
kader van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel
22.02.21 lid 05 van de Standaard 2005, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.22 lid 01
van de Standaard 2005, ten minste 1 per 1000 m2 per erosiebestendigheidsklasse aangebrachte
klei bedraagt.

De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven
tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de
onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden verleend.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.
24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS LV.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.
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28 FUNDERINGSLAGEN
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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HFD PAR ART LID
30 WEGVERHARDINGEN |
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 04 o1 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 o1 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen.
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN lI
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in

hoofdstuk 22.
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II
31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20

mm.
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de

stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.
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31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.

In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 °C.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
31 26 01 ASFALTSPECIE
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.
De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de

directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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DEKLAAG VAN ASFALTBETON
In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

of a:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

of b:

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

STEENMASTIEKASFALT

In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE- EN DWARSPROFIEL

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

BETONVERHARDINGEN TRAMBANEN

Met betrekking tot de betonverharding onder, tussen en
direct naast de trambaan wordt verstaan onder:

a. onderlaag: een laag beton gelegen onder het niveau van de onderzijde van de
spoorstaven;

b. bovenlaag: een laag beton gelegen boven het niveau van de onderzijde van de
spoorstaven;

C. dwarsligger-spoor: railconstructie waarbij de spoorstaven zijn bevestigd op dwarsdragers

d. stangen-spoor: railconstructie waarbij de spoorstaven zijn verbonden door een stalen strip

loodrecht op het lijf van de spoorstaven
EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN
ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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31 32 02 BETONVERHARDING TRAMBANEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.32.02 lid 01van de Standaard 2005, mag voor
betonverhardingen van trambaanconstructies de afwijking in vlakheid van de bovenlaag ten
hoogste 5 mm bedragen.

02 Voor betonverhardingen van trambaanconstructies mag de afwijking in hoogteligging van de
bovenkant van de bovenlaag ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 5 mm
bedragen.

03 Voor betonverhardingen van trambaanconstructies mag de afwijking in hoogteligging van de
bovenkant van de onderlaag ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste bedragen:
- 5 mm voor een onderlaag t.b.v. stangen-spoor;
- 15 mm voor een onderlaag t.b.v. dwarsligger-spoor.

04 In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01 van de Standaard 2005
mag het tekort aan laagdikte voor betonverhardingen van trambaanconstructies niet meer
bedragen dan 10 mm.
31 32 03 BETONVERHARDING TRAMBANEN: VERWERKING BETONSPECIE TRAMBANEN

01 Het beton van een betonverharding moet ten minste 24 uur oud zijn, voordat een bovenliggende
betonlaag mag worden aangebracht.

02 Het beton van een betonverharding moet ten minste zeven dagen oud zijn en snelverhardend
beton ten minste zes uur, voordat een bovenliggende laag van asfaltbeton mag worden

aangebracht.
31 33 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN
31 33 01 BETONVERHARDING TRAMBANEN: GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Indien de aannemer voornemens is te beginnen met het verwerken van betonspecie van
trambaanconstructies, brengt hij dit voornemen ten minste drie volle werkdagen van te voren
ter kennis van de directie.

31 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN
31 34 01 ALGEMEEN: GARANTIE

01 In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.17 leden 02 en 08 van de Standaard
2005 wordt van de aannemer een garantie verlangd gedurende een periode van vijf jaar.

31 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
31 35 01 ALGEMEEN: DRUKSTERKTE VAN HET VERHARDE BETON

01 De druksterkte van het verharde beton als bedoeld in artikel 31.35.13 van de Standaard 2005 wordt
bepaald aan de hand van uit de aangebrachte verharding geboorde cilinders.

31 35 02 BETONVERHARDING TRAMBANEN: DRUKSTERKTE VAN BETON TRAMBANEN

01 De druksterkte van beton voor trambaanconstructies wordt wordt bepaald aan de hand van de
karakteristieke kubusdruksterkte. Ten behoeve van het bepalen van de karakteristieke
kubusdruksterkte als bedoeld in artikel 31.37.09 van de Standaard 2005 van beton voor
trambaanconstructies moet de aannemer een aantal proefkubussen vervaardigen overeen-
komstig het gestelde in de hierna volgende leden 02 en 03.

02 De aannemer dient te rekenen op 1 proefkubus per truckmixer met een minimum van drie stuks en
een maximum van zes stuks per stortdag.

03 De proefkubussen van beton voor trambaanconstructies dienen door de aannemer ter beschikking
te worden gesteld aan de directie.

31 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN
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31 37 01 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 37 02 ALGEMEEN: LAAGDIKTE

01 De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel
31.37.05 van de Standaard 2005 geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeen-
komstig artikel 31.37.06 van de Standaard 2005.

31 37 03 BETONVERHARDING TRAMBANEN: LAAGDIKTE

01 De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel
31.37.05 van de Standaard 2005 van betonverharding voor trambanen geschiedt aan de
hand van profielwaterpassing overeenkomstig artikel 31.37.07 lid 01 van de Standaard 2005 met
dat verschil dat de plaats en het aantal van de metingen tijdens het werk wordt bepaald.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.
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31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

al. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt
met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;

a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn
verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;

a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor
het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen
voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van
ophoging en/of aanvulling van het zandbed;

b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen
intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);

b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt
gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te
zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
¢1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK
31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade
voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;

d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.
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31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.
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32 WEGBEBAKENING
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
32 03 o1 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsopperviak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;

ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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33 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
33 03 INFORMATIE-OVERDRACHT AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN
33 03 o1 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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38 SPOOR- EN TRAMWERKEN
38 02 EISEN EN UITVOERING SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN
38 02 o1 WERKZAAMHEDEN SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan een trambaan de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in het:
- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versie nummer en uitgifte datum),
een uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek. Voor zover deze
voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften
op de hoogte te stellen.

38 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SPOOR-'TRAMWERKEN, ALGEMEEN
38 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. SPOOR-/TRAMWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

38 12 EISEN EN UITVOERING RAILCONSTRUCTIES
38 12 01 KRAANRAILCONSTRUCTIE, ALGEMEEN

01 De kraanrailconstructie op de kademuur mag pas worden aangebracht wanneer de kademuur
binnen een straal van 50 m. is vrijgebaggerd. De kraanrailconstructie op de kraanbalk mag
pas worden aangebracht nadat de bouwput van de kraanbalk is aangevuld.

02 Het bovenvlak van de beton waarop de kraanrailconstructie wordt aangebracht dient geruwd en
ontdaan te worden van de cementkalkhuid en dient grondig schoon en stofvrij gemaakt
te worden.

03 Bij het afstellen van de rail moet rekening gehouden worden met NEN 2019 en zal er een
opmetingsstaat opgemaakt moeten worden van niveau, rechtlijnigheid en evenwijdigheid. Deze
opmetingsstaat dient ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

04 Na afstelling van de rail moeten de klemplaten tegen de rail aangedrukt en vastgezet worden met
een moment van 150 Nm. Hiervan dient een opmetingsstaat opgemaakt te worden die
ter goedkeuring aan de directie moet worden overlegd.

05 De rails moeten doorlopend elastisch ondersteund zijn en bevestigd zijn met een continu
zijdelingse instelbaarheid.

06 De railstukken moeten met aluminothermisch lassen aan elkaar worden gelast tot één raillengte.
De lassen moeten zuiver en vlak worden geslepen, ook aan de onderzijde van het railprofiel.

07 Bij het aanbrengen van de railconstructie moet ervoor gezorgd worden dat de dilatatievoeg
doorloopt tot onderkant onderlegmateriaal.

38 12 02 ONDERGIETING RAILCONSTRUCTIE

01 De bereiding van de epoxymortel voor het ondergieten van de steunplaten dient te geschieden
volgens de instructies van de fabrikant.

02 Alvorens de ondergietruimte wordt ondergoten met epoxymortel dient de ruimte m.b.v. perslucht
schoon en droog gemaakt te worden.

03 Het ondergieten moet op die wijze gebeuren dat de lucht onder de steunplaten verdreven wordt en
de epoxymortel een correcte aansluiting geeft met de onderkant van de steunplaten, er moet ook
rekening gehouden worden met de dilatatievoegen.

04 Na primaire verharding van de ondergieting moeten de persbouten verwijderd worden en moeten
de moeren op de ankers aangetrokken worden met een nominale kracht, de gaten van de
persbouten moeten dichtgemaakt worden met epoxymortel.
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38 12 03 STEUNPLATEN
01 De steunplaten dienen met behulp van stelbouten op hoogte te worden gesteld.
38 12 04 AARDING RAILCONSTRUCTIE

01 De aarding van de railconstructies moet uitgevoerd worden en moet beantwoorden aan de
veiligheidsvoorschriften zoals aangegeven in de normen NEN 1041, NEN 1010 en NEN 1014.

38 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RAILCONSTRUCTIES
38 13 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. RAILCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

38 13 02 RAILS
01 De aannemer dient de directie een fabriekscontrole-attest te leveren volgens NEN-EN 10204 2000.
38 13 03 EPOXYMORTEL T.B.V. ONDERGIETING STEUNPLATEN

01 De aannemer overlegt de nodige referenties en garanties van de epoxymortel t.b.v. het ondergieten
van de steunplaten ter goedkeuring aan de directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

38 16 BOUWSTOFFEN RAILCONSTRUCTIES
38 16 01 ONDERGIETING STEUNPLATEN

01 De epoxymortel voor het ondergieten van de steunplaten dient een minimale druksterkte te hebben
van 70 N/mm2 na 7 dagen verharding. De mortel dient stabiel en krimparm te zijn.

38 16 02 STEUNPLATEN

01 De steunplaten moeten aan de volgende tolerantie eisen voldoen:
- vlakheid van + of - 1 mm;
- breedte 0,5 mm,;
- lengte: 5980 mm met een tolerantie van + of - 2 mm.

02 De steunplaten mogen geen scheuren, walsnaden of andere fouten vertonen.

03 De steunplaten moeten aan beiden uiteinden en aan de bovenzijde van de plaat voorzien zijn van
een duidelijke asaanduiding.

04 De steunplaten dienen een staalkwaliteit te hebben van minimaal S235JR volgens NEN-EN 10025.

05 De steunplaten dienen voorzien te zijn van tapgaten met stelbouten M16, 10 stuks per plaat
gelijkmatig verdeeld over de plaatlengte.

38 16 03 ONDERLEGMAT

01 Het bolvormig onderlegmateriaal moet vervaardigd zijn uit synthetisch elastomeer weerstaand
biedend aan slijtage, scheuring, verplettering, olieén, vetten, zouten, zuren, basen en
ultravioletstralen.

02 Het elastisch onderlegmateriaal moet versterkt zijn door een zeer nauwkeurig gecentreerde
ingewerkte staalband.

03 Materiaalkenmerken:
- Shore A hardheid 75° volgens DIN 53505 Trekvastheid: 12,5 N/mm2 rek: 200 % (volgens
ASTM D412 C methode) Blijvende vormverandering: minder dan 5 %. De mat dient
geleverd te worden in lengte van 12,00 m. met de beide uiteinden afgedicht.
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38 16 04 RAILS

01 De rails dienen een minimale trekgrens te hebben van 700 N/mm2 en een minimale 0,2 %
rekgrens te hebben van 390 N/mm2 beproefd volgens NEN-EN 10002-1.

02 De rails dienen te zijn voorzien van een verfsysteem bestaande uit een epoxy primer en 2 lagen
epoxy verf met een totale droge laagdikte van 150 micrometer. Het railoppervlak dient voor het
aanbrengen van het verfsysteen te worden gestraald, Sa 2,5 volgens de norm ISO-8501-2.

03 De uiteinden van de rechte staven (rails) dienen recht en haaks te zijn afgewerkt.
38 16 05 KLEMMEN

01 De klemmen dienen van gesmeed hoog trekvast staal gemaakt te zijn met een minimale
trekvastheid van 600 N/mm2 en een hardheid hebben van 150 tot 225 Hb (hardheid Brinell).
De hamerkopbouten van de klemmen t.b.v. de bevestiging van de rails moeten een sterktekwaliteit
hebben van 8.8. de moeren een sterktekwaliteit van 8.

02 De klemmen moeten een laterale nastelling kunnen opnemen van minimaal £ 6 mm. en een max.
laterale belasting kunnen opnemen van 125 kN.

03 Een staal (klem) met de nodige documentatie moet ter goedkeuring aan de directie worden
voorgelegd.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vliakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 05 PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.
51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

03 Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

04 Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
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de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 13 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:

- Bomen:
« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Spillen en veren:
« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bosplantsoen:
«van 15 november tot 15 maart;
- Sierplantsoen:
« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bol- en knolgewassen:
* voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;
* zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

02 Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;
- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;
- zone onder de kroonprojectie van bomen;
- bestaande beplanting.

03 Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.
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MAAIEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT BIlJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig
uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.

MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN

In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder'
verlangd, op vlakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4
keer per jaar of minder.

Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

Grote oppervlakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

WATER GEVEN

Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.

In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.
INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.

51 04 07 ONDERHOUD VAN BEPLANTING EN VOORZIENINGEN

01 Daar waar is voorgeschreven dat het onderhoud voor beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, is de aannemer gehouden zorg te
dragen voor de staat van onderhoud en zijn het repareren, opnieuw aanbrengen en/of vervangen
van de nodige materialen of voorzieningen voor zijn risico en voor zijn rekening.

02 Indien het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is voorgeschreven kunnen uitsluitend in die gevallen waarbij in samenspraak met
de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de aannemer niet te verwijten zijn, het
leveren van voor het onderhoud benodigde materialen als meer werk worden verrekend.

03 Indien wordt voorgeschreven dat het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is inbegrepen bij het aanbrengen, dan worden het repareren, opnieuw aanbrengen
en/of vervangen van de nodige materialen geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 05 02 ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

01 Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals tijdelijke afrastering en
boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

02 Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden
aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het
tijdelijk wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

03 Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:

. controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte
voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

. controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen
en boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
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samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;

. regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand
van permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig
te worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen

. meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk, rekening houdend met
weersomstandigheden en seizoen;
. zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per groeiseizoen, in mei, juni en
augustus;
. meten van verdichting van de bodem, ten minste 1 maal per groeiseizoen, in mei;
. naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk

gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;

. verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;

. het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en
de soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;

. controle op ziekten en/of aantastingen;

. indien snoeiwerkzaamheden als zorgplichtsnoei zijn inbegrepen is de aannemer

gehouden de staat van onderhoud van de te onderhouden beplanting en de daarbij
gebruikte voorzieningen te volgen en de directie hiervan op de hoogte te stellen;

. het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens
en alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op
eerste aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan
de directie overleggen;

. ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

TEELGROND, ALGEMEEN

De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.

Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag

ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of
gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.
De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 02 BOMENGROND, ALGEMEEN

01 Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in bermen.

02 De zuurgraad van bomengrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

03 De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 2 % en 5 %;
b. gehalte lutum (125) < 7,5 %; of
gehalte silt (125) <25 %.
05 De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).
08 Het M50-cijfer (125) van bomengrond moet liggen in het traject 180 *m - 210 * m.

09 De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

10 Bomengrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
51 06 03 ZAVELGROND
01 De zuurgraad van zavelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

02 De zoutbelasting (EC) van zavelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

03 Het volgende gehalte moet bij zavelgrond liggen tussen:
- gehalte humus (organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %.

04 De zavelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Zavelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Zavelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van zavelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

08 Zavelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 04 BOMENZAND

01 Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in verharding.

02 De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

03 De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)
maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.
Het vochtpercentage is dan 12%.

05 Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

08 De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

09 Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 « m moet
bedragen.

Tevens geldt het verhoudingsgetal:

d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3
d60 (NEN 5753)

d10 (NEN 5753)

10 Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:
- Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g droge grond (120);
- Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g droge grond (121);
- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

11 Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
51 06 05 AFDEKZAND

01 Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een
gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

02 Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan:  of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);
of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);
of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);
of: 275 mg NaCl/lit. poriénwater (160).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

04 Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 06 BERMENZAND

01 Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

02 De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

03 Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

04 De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) < 5 %; of
gehalte silt (125) <15 %.
05 Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.
06 Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

07 Het M50-cijfer (125) van bermenzand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005, moet
liggen in het traject 150 e m - 230 * m.

08 Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
51 06 07 DRAINEERZAND

01 Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.
51 06 08 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.
51 06 09 VERSCHRALINGSZAND

01 Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van het verschralen van gazons en bermen.

02 Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het volgende criterium:
lager zijn dan: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

04 Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling zijn en zonder fijne fractie.

05 Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin,
hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke.

06 Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005,
moet liggen in het traject 180 * m - 210+ m met een uitloop naar maximaal 250 « m.

07 Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.
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51 06 10 GRASZAADMENGSELS
01 Europoortmengsel:
20% ltaliaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver
02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn

20%

Veldbeemd
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61 WERK ALGEMENE AARD
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden

opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geisoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdVvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig
het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN
01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand

aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
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62 22 01 VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van een trambaan de voorschriften, voor zover daar

mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in:

- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versienummer en uitgifte datum), een
uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek.

- 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de publicatiereeks Werk in
Uitvoering (WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.

Voor zover deze voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze

voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Tot hetin lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de RET en de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
62 25 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN
01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij

de RET zijn aangemeld en met de divisie Tram te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.
Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een viakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN
01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van

de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN
01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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0130 UITVOERING 57
17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 59
17 01 BEGRIPPEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 59
17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 59
17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 59
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 59
17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 60
17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 60
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 61
17 32 EISEN EN UITVOERING, GROND REINIGEN 61
17 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROND REINIGEN 62
17 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROND REINIGEN 62
17 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, GROND REINIGEN 62
17 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROND REINIGEN 63
22 GRONDWERKEN 64
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 64
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 64
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 64
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 65
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 66
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 67
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 68
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 69
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 69
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 69
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 69
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 70
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 70
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 70
28 FUNDERINGSLAGEN 71
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 71
2812 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 71
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 71
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 71
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 71
30 WEGVERHARDINGEN | 72
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 72
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 72
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 72
3012 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 72
31 WEGVERHARDINGEN Il 73
3103 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 73
3104 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 73
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 73
3106 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 73
3112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 73
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 73
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 74
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 74
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 75
3131 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN 75
3132 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN 75
3133 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN 76
3134 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN 76
3135 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN 76
3137 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN 76
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 77
3143 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 78
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 79
32 WEGBEBAKENING 80
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 80
3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 80
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 80
3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 80
3217 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 80
33 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN 82
33 03 INFORMATIE-OVERDRACHT AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN 82
38 SPOOR- EN TRAMWERKEN 83
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38 02 EISEN EN UITVOERING SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN 83
38 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SPOOR-'TRAMWERKEN, ALGEMEEN 83
3812 EISEN EN UITVOERING RAILCONSTRUCTIES 83
38 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RAILCONSTRUCTIES 84
3816 BOUWSTOFFEN RAILCONSTRUCTIES 84
51 GROENVOORZIENINGEN 86
5101 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 86
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 86
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 88
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 88
5105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 89
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 90
61 WERK ALGEMENE AARD 95
6101 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 95
6102 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 95
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 95
6104 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 95
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 97
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 97
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 97
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 97
62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN L.V.M. TRAMVERKEER 97
62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 98
63 TERREININRICHTING 99
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 99
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 99

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 99
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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1
1114
111410
111420
111430
1115

111510
111520

1116
111610
111620
111630
118
118010
12
1223
122310
1224
122410
1225

122510
122520

13

132

1321

132110
132120

1322

132210

1323

132310
132320

1324

132420

3

31

316

316110
316120

GRONDWERK

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Grond vervoeren

Grond vervoeren vanaf RMO (teelaarde)
Grond vervoeren.

Grond verwerken

Grond verwerken in cunet t.p.v. groenstrook
Grond verwerken in cunet t.p.v. trottoir p.vakken
Grond verwerken in cunet t.p.v. trottoir

Grond verdichten en profileren

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.
CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
Egaliseren

Egaliseren.

eggen

Eggen.

Gras

Zaaien.
Maaien bermen en taluds.

RIOLERING
KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolk

Verwijderen kolk uit zand
Verwijderen kolk uit fundering

Aanbrengen kolk
Aanbrengen kolken in fundering

Verwijderen kolkaansluitingen

Verwijderen kolkaansluiting in zand
Verwijderen kolkaansluiting in fundering

Aanbrengen kolkaansluitingen

Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering
RIOLERINGEN
VRIJVERVALRIOLERING

OP HOOGTE BRENGEN PUTDEKSELS

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

m3
m3
m3

ton
m3

m3
m3

m2

are

are

are
are

st

st

33

st
st

230,00
675,00
470,00

725,00
840,00

425,00
510,00
25,00

9.400,00

14,00

14,00

14,00
14,00

69,00
8,00

75,00

150,00
50,00

180,00

27,00
36,00
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4
45

451
451010
452
452010
453
453010
5
51

511
511010
511020
511030
511040
511050
511060
511070
511080
512
512010
512020
512040
512050
513
513110
514

514010
514020

515

515110

53

531

531010
531020

532
532010
532020
532030
533
533010

54

GEDEELTE OV

WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
VERPLAATSEN OV MAST

Verplaatsen verlichtingsobject.

INSPECTIE OV MAST

Inspecteren verlichtingsobject.

REVISIE OV MAST

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING
OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden op zand

Opbreken opsluitbanden op zand

Opbreken inritbanden op zand

Opbreken trottoirbanden op fundering

Opbreken inritbanden op fundering

Opbreken busperronbanden

Opbreken perronbanden

Opbreken trottoirbanden op zand

Opbreken elementverhardingen

Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir
Opbreken betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoir
Opbreken betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken
Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg
OPBREKEN ASFALT

Opbreken asfaltverharding.

OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN

Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.
Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.

VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
Verwijderen funderingslaag.
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.
Afwerken zandbed.

Aanbrengen funderingen

Vervoeren steenmengsel

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Uitvullen ongebonden verhardingslaag.
AANBRENGEN FUNDERINGSWAPEING

Aanbrengen funderingswapening

AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

st

st

EUR

33333333

m2
m2

m2

m2

m2

m2

ton
m2
ton

m2

3,00

3,00

1.270,00
850,00
65,00
360,00
26,00
20,00
40,00
1.270,00

3.500,00

415,00
1.160,00
7.665,00

400,00

30,00
30,00

245,00

5.460,00
3.900,00

2.540,00
3.750,00
290,00

90,00
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541

541010
541020
541030
541040
541050
541060
541070
541080
541090
541110
541120
541130
541140

542

542010
542020
542030
542040
542050
542060
543

543010
543020
543030
543040
544

544010
544020

56

562
562010
562020
562030
57

571

571010
571020

573

573010
573020

6
64

641110
641120
641130
8

81

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand
Aanbrengen trottoirbanden van beton op fundering
Aanbrengen trottoirbanden van beton op fundering
Aanbrengen boombanden van beton op zand
Aanbrengen opsluitbanden van beton op zand
Aanbrengen inritbanden van beton op zand
Aanbrengen inritbanden van beton op fundering
Aanbrengen inv. inritbanden van beton op fundering
Aanbrengen inv. inritbanden van beton op fundering
Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Aanbrengen busperronbanden

Aanbrengen perronbanden

Aanbrengen elementenverhardingen
Aanbrengen betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoirs
Aanbrengen betontegels dik 45 mm t.p.v. trottoirs
Aanbrengen betontegels dik 45 mm noppentegels
Aanbrengen betontegels dik 45 mm ventilatietegels
Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken
Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg
AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton rijweg
Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton rijweg
Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.
Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHAR

Aanbrengen kleeflaag.
Aanbrengen steenslag op deklagen.

WEGMARKERINGEN

AANBRENGEN WEGMARKERINGEN

Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-
Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
BEBORDING

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
Verwijderen verkeersborden.

Aanbrengen bebording

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersborden.

SPOOR- EN TRAMWERKEN
AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
Profileren van oppervlakken.

Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. sporen
Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. sporen

WERK VAN ALGEMENE AARD

DIRECTIE BEHOEFTEN

3333333333333

m2
m2
m2
m2
m2

ton
ton
ton
ton

m2
m2

km
m2
km

st

st
st

m2
m2

625,00
1.265,00
520,00
120,00
873,00
45,00
112,00
16,00
8,00
100,00
485,00
20,00
40,00

590,00
4.100,00
24,00
135,00
930,00
185,00

763,00
763,00
242,00

77,00

10.360,00
5.180,00

1,20
154,00
0,02

7,00
14,00

4,00
13,00

95,00
85,00
10,00
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8111
811110
82
8210
821010
8220
822010
822020
822030
822040
822050
8230
823010
8240
824010
8250
825010
8260
826010
83
8310
831010
831020
831030
831040
831050
8320
832020

832030
832040

Gereedschappen

Gebruik gereedschappen.

WERKTERREIN

Depot

Inrichten, onderhouden en verwijderen depot

Verkeersmaatregelen

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen houten schotten t.b.t. voetgangers
Toepassen rijplaten

Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes

Voorlichtingsborden

Gebruik voorlichtingsborden met stellage

Bescherming bomen

Toepassen stamommanteling.

Opschonen werkterrein

Opruimen werkterrein
Afzethekken

Plaatsen afzethekken
HANDLANGERDIENSTEN
Werknemers

T.b.s. werknemer.

Inzetten van werknemer
Inzetten van werknemer
Inzetten van werknemer
Organiseren, codrdineren en notuleren overleggen
Materieel

T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. wiellader.

Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen

SUBTOTAAL

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

st

EUR

EUR

uur

EUR
EUR
EUR
EUR

uur
uur
uur

300,00

200,00
200,00
200,00

35,00V
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |eeveverieecieeeeeeee EUR ...........
910020 | .evevreeiiiieieeeeien. EUR ............,..
910030 |eeveviieerieeeeeeee EUR .....c.ooety
910040 |.overiieeieeeeeee EUR ...........
910050 |.evevcieeiieeeeeeee EUR ...........
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ...........
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,.JEUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 |Stelpost t.b.v. te verwijderen bestratingsmateriaa EUR 30.000,00V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N
/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




