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RAW0717-104748

Bladnr. 1Gemeente Weesp
20160529-D-B-1 Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp
Datum: 14-07-2017 TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN status: definitief

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Deze tweede nota van inlichtingen, behorende bij het bestek 20160529-D-B-1 betreffende "Rioolreconstructie
Kastanjelaan e.o. te Weesp", bevat de vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de termijn voor het stellen van
vragen en het verkrijgen van nadere inlichtingen welke is gesloten op 12 juli 2017 om 12:00, door de
inschrijver(s), alsmede de antwoorden van de opdrachtgever. Tevens kan de opdrachtgever door middel van
de nota van inlichtingen aanvullende en/of vervangende informatie met betrekking tot de aanbesteding
verstrekken.

De volgende vragen zijn gesteld:

Vraag 1: In deel 3, paragraaf 01 11 01 is sprake van werkzaamheden derden, kunt u specifiek
aangeven welke werkzaamheden er zijn, welk tijdsbeslag ed. Wij verzoeken u ook om lid
02 te schrappen.

Antwoord 1: De volgende werkzaamheden worden, indien nodig uitgevoerd door derden:
- Loskoppelen en eventueel verplaatsen van openbare verlichting
Lid 02 blijft gehandhaafd.

Vraag 2: Los van vraag 1, de datum van aanvang is gesteld op 28 augustus, maar in post 131110
staat een bedoordelingstermijn van 10 dagen voor het bemalingsplan. Wij verzoeken u om
de tijdsbepaling anders te verwoorden zodat er een gedegen tijdsinspanning is voor de
voorbereiding (3 a 4 weken), dit ook ivm levertijd van betonputten

Antwoord 2: De datum van aanvang is reeds aangepast in de eerste Nota van Inlichtingen,
gepubliceerd op 11-07-2017 via Tenderned. Dit geeft voldoende voorbereidingstijd.

Vraag 3: Er is sprake van een inschrijvingsformulier duurzaamheidsprestaties, welke formulier
bedoelt u hiermee ?

Antwoord 3: Inschrijvingsformulier duurzaamheidsprestaties komt te vervallen, zie ook de
Inschrijvingsleidraad.

Vraag 4: De definitieve gunning is 28 augustus, in het bestek (paragraaf 05) is dit de datum van
aanvang, echter dit klopt niet. De datum van aanvang is dan 5 dagen na opdracht. Wilt u
paragraaf 05 aanpassen ?

Antwoord 4: De datum van aanvang is reeds aangepast in de eerste Nota van Inlichtingen,
gepubliceerd op 11-07-2017 via Tenderned.

Aldus opgemaakt te Sliedrecht, d.d. 14-07-2017

Dhr. C. Kalisvaart
Adcim B.V.


