




tussen km 18.90 & 21.10 zitten geen conflicten qua uitritten van percelen

#### Legenda

- werkvak
- afsluiting/dicht werkvak
- afzethek
- geleidelijkebak: in langszetzeling h.o.h. 25 m  
in builenbocht h.o.h. 5 m  
in dalenbocht h.o.h. 25 m
- tijdelijke verharding
- letterafmeting tekstbord
- routebord
- plaatsen publiciteitsbord

Provincie Noord-Brabant		Directie Economie & Mobiliteit		ing. bureau uitbesteding:	
					
Bureau: VVV		Broekhoflaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch Telefoon 073 681 28 12		 www.vanrens.nl - +31 485 540 000	
N272		Beek en donk (N279) - Bomeer (A73)			
Herinrichting N272 gedeelte Oplou - Bomeer (A73)					
Omlidning / afzetting situatie					
Bestekstellingen					
fase 3 Oplou - St. Anthonis					
km 18,670 - km 19,500					
N. de Jong					
getekend	datum	24/09/2012	in 4 bladen		
gecontroleerd	R. van Boel	datum	projectnummer		
vrijgegeven	H. van Doornik	datum	24/09/2012	code	
status	Definitief	versie	0	ingeflotennummer	112057-203