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 Introductie

 Spelregels

 Vertrekpunt bedrijfsvoering

 Visie en waarom

 Uw inschrijving

 Beschrijvend document PSA  

 Doel Architectuur 

 Planning

Agenda
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 Toelichting aanbesteding en mogelijkheid tot het stellen van vragen

 Voorlichting over bestaande publicatie: geen wezenlijke nieuwe 
informatie

 Vragen tijdens de presentatie verzamelen via formulier

 Beantwoording achteraf plenair – tevens publicatie via de NvI 2

 Bijeenkomst wordt opgenomen, uitgewerkt en gepubliceerd

Spelregels
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Vertrekpunt bedrijfsvoering

Lage digitalisering Lage integratie

Oude contracten Klantgericht, éénmalige invoer 
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Visie NUFFIC:

Dé organisatie voor internationalisering in onderwijs. 

Waarom vernieuwing Bedrijfsvoering? 

Meer samenhang, voldoen aan de huidige moderne normen met 
betere standaard ondersteuning van de bedrijfsvoering van Nuffic.

Visie en Waarom
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Uw Inschrijving 

 Referenties: toon aan dat u het eerder hebt gedaan in 
vergelijkbare organisaties.

 SAAS/hosting/on-premiss moet zijn integraal en ontzorgen. 

 Uw aanbod is inclusief beperkte (25%) verandering in mix van 
licenties (zware en lichte gebruikers). Groei of afname (>25%) in 
gesprek.

 De kwaliteitsverwachting van Nuffic is hoog (EMVI verhouding). 

 Gunnen op waarde.

 Uw inschrijving (offerte) zie bijlage 1 t/m 8 (H3.5 Beschrijvend 
Document).
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Beschrijvend Document PSA

 Het “Wat” wordt gevraagd  het  “Hoe” invulling is aan de aanbieder met 
zijn best practice.

 Software en Implementatie in één hand. Nuffic heeft één aanspreekpunt.

 Maximale ontzorging (SaaS of Hosting)

 Integratie en best practice van leverancier (financieel/Inkoop/project)

 Dienstgerichte Integrale PSA oplossing.

 Uw (productgebaseerde) planning inclusief de inzet (capaciteit) Nuffic.

 Professionele regievoerder binnen kaders doelarchitectuur.

 Besturing: no surprises, ontzorgen, integratie en riskmanagement. 

 Ruimte voor kortcyclisch inrichten van opleveringen.

 Nuffic is voor haar bedrijfsvoering niet uniek. Aandachtspunten zijn :

 Programmamiddelen (subsidies), apparaat  en buitenlands kantoren

 Procesondersteuning confom Use Cases (het wat).
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Plateau 1: De basis
• Inkoop, project- en financiële administratie in nieuw PSA systeem
• klanten en leveranciers in CRM en gekoppeld aan PSA systeem
• Facturatiebasis uit CRM aan PSA
• Alleen hoofdkantoor
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Plateau 2: Buitenlandse kantoren
• Inkoop, project- en financiële administratie in nieuw PSA systeem
• klanten en leveranciers in CRM en gekoppeld aan PSA systeem
• Facturatiebasis uit CRM aan PSA
• Hoofdkantoor en buitenlandse kantoren
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Plateau 3: 
Integratie binnen bedrijfsvoering

• Verkoop volledig ingericht en geïntegreerd
• HRM ingericht en geïntegreerd
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Planning

 Aanbesteding PSA

 Uiterlijke datum vragen stellen NvI 2: 11 april 10:00

 Beschikbaar stellen NvI 2:  18 april 

 Indienen offertes 2 mei 2017 10:00

 Uitnodiging interview/softwaredemonstratie 23 mei

 Demonstratiedagen: 30 mei, 1, 6, 8 juni

 Verzenden voornemen tot gunning: 20 juni

 Verificatiegesprek: 27 juni

 Definitieve gunning: 11 juli

 Start realisatie PSA/ingangsdatum contract 1 september 2017

 Kick off 5 september 2017

 Oplevering en migratie 1 1 september 2018

 Oplevering en migratie 2 31 december 2018

 Oplevering koppeling HRM voor 31 december 2018
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Vragen? 


