% Gemeente Rotterdam

Bestek nr. 1-077-12

Blauwe Verbinding
Realiseren 3 bruggen

Met 8 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 model K
1 Eigen verklaring - “R”
1 Model bankgarantie
1 VISI-brief
4 bijlagen

Bestek voor:

Het realiseren van drie bruggen voor de Blauwe Verbinding in de gemeente

Rotterdam

Inlichtingen > vragen per e-mail tot en met 2 november 2012
Aanbesteding : openbaar op 16 november 2012 om 11:00 uur
Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die

door hem worden aangewezen


113839
Tekstvak
1 VISI-brief
4 bijlagen


Bestek nr. 1-077-12

Blauwe Verbinding
Realiseren 3 bruggen

Bestek voor:

Het realiseren van drie bruggen voor de Blauwe Verbinding in de gemeente
Rotterdam

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

bestekschrijvende instantie
Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam

Geautoriseerd door : Plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken

Paraaf

Datum
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AANBESTEDENDE DIENST
Stadsontwikkeling Rotterdam
PROCEDURE

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 2 november2012 worden gesteld aan de heer |.M. Boerema van het
Ingenieursbureau van Stadsontwikkeling Rotterdam, Productgroep: Civiele Constructies: E-mail:
im.boerema@rotterdam.nl

De nota van inlichtingen zal op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.
INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Stadsontwikkeling Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-077-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:
Stadsontwikkeling Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de

inschrijving:
. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:

- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
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5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet
op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig
blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Stadsontwikkeling Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet

voldoen zijn:

het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig

opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde

totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 200.000,-- te bedragen;

het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

g. hetin bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

co

o

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f en g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f en g gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
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hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

AANBESTEDING

De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005
(ARW 2005) op 16 november 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Stadsontwikkeling Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
&Il
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-077-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:
Stadsontwikkeling Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.
Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Il voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een

"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich voor de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen
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In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijk termijn

van gestanddoening te verlengen met acht dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q.(in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of

het kort geding is ingetrokken.

OPDRACHT

Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.

Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

GUNNINGCRITERIUM

Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN

Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

GESCHILLEN

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijoehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden
voortgezeten tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de

datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht
om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE
De algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam en zij die door hem worden aangewezen.
LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen rond het Havenspoorpad in de deelgemeente Charlois in de gemeente
Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het realiseren van een drietal bruggen dat bestaat uit de volgenden werkzaamheden:
- het aanbrengen van landhoofden en een brugdek;
- het aanbrengen van een leuningconstructie;
- het aanbrengen van een beschoeiingsconstructie;
- het uitvoeren van het benodigde grondwerk incl. watergang

TIJDSBEPALING
Het werk opleveren 31-05-2013 .

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1.000,-
exclusief B.T.W. per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.
KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema'’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam.
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WERKGELEGENHEID

De voorliggende opdracht is €én van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en I0ZA,;

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW);

3. Mensen met WSW indicatie;

4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

De bijdrage inzake Social Return van de aannemer bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de
aannemingssom in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de aannemer niet
voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van het
deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Uitvoeringseis Social Return

Optie 1:

Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de aannemingssom door de aannemer te worden
besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing
van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creéren van stageplaatsen, dit mag ook werk zijn
dat buiten de opdracht van dit bestek wordt gedaan. Van de 5% dient minimaal 2/3 van de in te zetten
mensen te komen uit de doelgroepen genoemd onder de punten 1, 2 en 3.

Optie 2:

Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan
tenminste 5% van de aannemingssom.

Optie 3:

Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de
aannemingssom.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de aannemer een administratie kan
bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn

ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met SR codrdinatiepunt
(010-8509777- meldpunt5procent@daadwerkt.nl).

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.
MILIEUEISEN

De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

QBV11-B-BT-001 Situatie 01-10-2012
QBV11-B-BT-051 Brug 5 (Havenspoorpad) 01-10-2012
QBV11-B-BT-071 Brug 7 (Maeterlinckweg) 01-10-2012
QBV11-B-BT-081 Grondwerk 01-10-2012
QBV11-B-BT-131 Brug 13 (Keyenburg) 01-10-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2005, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Acceptatie documenten

2. Betonconstructies:
a. Controle maatvoering paalfundaties;
b. Controle maatvoering bekisting voor het aanbrengen van de wapening;
c. Controle wapening voor het betonstorten;
d. Controle maatvoering in te betonneren onderdelen voor het betonstorten.

3. Staalconstructies:
a. Controle stalen onderdelen voordat deze worden vervoerd naar de conserveerder;
b. Controle stalen onderdelen na het stralen en voor het aanbrengen van de eerste
conserveringslaag;
c. Controle stalen onderdelen nadat deze zijn geconserveerd en voordat deze op transport gaan naar
de bouwlocatie.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Omeschrijving bijlage Datum
- V&G-plan 01-10-2012
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied 02-11-2007

- Model Voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV)
- Brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap"
- Geotechnisch rapport 2012-049-A (wordt toegevoegd middels een Nota van Inlichtingen)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Tekening 324-15

- Tekening 324-16

- Tekening QBV11-T-110

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.
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3.  Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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Bladnr. 15

PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

12

121

1212

121210

121211

121213

121214

121220

121221

121223

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

HAVENSPOORPAD
Situatie: zie tekening QBV11-B-BT-051

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

GRONDWERK

GRONDWERK T.B.V. REALISATIE BRUG

Grondwerk

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg westelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg zuidelijk
landhoofd inclusief stootplaten en
onderloopheidscherm

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

121224

121230

121231

121232

121233

1213

121320

121321

121322

121323

220301

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220399

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg brugdek
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. brugdekconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. westelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
121214 en 121224.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. westelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld ( bovenzijde
landhoofd)

EUR

EUR
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121324 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

..... Verdichten zand achter en t.p.v.

..... landhoofdconstructie

..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 4
..... N/mm2

121330 220199 | . . . . . Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen EUR N
..... Situering: t.p.v. oostelijk landhoofd van de
..... brugconstructie.

..... Grondsoort: zand.

121331 220199 | . . . . . Grond ontgraven uit depot

..... Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
..... 121214 en 121224.

..... Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

121332 220201 | . . . . . Grond vervoeren.

..... Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.

..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

121333 220399 | . . . . . Grond verwerken

..... Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
..... Grond verwerken t.p.v. zuidelijk landhoofd tot
..... niveau aansluitend op maaiveld ( bovenzijde
..... landhoofd)

121334 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
..... Verdichten zand achter en t.p.v.

..... landhoofdconstructie

..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 4

..... N/mm2
122 AANBRENGEN BEMALING
122010 210299 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling EUR N

..... Betreft de bemaling van bouwput ten behoeve van
..... de bouw van brug
..... Ten behoeve van het drooghouden van ontgraving
..... tijdens bouw brug.
..... Ontgraving tot tot maximaal N.A.P. - 3,750 m.
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
122011 210299 | . . . . . Aanbrengen bemaling
..... Ten behoeve van het drooghouden van ontgraving
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
122012 210801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 |
2. . . .. Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
..... gevoerde hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
122013 210299 | . . . . . Instandhouden bemaling
..... Betreft bemaling volgens bestekspostnr.122011 en
..... 122012
..... Periode van instandhouding:
..... Gedurende de realisatie van brug




RAWO0024-70247 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr. 1-077-12 Bladnr. 19
Blauwe Verbinding
Het realiseren van een drietal bruggen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
122014 210299 | . . . . . Verwijderen bemaling
..... Betreft bemaling volgens bestekspostnr. 122011 en
..... 122012
13 | .. FUNDERINGSCONSTRUCTIES
130010 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Palen: voorgespannen beton, st 4,00L

..... Afmetingen: 400 x 400 mm, L= 17,75 m
..... Beton: C45/55
..... Wapening: conform het gestelde in deel 3 van dit
..... bestek
..... Kopwapening 8025 lengte 7 m
..... Voorzieningen: n.v.t.
1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
.1. . . . |Helling paal: verticaal
. .4. . . |Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .4. . |Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

130020 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 12,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Palen: voorgespannen beton, st 12,00/ L

..... Afmetingen: 400 x 400 mm, L= 17,75 m
..... Beton: C45/55
..... Wapening: conform het gestelde in deel 3 van dit
..... bestek
..... Kopwapening 8025 lengte 7 m
..... Voorzieningen: n.v.t.

1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
4. . . . |Helling paal: 6:1
. .4. . . |Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .4. . |Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

130030 411101 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 16,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Verwijderen door middel van afhakken

5. .. .. Verwijderen tot op 50 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie
.2. . . . |Paal van voorgespannen beton
. .1.4. . |Schachtdoorsnede 400 x 400 mm
. . . .9. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 800 mm
..... en wapening ombuigen
..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

L BETONCONSTRUCTIES
141 .. .. . |LANDHOOFD WEST
141010 421131 | . . . . . |Aanbrengen werkvloer. m2 34,10V

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 2,39 L
141020 421122 | . . . . . |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 18,20V

..... Betreft de randbekisting van de vloer van het
..... westelijke landhoofd

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
141030 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 52,80V

..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
141040 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 6,20V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd.
4. . . .. Met hellende rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
141050 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,60V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd van -0,595 m NA.P. tot
..... -0,100 m N.A.P.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
141060 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 2,60V
..... Betreft de verloren bekisting tussen het brugdek
..... en de opstort.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
.2. . . . |Bekisting met geéxpandeerd polystyreen m2 2,60 L
141070 424199 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen overgang. m 520V
..... Betreft het aanbrengen van een in te betonneren
..... stalen overgang.
..... Stalen overgang bestaat o.a. uit:
..... - Strip 80 x 10 mm L= 5200 mm
..... - Strip 30 x 60 mm L= 100 mm h.o.h. 150 mm;
..... Uitvoering: thermisch verzinkt
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.

141910 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 15,20V
..... Betreft de vloer van het westelijk landhoofd.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 15,20/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
141920 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 10,50V
..... Betreft de wand van het westelijk landhoofd.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 10,50 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.

141930 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60V
..... Betreft de wand van het westelijke landhoofd van
..... -0,595 m NA.P. tot -0,100 m N.A.P.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,60 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
142 ... LANDHOOFD OOST

142010 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 34,10V
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 239 L
142020 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 18,20V
..... Betreft de randbekisting van de vloer van het
..... westelijke landhoofd
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
142030 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 52,80V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
142040 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 6,20V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd.
4. . . .. Met hellende rechte viakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
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HOEVEELHEID

142050

142060

142070

142910

142920

421114

421101

424199

423115

423114

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft de wandbekisting van de wand van het
westelijke landhoofd van -0,595 m NA.P. tot
-0,100 m N.A.P.

Aanbrengen nadat brugdek gestort is.

Met verticale rechte vlakken

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft de verloren bekisting tussen het brugdek
en de opstort.

Aanbrengen nadat brugdek gestort is.

Bekisting met geéxpandeerd polystyreen

Aanbrengen in te betonneren stalen overgang.
Betreft het aanbrengen van een in te betonneren
stalen overgang.

Stalen overgang bestaat o.a. uit:

- Strip 80 x 10 mm L= 5200 mm

- Strip 30 x 60 mm L= 100 mm h.o.h. 150 mm;
Uitvoering: thermisch verzinkt

Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
zijn inbegrepen.

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft de vloer van het oostelijk landhoofd.
Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft de wand van het oostelijk landhoofd.
Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

2,60

2,60

5,20

15,20

10,50

\

\

2,60 L

15,20 L

10,50 L
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142930 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60V

..... Betreft de wand van het westelijke landhoofd van
..... -0,595 m NA.P. tot -0,100 m N.A.P.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,60 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
143 | ... BRUGDEK

143010 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 38,20V
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
143020 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 18,10V
..... Betreft de randbekisting van het brugdek

.1.5. . . |Bekisting met een profilering:

..... Tekst "Waar ik heenga, weet geen één" in zijkant
..... brug,

..... diepte: 1,5 cm,

..... letterhoogte: 22,5 cm,

..... lettertype: calibri

. . .2. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

143030 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 18,10V
..... Betreft de kopbekisting van het brugdek
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
143040 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1,90V
..... Betreft de randbekisting van de opstort op het
..... brugdek

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
143050 425501 | . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 0,90V
..... Betreft horizontaal oplegmateriaal t.b.v. brugdek
..... aan beide zijden van de landhoofden

3. ... Rubber neopreen d= 20 mm en b= 200 mm m2 0,90 L
.1. . . . |Bevestigen door middel van verlijming
143060 425501 | . . . . . /Aanbrengen oplegmateriaal. m2 1,60V

..... Betreft verticaal oplegmateriaal t.b.v. brugdek
..... aan beide zijden van de landhoofden.

3. . ... Rubber neopreen d= 20 mm en b= 350 mm m2 1,60 L
.1. . . . |Bevestigen door middel van verlijming

143070 426701 | . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 4,60V
..... Betreft de voeg tussen het brugdek en de
..... landhoofden.

1. .. .. Voeg in betonwerk
. . .4. . |Materiaal: voegprofielen VA30
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143090 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 20,80V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 20,80/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

144 SLIJTLAAG

144010 301199 | . . . . . |Aanbrengen sliflaag m2 40,40 A

..... Situering: slijtlaag op rijdek brugdekconstructie
..... en de bovenkant van de kopwanden van de
..... landhoofden incl de binnenwanden op het brugdek.
..... Oppervlakte bewerking volgens opgave leverancier
..... slijtlaag.
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
..... Voorschriften twee weken voor aanvang
..... werkzaamheden ter goedkeuring afgeven bij de
..... directie
144011 300111 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 40,40
..... Betreft: stralen c.q. wapperen van de te
..... behandelen oppervlakken
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . |Ondergrond: betonverharding
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van de slijtlaag
..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

144012 310099 | . . . . . Aanbrengen impregneerlaag
..... Op brugdekconstructies
..... Impregneerlaag behorende bij type slijtlaag kg 12,12 L
..... Hoeveelheid: 0,3 kg/m2

144013 310099 | . . . . . |Aanbrengen kunststofslijtiaag
..... Het aanbrengen van 1ste laag kg 161,60/ L
..... Hoeveelheid: 4 kg/m2

144014 310099 Aanbrengen kunststofslijtlaag
..... Kleur slurry: zwart kg 161,60 L

..... Het aanbrengen van 2 e laag
..... Hoeveelheid: 4 kg/m2
144015 310099 | . . . . . Instrooien onmiddelijk na aanbrengen tweede
..... kunststofslijtlaag

..... Situering: brugdekconstructie

..... Instrooien met gecalcineerd bauxiet inclusief
..... afwalsen

..... Korrelgrootte 1-3 mm kg 404,00 L
..... Hoeveelheid: 10 kg/m2
144016 310099 | . . . . . Verwijderen van overtollig instrooisel m2 40,40
..... Verwijderen van overtollig instrooisel t.p.v.

..... brugdek

..... Methode ter keuze van de aannemer

..... Vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de
..... opdrachtgever
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149 | ... .. WAPENING
149010 422199 | . . . . . |Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen. kg 11.000,00 V
..... Betreft betonstaal met o.a. de diameters 12, 16,
..... 20, 25 en 32
..... Staalkwaliteit B 500 B kg 11.000,00 L
15 ... . |STAALCONSTRUCTIES
151 ... |LEUNING
151010 432199 | . . . . . Aanbrengen leuningconstructie. m 20,20 A

..... Het aanbrengen omvat: het leveren, fabriceren,
..... conserveren, transporteren en monteren van de
..... brugleuningen

..... Betreft: de leuningconstructie van de brug. m 20,20 L
..... Leuningconstructie bestaat o.a. uit:

..... - Voetplaten 200 x 200 x 20 mm;

..... - Stijlen @ 60.3 mm;

..... - Regels @ 60.3 mm;

..... - Bovenregel koker 140 x 60 mm

..... Verbindingen d.m.v. lassen (rondom gelast)

..... Staal: S235JR volgens NEN-EN 10025

..... Vorm: overeenkomstig de bestekstekeningen
..... Inclusief bevestingsmiddelen (breekbouten) en
..... ondersabelingsmortel

..... Gehele leuningconstructie thermisch verzinken en
..... voorzien van verfsysteem 23.02 van de CROW in de
..... volgende kleuren:

..... - Bovenregel RAL 5022.

..... - Overige onderdelen RAL 7035

..... Tekenwerk leuningen conform bestekspostnr. 811140.
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen.
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2 s MAETERLINCKWEG
..... Situatie: zie tekening QBV11-B-BT-071
21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
211 . AANBRENGEN TIJDELIJKE WEG VAN BETONPLATEN
211010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. betonplatenbaan. m3 160,00V

..... Situering: t.p.v. brug 7

..... Grondsoort: klei

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP. -275m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

211020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 160,00V
..... Situering: de vrijkomende grond voor het maken
..... van het cunet betonplatenbaan, zie
..... bestekstekening nr QBV11-B-BT-071
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2. .. .. Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
..... Vrijenburgerbos volgens de op tekening
..... QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

211030 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 126,00V
..... Situering: cunet t.p.v.brug 7.
..... Grondsoort: ophoogzand m3 126,00 L

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van aanvulling.
1. .. .. Hoogte 0,40 m
. .2. . . |Kruinbreedte 3,50 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 152040
211040 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 315,00V
..... situering: in het cunet t.p.v. brug 7.
..... Grondsoort: ophoogzand
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
. . .9. . |Verdichten tot gemiddeld 5N/mm2
211050 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 315,00V
..... situering: zand in cunet naast brug 7
..... Grondsoort: ophoogzand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -2, 75 m
1. .. .. Opperviakken boven water
. .1. . . |Oppervliakken: horizontaal
. . .2. . |Breedte opperviak gemiddeld 3,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211060 313701 | . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton- st 90,00V
..... platen.
..... Situering: cunet naast brug 7.
2. . ... Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betonplaten: afmetingen opperviak 2,00 x 1,00 m st 40,00 L
..... Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 50,00/ L
..... N.B. gave tweedehands platen toegestaan
. . . .3. |Dikte platen 0,15 m

D GRONDWERK
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221

2212

221210

221211

221213

221214

221220

221221

221223

221224

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220301

GRONDWERK T.B.V. REALISATIE BRUG

Grondwerk

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg westelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg zuidelijk
landhoofd inclusief stootplaten en
onderloopheidscherm

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

EUR

EUR
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221230

221231

221232

221233

2213

221320

221321

221322

221323

221324

221330

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220399

220499

220199

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg brugdek
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. brugdekconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. westelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
221214 en 221224,

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. westelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld ( bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 4
N/mm2

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. oostelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

EUR

EUR

EUR
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221331 220199 | . . . . . Grond ontgraven uit depot

..... Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
..... 221214 en 221224.

..... Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

221332 220201 | . . . . . Grond vervoeren.

..... Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.

..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

221333 220399 | . . . . . Grond verwerken

..... Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
..... Grond verwerken t.p.v. zuidelijk landhoofd tot
..... niveau aansluitend op maaiveld ( bovenzijde
..... landhoofd)

221334 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
..... Verdichten zand achter en t.p.v.

..... landhoofdconstructie

..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 4

..... N/mm2
222 AANBRENGEN BEMALING
222010 210299 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling EUR N

..... Betreft de bemaling van bouwput ten behoeve van
..... de bouw van brug
..... Ten behoeve van het drooghouden van ontgraving
..... tijdens bouw brug.
..... Ontgraving tot tot maximaal N.A.P. - 3,750 m.
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
222011 210299 | . . . . . Aanbrengen bemaling
..... Ten behoeve van het drooghouden van ontgraving
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
222012 210801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 1
2. . . .. Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
..... gevoerde hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
222013 210299 | . . . . . Instandhouden bemaling
..... Betreft bemaling volgens bestekspostnr.222011 en
..... 222012
..... Periode van instandhouding:
..... Gedurende de realisatie van brug.
222014 210299 | . . . . . Verwijderen bemaling
..... Betreft bemaling volgens bestekspostnr. 222011 en
..... 222012
23 . FUNDERINGSCONSTRUCTIES
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230010 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Palen: voorgespannen beton, st 4,00L

..... Afmetingen: 400 x 400 mm, L= 15,00 m
..... Beton: C45/55
..... Wapening: conform het gestelde in deel 3 van dit
..... bestek
..... Kopwapening 8025 lengte 7 m
..... Voorzieningen: n.v.t.
1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
.1. . . . |Helling paal: verticaal
. .4. . . |Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .4. . |Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

230020 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 12,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Palen: voorgespannen beton, st 12,00 L

..... Afmetingen: 400 x 400 mm, L= 17,00 m
..... Beton: C45/55
..... Wapening: conform het gestelde in deel 3 van dit
..... bestek
..... Kopwapening 8025 lengte 7 m
..... Voorzieningen: n.v.t.

1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
4. . . . |Hellingpaal: 6:1
. .4. . . |Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .4. . |Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

230030 411101 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 16,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Verwijderen door middel van afhakken

5 .. .. Verwijderen tot op 50 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie
.2. . . . |Paal van voorgespannen beton
. .1.4. . |Schachtdoorsnede 400 x 400 mm
. . . .9. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 800 mm
..... en wapening ombuigen
..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

o4 | .. BETONCONSTRUCTIES
041 ... . . |LANDHOOFD WEST
241010 421131 | . . . . . |Aanbrengen werkvioer. m2 11,90V

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 0,83 L
241020 421122 | . . . . . |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 7.80V

..... Betreft de randbekisting van de vloer van het
..... westelijke landhoofd
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
241030 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 12,20V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
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241040 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 15,00V

..... Betreft de wandbekisting van de vleugelwanden van
..... het westelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
241050 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,40V
..... Betreft de wandbekisting van de hellende viakken
..... van de vleugelwanden van het westelijke landhoofd.
4. . . .. Met hellende rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
241060 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,60V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd van -1,275 m NA.P. tot
..... -0,800 m N.A.P.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
241070 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 2,60V
..... Betreft de verloren bekisting tussen het brugdek
..... en de opstort.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
.2. . . . |Bekisting met geéxpandeerd polystyreen m2 2,60 L
241080 424199 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen overgang. m 520V
..... Betreft het aanbrengen van een in te betonneren
..... stalen overgang.
..... Stalen overgang bestaat o.a. uit:
..... - Strip 80 x 10 mm L= 5200 mm
..... - Strip 30 x 60 mm L= 100 mm h.o.h. 150 mm;
..... Uitvoering: thermisch verzinkt
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.

241910 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 5,30V
..... Betreft de vloer van het westelijk landhoofd.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 5,30/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
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241920 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 3,10V
..... Betreft de kopwand van het westelijk landhoofd.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 3,10 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.

241930 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 2,10V
..... Betreft de vleugelwand van het westelijk
..... landhoofd.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 2,10 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

241940 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60V
..... Betreft de wand van het westelijke landhoofd van
..... -1,275 m NA.P. tot -0,800 m N.A.P.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,60 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC5
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
_42 | | ... LANDHOOFD OOST

242010 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 11,90V
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 0,83 L
242020 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 7,80V
..... Betreft de randbekisting van de vloer van het
..... westelijke landhoofd

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
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242030 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 12,20V

..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... oostelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
242040 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 15,00V
..... Betreft de wandbekisting van de vleugelwanden van
..... het oostelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
242050 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,40V
..... Betreft de wandbekisting van de hellende viakken
..... van de vleugelwanden van het oostelijke landhoofd.
4. . ... Met hellende rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
242060 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,60V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... oostelijke landhoofd van -1,275 m NA.P. tot
..... -0,800 m N.A.P.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
242070 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 2,60V
..... Betreft de verloren bekisting tussen het brugdek
..... en de opstort.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
.2. . . . |Bekisting met geéxpandeerd polystyreen m2 2,60 L
242080 424199 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen overgang. m 5,20V
..... Betreft het aanbrengen van een in te betonneren
..... stalen overgang.
..... Stalen overgang bestaat o.a. uit:
..... - Strip 80 x 10 mm L= 5200 mm
..... - Strip 30 x 60 mm L= 100 mm h.o.h. 150 mm;
..... Uitvoering: thermisch verzinkt
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.

242910 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 5,30V
..... Betreft de vloer van het oostelijk landhoofd.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 5,30 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
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242920 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 3,10V
..... Betreft de kopwand van het oostelijk landhoofd.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 3,10 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.

242930 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 2,10V
..... Betreft de vleugelwand van het oostelijk
..... landhoofd.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 2,10 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

242940 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60V
..... Betreft de wand van het oostelijke landhoofd van
..... -1,275 m NA.P. tot -0,800 m N.A.P.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,60 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
243 | | ... BRUGDEK

243010 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 49,80V
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
243020 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 18,10V
..... Betreft de randbekisting van het brugdek

.1.5. . . |Bekisting met een profilering:

..... Tekst "Waartoe, waarom, waarheen?" in zijkant
..... brug,

..... diepte: 1,5 cm,

..... letterhoogte: 22,5 cm,

..... lettertype: calibri

. . .2. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B
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243030 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 19,20V
..... Betreft de randbekisting van het brugdek
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
243040 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1,90V
..... Betreft de randbekisting van de opstort op het
..... brugdek
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
243050 425501 | . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 1,20V

..... Betreft horizontaal oplegmateriaal t.b.v. brugdek
..... aan beide zijden van de landhoofden

3. . ... Rubber neopreen d= 20 mm en b= 200 mm m2 1,20 L
.1. . . . |Bevestigen door middel van verlijming
243060 425501 | . . . . . |Aanbrengen oplegmateriaal. m2 2,00V

..... Betreft verticaal oplegmateriaal t.b.v. brugdek
..... aan beide zijden van de landhoofden.

3. . ... Rubber neopreen d= 20 mm en b= 350 mm m2 2,00 L
.1. . . . |Bevestigen door middel van verlijming

243070 426701 | . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 5,80V
..... Betreft de voeg tussen het brugdek en de
..... landhoofden.

1. .. .. Voeg in betonwerk
. . .4. . |Materiaal: voegprofielen VA30

243090 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 28,40V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 28,40 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |[CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
244 SLIJTLAAG
244010 301199 | . . . . . Aanbrengen slijtlaag m2 26,30 A

..... Situering: slijtlaag op rijdek brugdekconstructie
..... en de bovenkant van de kopwanden van de
..... landhoofden incl de binnenwanden op het brugdek.
..... Opperviakte bewerking volgens opgave leverancier
..... slijtlaag.
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
..... Voorschriften twee weken voor aanvang
..... werkzaamheden ter goedkeuring afgeven bij de
..... directie
244011 300111 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 26,30
..... Betreft: stralen c.q. wapperen van de te
..... behandelen opperviakken
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . |Ondergrond: betonverharding
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van de slijtlaag
..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
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244012 310099 | . . . . . Aanbrengen impregneerlaag
..... Op brugdekconstructies
..... Impregneerlaag behorende bij type slijtlaag kg 7,89 L
..... Hoeveelheid: 0,3 kg/m2

244013 310099 | . . . . . Aanbrengen kunststofslijtlaag
..... Het aanbrengen van 1ste laag kg 105,20/ L
..... Hoeveelheid: 4 kg/m2

244014 310099 | . . . . . Aanbrengen kunststofslijtlaag
..... Kleur slurry: zwart kg 105,20 L

..... Het aanbrengen van 2 e laag
..... Hoeveelheid: 4 kg/m2
244015 310099 | . . . . . Instrooien onmiddelijk na aanbrengen tweede
..... kunststofslijtlaag

..... Situering: brugdekconstructie

..... Instrooien met gecalcineerd bauxiet inclusief
..... afwalsen

..... Korrelgrootte 1-3 mm kg 263,00 L
..... Hoeveelheid: 10 kg/m2
244016 (310099 | . . . . . Verwijderen van overtollig instrooisel m2 26,30
..... Verwijderen van overtollig instrooisel t.p.v.

..... brugdek

..... Methode ter keuze van de aannemer

..... Vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de

..... opdrachtgever
249 WAPENING
249010 422199 | . . . . . Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen. kg 8.000,00V
..... Betreft betonstaal met o.a. de diameters 12, 16,
..... 20,25¢en 32
..... Staalkwaliteit B 500 B kg 8.000,00 L
25 STAALCONSTRUCTIES
251 LEUNING
251010 432199 Aanbrengen leuningconstructie. m 30,00 A

..... Het aanbrengen omvat: het leveren, fabriceren,
..... conserveren, transporteren en monteren van de
..... brugleuningen

..... Betreft: de leuningconstructie van de brug. m 30,00 L
..... Leuningconstructie bestaat o.a. uit:

..... - Voetplaten 200 x 200 x 20 mm;

..... - Stijlen @ 60.3 mm;

..... - Regels @ 60.3 mm;

..... - Bovenregel koker 140 x 60 mm

..... Verbindingen d.m.v. lassen (rondom gelast)

..... Staal: S235JR volgens NEN-EN 10025

..... Vorm: overeenkomstig de bestekstekeningen
..... Inclusief bevestingsmiddelen (breekbouten) en
..... ondersabelingsmortel

..... Gehele leuningconstructie thermisch verzinken en
..... voorzien van verfsysteem 23.02 van de CROW in de
..... volgende kleuren:

..... - Bovenregel RAL 5022.

..... - Overige onderdelen RAL 7035

..... Tekenwerk leuningen conform bestekspostnr. 811140.
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen.




RAWO0024-70247

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Blauwe Verbinding
Het realiseren van een drietal bruggen

Besteknr. 1-077-12

Bladnr. 37

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

26

261

2612

261210

261220

261230

261240

262

262010

262011

220199

220201

220301

220301

310499

522101

WATERGANG EN OEVERWERK
Betreft de watergang incl. bijoehorend oeverwerk
t.p.v. de brug Maeterlinckweg en Havenspoorpad.

GRONDWERK T.B.V. REALISATIE WATERGANG

Grondwerk

Grond ontgraven t.b.v. watergang
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,20 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: plaats van verwerking t.b.v.

Overige grond vervoeren naar het definitieve
depot locatie Vrijenburgerbos volgens de op
tekening QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in gronddam

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van verwerking.

Grond verwerken in depot

Betreft de overtollige vrijgekomen grond bij het
ontgraven

Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

BESCHOEIINGEN

Aanbrengen beschoeiing normale oeverinrichting.
Situering: de beschoeiing voor een oever met
normale oeverinrichting t.p.v. de bruggen.

Aanbrengen palen.

Grondslag: zand, klei en veen.

Palen van hout:

- houtsoort Angelim Vermelho of minimaal
gelijkwaardig, met FSC-keurmerk ,

- afmetingen70 x 70 mm. lang 2,75m. 2 zijdig
gepunt,

- onbehandeld.

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld 2,35 m

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

9/Bovenkant paalkoppen op 1 niveau aanbrengen.

aanbrengen gronddam volgens bestekspost 261230.

m3

m3

m3

m3

st

st

1.924,00

1.574,00

350,00

1.574,00

128,00

\

\

\

\

\

215,00

215,00

L
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID

262012

262013

262014

263

263010

263020

27

522103

522103

280121

314101

314113

Aanbrengen beschoeiingselementen.

De bovenste beschoeiingselementen van de
beschoeiing.

Schotten 22 mm. dik en 0,40 m. hoog.

Van hout: houtsoort Angelim Vermelho, met
FSC-keurmerk, onbehandeld.

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

Schotten tegen elkaar aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: slotbouten M8 met moeren en
bijpassende vlakke sluitringen, van RVS kwaliteit
A2. 2 stuks per paal.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

De onderste beschoeiingselementen van de
beschoeiing.

Schotten 22 mm. dik en 0,4 m. hoog.

Van hout: houtsoort grenen, met FSC-keurmerk,
onbehandeld.

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

Schotten tegen elkaar aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: slotbouten M8 met moeren en
bijpassende vlakke sluitringen, van RVS kwaliteit
A2. 2 stuks per paal.

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft aanbrengen kunststofdoek tussen schot en
klampschot

Geotextiel:

Kunststoffilterweefsel: Nicolon 90 of

gelijkwaardig.

Aan beschoeiingselementen bevestigen met
Aanbrengen op beschoeiingselementen m.b.v.
klampen, afmetingen 22 x 100 mm. lang ca. 800 mm.
h.o.h. 0,75 m.

Houtsoort klampen; Angelim Vermelho of minimaal
gelijkwaardig, met FSC-keurmerk, onbehandeld.
Bevestiging klampen met cilinderkopschroeven 38 x
4,2mm, 4 stuks per klamp.

Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap

t.p.v. klampen.

TALUDBEKLEDING ONDER BRUGGEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 18 mm en
ten hoogste 22 mm

Op het maaiveld

Straatzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft het aanbrengen van grasbetontegels op de
taluds onder de bruggen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Intrillen

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

m2

m2

st

st

m2

m3

m2

st

20,80V

20,80V

128,00

128,00 L

128,00

128,00 L

115,20

115,20 L

171,00 L

683,00 L

0,42 L

87,00 L
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

1,00 m
7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
270210 307221 | . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde beton- m2 252,00V
..... platen.
.3. . . . |Dikte platen 0,15 m
. .5. . . |Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3

32

321

3212

321210

321211

321213

321214

321220

321221

321223

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

KEYENBURG
Situatie: zie tekening QBV11-B-BT-131

GRONDWERK

GRONDWERK T.B.V. REALISATIE BRUG

Grondwerk

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg westelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg zuidelijk
landhoofd inclusief stootplaten en
onderloopheidscherm

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

321224

321230

321231

321232

321233

3213

321320

321321

321322

321323

220301

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220399

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg brugdek
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. brugdekconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. westelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
321214 en 321224.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. westelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld ( bovenzijde
landhoofd)

EUR

EUR
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321324 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

..... Verdichten zand achter en t.p.v.

..... landhoofdconstructie

..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 4
..... N/mm2

321330 220199 | . . . . . Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen EUR N
..... Situering: t.p.v. oostelijk landhoofd van de
..... brugconstructie.

..... Grondsoort: zand.

321331 220199 | . . . . . Grond ontgraven uit depot

..... Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
..... 321214 en 321224,

..... Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

321332 220201 | . . . . . Grond vervoeren.

..... Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.

..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

321333 220399 | . . . . . Grond verwerken

..... Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
..... Grond verwerken t.p.v. zuidelijk landhoofd tot
..... niveau aansluitend op maaiveld ( bovenzijde
..... landhoofd)

321334 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
..... Verdichten zand achter en t.p.v.

..... landhoofdconstructie

..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 4

..... N/mm2
322 AANBRENGEN BEMALING
322010 210299 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling EUR N

..... Betreft de bemaling van bouwput ten behoeve van
..... de bouw van brug
..... Ten behoeve van het drooghouden van ontgraving
..... tijdens bouw brug.
..... Ontgraving tot tot maximaal N.A.P. - 3,750 m.
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
322011 210299 | . . . . . Aanbrengen bemaling
..... Ten behoeve van het drooghouden van ontgraving
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
322012 210801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 |
2. . . .. Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
..... gevoerde hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
322013 210299 | . . . . . Instandhouden bemaling
..... Betreft bemaling volgens bestekspostnr.322011 en
..... 322012
..... Periode van instandhouding:
..... Gedurende de realisatie van brug.
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322014 210299 | . . . . . Verwijderen bemaling
..... Betreft bemaling volgens bestekspostnr. 322011 en
..... 322012
33 ... FUNDERINGSCONSTRUCTIES
330010 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Palen: voorgespannen beton, st 4,00L

..... Afmetingen: 400 x 400 mm, L= 16,50 m
..... Beton: C45/55

..... Wapening: conform het gestelde in deel 3 van dit
..... bestek

..... Kopwapening 8025 lengte 7 m

..... Voorzieningen: n.v.t.

1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

.1. . . . |Helling paal: verticaal

. .4. . . |Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .4. . |Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

330020 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 8,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Palen: voorgespannen beton, st 8,00/ L

..... Afmetingen: 400 x 400 mm, L= 17,25 m
..... Beton: C45/55
..... Wapening: conform het gestelde in deel 3 van dit
..... bestek
..... Kopwapening 8025 lengte 7 m
..... Voorzieningen: n.v.t.
1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
4. . . . |Helling paal: 6:1
. .4. . . |Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .4. . |Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

330030 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Palen: voorgespannen beton, st 4,00 L

..... Afmetingen: 400 x 400 mm, L= 18,25 m
..... Beton: C45/55
..... Wapening: conform het gestelde in deel 3 van dit
..... bestek
..... Kopwapening 825 lengte 7 m
..... Voorzieningen: n.v.t.

1. .. .. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
4. . . . |Hellingpaal: 6:1
. .4. . . |Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .4. . |Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

330040 411101 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 16,00V
..... Betreft de palen van landhoofd oost en west
..... Verwijderen door middel van afhakken

5 .. .. Verwijderen tot op 50 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie
.2. . . . |Paal van voorgespannen beton
. .1.4. . |Schachtdoorsnede 400 x 400 mm
. . . .9. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 800 mm
..... en wapening ombuigen
..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

34 .. BETONCONSTRUCTIES

341 | L. LANDHOOFD WEST
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341010 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 8,40V
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 0,59 L
341020 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 520V

..... Betreft de randbekisting van de vloer van het
..... westelijke landhoofd incl nok t.b.v stootplaten
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341030 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1,40V
..... Betreft de stortkist van rand van de de vloer
..... t.p.v. vleugelwanden van het westelijke landhoofd.
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341040 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 420V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341050 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,40V
..... Betreft de stortkist van de wand t.p.v. de
..... vleugelwanden van het westelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341060 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 12,30V
..... Betreft de wandbekisting van de vleugelwanden van
..... het westelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341070 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,60V
..... Betreft de wandbekisting van de hellende vlakken
..... van de vleugelwanden van het westelijke landhoofd.
4. . . .. Met hellende rechte viakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341080 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,80V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... westelijke landhoofd van -1,613 m NA.P. tot
..... -1,117 m N.A.P.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341090 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 2,60V
..... Betreft de verloren bekisting tussen het brugdek
..... en de opstort.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
.2. . . . |Bekisting met geéxpandeerd polystyreen m2 2,60/ L
341100 424199 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen overgang. m 520V
..... Betreft het aanbrengen van een in te betonneren
..... stalen overgang.
..... Stalen overgang bestaat o.a. uit:
..... - Strip 80 x 10 mm L= 5200 mm
..... - Strip 30 x 60 mm L= 100 mm h.o.h. 150 mm;
..... Uitvoering: thermisch verzinkt
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.




RAWO0024-70247 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr. 1-077-12 Bladnr. 45
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
341910 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 3,50V

..... Betreft de vloer incl. nok t.b.v. stootplaten van
..... het westelijk landhoofd.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 3,50 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

341920 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,20V
..... Betreft de kopwand van het westelijk landhoofd.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,20/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

341930 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,30V
..... Betreft de vleugelwand van het westelijk
..... landhoofd.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,30 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

341940 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60V
..... Betreft de wand van het westelijke landhoofd van
..... -1,613 m NA.P. tot -1,117 m N.A.P.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,60 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

342 | ... LANDHOOFD OOST
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
342010 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 8,40V
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 0,59 L
342020 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 520V

..... Betreft de randbekisting van de vloer van het
..... westelijke landhoofd
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342030 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1,40V
..... Betreft de stortkist van rand van de de vloer
..... t.p.v. vleugelwanden van het oostelijke landhoofd.
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342040 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 420V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... oostelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342050 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,40V
..... Betreft de stortkist van de wand t.p.v. de
..... vleugelwanden van het oostelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342060 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 12,30V
..... Betreft de wandbekisting van de vleugelwanden van
..... het oostelijke landhoofd.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342070 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 0,60V
..... Betreft de wandbekisting van de hellende vlakken
..... van de vleugelwanden van het oostelijke landhoofd.
4. . . .. Met hellende rechte viakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342080 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 2,80V
..... Betreft de wandbekisting van de wand van het
..... oostelijke landhoofd van -1,275 m NA.P. tot
..... -0,800 m N.A.P.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342090 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 2,60V
..... Betreft de verloren bekisting tussen het brugdek
..... en de opstort.
..... Aanbrengen nadat brugdek gestort is.
.2. . . . |Bekisting met geéxpandeerd polystyreen m2 2,60/ L
342100 424199 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen overgang. m 520V
..... Betreft het aanbrengen van een in te betonneren
..... stalen overgang.
..... Stalen overgang bestaat o.a. uit:
..... - Strip 80 x 10 mm L= @@ mm
..... - Strip 30 x 60 mm L= 100 mm h.o.h. 150 mm;
..... Uitvoering: thermisch verzinkt
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
342910 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 3,50V
..... Betreft de vloer van het oostelijk landhoofd.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 3,50/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.

342920 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,20V
..... Betreft de kopwand van het oostelijk landhoofd.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,20/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

342930 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,30V
..... Betreft de vleugelwand van het oostelijk
..... landhoofd.

1. . . .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,30/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

342940 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60V
..... Betreft de wand van het oostelijke landhoofd van
..... -1,275 m NA.P. tot -0,800 m N.A.P.

1. . . .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,60 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
343 | ... BRUGDEK
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
343010 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 49,70V

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
343020 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 18,10V

..... Betreft de randbekisting van het brugdek

.1.5. . . |Bekisting met een profilering:

..... Tekst "Er onderdoor of er overheen?" in zijkant

..... brug,

..... diepte: 1,5 cm,

..... letterhoogte: 22,5 cm,

..... lettertype: calibri

. . .2. . |Betonopperviakte-beoordelingsklasse B
343030 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 19,20 V
..... Betreft de randbekisting van het brugdek
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
343040 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1,90V
..... Betreft de randbekisting van de opstort op het
..... brugdek

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
343050 425501 | . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 1,20V
..... Betreft horizontaal oplegmateriaal t.b.v. brugdek
..... aan beide zijden van de landhoofden

3. . ... Rubber neopreen d= 20 mm en b= 200 mm m2 1,20 L
.1. . . . |Bevestigen door middel van verlijming
343060 425501 | . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 2,00V

..... Betreft verticaal oplegmateriaal t.b.v. brugdek
..... aan beide zijden van de landhoofden.

3. . ... Rubber neopreen d= 20 mm en b= 350 mm m2 2,00 L
.1. . . . |Bevestigen door middel van verlijming

343070 426701 | . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 5,80V
..... Betreft de voeg tussen het brugdek en de
..... landhoofden.

1. .. .. Voeg in betonwerk
. . .4. . |Materiaal: voegprofielen VA30

343090 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 26,20V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 26,20 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

344 | L. SLIJTLAAG
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344010

344011

344012

344013

344014

344015

344016

345

301199

300111

310099

310099

310099

310099

310099

Aanbrengen slijtlaag
Situering: slijtlaag op rijdek brugdekconstructie
en de bovenkant van de kopwanden van de

landhoofden incl de binnenwanden op het brugdek.
Oppervlakte bewerking volgens opgave leverancier

slijtlaag.

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Voorschriften twee weken voor aanvang
werkzaamheden ter goedkeuring afgeven bij de
directie

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: stralen c.q. wapperen van de te
behandelen oppervlakken

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: betonverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van de slijtlaag

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen impregneerlaag

Op brugdekconstructies

Impregneerlaag behorende bij type slijtlaag
Hoeveelheid: 0,3 kg/m2

Aanbrengen kunststofslijtlaag
Het aanbrengen van 1ste laag
Hoeveelheid: 4 kg/m2

Aanbrengen kunststofslijtlaag
Kleur slurry: zwart

Het aanbrengen van 2 e laag
Hoeveelheid: 4 kg/m2

Instrooien onmiddelijk na aanbrengen tweede
kunststofslijtlaag

Situering: brugdekconstructie

Instrooien met gecalcineerd bauxiet inclusief
afwalsen

Korrelgrootte 1-3 mm

Hoeveelheid: 10 kg/m2

Verwijderen van overtollig instrooisel
Verwijderen van overtollig instrooisel t.p.v.
brugdek

Methode ter keuze van de aannemer

Vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de

opdrachtgever

STOOTPLATEN

m2

m2

kg

kg

kg

kg

m2

52,50

A

52,50

15,75 L

210,00 L

210,00 L

525,00 L

52,50
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
345010 473121 | . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 20,80 A
9. . ... Stootplaten st 9,00 L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 1000 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 28/35;

..... - milieuklasse: XF4;

..... - CEM /B LH HS 42,5;

..... - betonstaal B500B;

..... - bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspostnummers

..... 349010.

. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

..... de verankering aan landhoofd

345020 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 20,80 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 20,80 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm

349 | ... WAPENING

349010 422199 | . . . . . Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen. kg 7.000,00V
..... Betreft betonstaal met 0.a. de diameters 12, 16,
..... 20,25 en 32

..... Staalkwaliteit B 500 B kg 7.000,00 L
35 STAALCONSTRUCTIES
351 LEUNING

351010 432199 | . . . . . Aanbrengen leuningconstructie. m 28,00 A
..... Het aanbrengen omvat: het leveren, fabriceren,
..... conserveren, transporteren en monteren van de
..... brugleuningen

..... Betreft: de leuningconstructie van de brug. m 28,00 L
..... Leuningconstructie bestaat o.a. uit:

..... - Voetplaten 200 x 200 x 20 mm;

..... - Stijlen @ 60.3 mm;

..... - Regels @ 60.3 mm;

..... - Bovenregel koker 140 x 60 mm

..... Verbindingen d.m.v. lassen (rondom gelast)

..... Staal: S235JR volgens NEN-EN 10025

..... Vorm: overeenkomstig de bestekstekeningen
..... Inclusief bevestingsmiddelen (breekbouten) en
..... ondersabelingsmortel

..... Gehele leuningconstructie thermisch verzinken en
..... voorzien van verfsysteem 23.02 van de CROW in de
..... volgende kleuren:

..... - Bovenregel RAL 5022.

..... - Overige onderdelen RAL 7035

..... Tekenwerk leuningen conform bestekspostnr. 811140.
..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen.

6 | ... WATERGANG EN OEVERWERK
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3612

361210

361220

361230

362

362010

362011

362012

220199

220201

220301

310499

522101

522103

GRONDWERK T.B.V. REALISATIE WATERGANG

Grondwerk

Grond ontgraven t.b.v. watergang
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,20 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: het definitieve depot locatie
Vrijenburgerbos volgens de op tekening
QBV11-T-110 aangegeven transportroute.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

BESCHOEIINGEN

Aanbrengen beschoeiing normale oeverinrichting.
Situering: de beschoeiing voor een oever met
normale oeverinrichting t.p.v. de bruggen.

Aanbrengen palen.

Grondslag: zand, klei en veen.

Palen van hout:

- houtsoort Angelim Vermelho of minimaal
gelijkwaardig, met FSC-keurmerk ,

- afmetingen70 x 70 mm. lang 2,75m. 2 zijdig
gepunt,

- onbehandeld.

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld 2,35 m

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

Bovenkant paalkoppen op 1 niveau aanbrengen.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

De bovenste beschoeiingselementen van de
beschoeiing.

Schotten 22 mm. dik en 0,40 m. hoog.

Van hout: houtsoort Angelim Vermelho, met
FSC-keurmerk, onbehandeld.

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

Schotten tegen elkaar aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: slotbouten M8 met moeren en
bijpassende vlakke sluitringen, van RVS kwaliteit
A2. 2 stuks per paal.
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m3
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

362013

362014

363

363010

363020

37

370110

522103

280121

314101

314113

111199

Aanbrengen beschoeiingselementen.

De onderste beschoeiingselementen van de
beschoeiing.

Schotten 22 mm. dik en 0,4 m. hoog.

Van hout: houtsoort grenen, met FSC-keurmerk,
onbehandeld.

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

Schotten tegen elkaar aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: slotbouten M8 met moeren en
bijpassende vlakke sluitringen, van RVS kwaliteit
A2. 2 stuks per paal.

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft aanbrengen kunststofdoek tussen schot en
klampschot

Geotextiel:

Kunststoffilterweefsel: Nicolon 90 of

gelijkwaardig.

Aan boeschoeiingselementen bevestigen met
Aanbrengen op beschoeiingselementen m.b.v.
klampen, afmetingen 22 x 100 mm. lang ca. 800 mm.
h.o.h. 0,75 m.

Houtsoort klampen; Angelim Vermelho of minimaal
gelijkwaardig, met FSC-keurmerk, onbehandeld.
Bevestiging klampen met cilinderkopschroeven 38 x
4,2mm, 4 stuks per klamp.

Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap

t.p.v. klampen.

TALUDBEKLEDING ONDER BRUGGEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 18 mm en
ten hoogste 22 mm

Op het maaiveld

Straatzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft het aanbrengen van grasbetontegels op de
taluds onder de bruggen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Intrillen

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Slopen duiker met betonnen uitstroommonden.
Situering: de verbindings duiker van de singels
locatie Keyenburg. (zie bijlagetekeningen 324-15
en 16)

De werkzaamheden bestaan in hoordzaak uit:

- grondwerk t.b.v. het ontmantelen van de duiker.
- het slopen van de gewapend betonnen
uitstroommonden.

- het verwijderen van de Y-vormige betonnen
buizen rond 1000 (inw.)

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
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m2

st

st

m2
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m2
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platen.

Dikte platen 0,15 m

Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x
1,00 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING

370210 307221 | . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde beton- m2 252,00V
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NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

8 o WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 | ENGINEERING

811110 410199 | . . . . . Reken- en tekenwerk prefab betonpalen. EUR N

..... Betreft: het vervaardigen van berekeningen en
..... tekeningen van de prefab betonpalen.

..... Het reken- en tekenwerk omvat:

..... - Het geheel van constructieve reken- en
..... tekenwerk

..... inclusief voorspanningwapening en wapening met
..... inbegrip van het uitwerken van de details, met
..... inachtname van het gestelde in hoofdstuk 41 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Tekeningen 4 weken voor aanvang produktie in
..... 2-voud ter ACCEPTATIE indienen bij de directie.
811120 429999 | . . . . . Vormtekeningen betonconstructie EUR N
..... Betreft : maken van de vormtekeningen voor de
..... alle betonconstructies.

..... Bestektekeningen worden digitaal in .dwg-bestand
..... beschikbaar gesteld.

..... Tekeningen ter ACCEPTATIE indien conform het
..... gestelde in deel 3.

811130 429999 | . . . . . Wapeningstekeningen betonconstructie EUR N
..... Betreft : maken van de wapeningstekeningen voor
..... de alle betonconstructie op basis van de directie
..... te verstrekken wapeningsschetsen.

..... Tekeningen ter ACCEPTATIE indien conform het
..... gestelde in deel 3.

811140 439999 | . . . . . Maken tekeningen leuningconstructies

..... Betreft : maken van de detailtekeningen voor de
..... leuningen van de bruggen.

..... Tekeningen ter ACCEPTATIE indien conform het
..... gestelde in deel 3.

82 | . KWALITEITSBORGING
821 TIJIDSCHEMA'S EN PLANNINGEN
821110 619999 | . . . . . Algemeen Tijdschema. EUR N

..... Betreft: opstellen van een algemeen tijdschema.
..... Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde in
..... artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.
..... Het algemeen tijdschema ter ACCEPTATIE bij de
..... directie indienen.

821120 619999 | . . . . . Planningen. EUR N
..... Betreft: opstellen van planning.

..... De planningen moet voldoen aan het gestelde in
..... artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.
..... De planningen ter ACCEPTATIE bij de directie
..... indienen.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

9

91

911010

911020

911030

610101

610102

610199

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
en hulpwegen inclusief het aanleggen en

aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).

Bij het inrichten van het werkterrein dient

rekening worden gehouden met gestelde in artikel
61.02.02 lid 01 van deel 3 van dit bestek.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Bouwplaatskosten.

Hieronder de volgende posten opnemen:

- transportkosten materiaal en materieel op het
werk;

- huur, onderhoud en overige verzorging
betreffende de keten (wagens), containers e.d.;
(uitgezonderd de directiekeet)

- verbruikskosten brandstoffen materieel,
nutsbedrijven e.d.;

- huur materieel;

- voorzieningen personeel, bijv. E.H.B.O.
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HFD PAR ART LID

01

01 01
01 01 01
01
02
03
04
01 01 05
01
02
03
01 01 07
01
02
04
01 02
01 02 02
01
02
03

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJINDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

Aanwezige brandkranen in de omgeving dienen beschermd te worden en bereikbaar te zijn tijdens
werkzaamheden.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
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HFD PAR ART LID

01 05

04

05

06

07

08

bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- het weeknummer;

- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;

- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de
subtotalen van de verrichte werkzaamheden.

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijpehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01

01 05 02

01

07

01 07 01

01

01

01

01

01

08

08

09

09

09

01

01

02

01

02

03

01

01

02

01

01

01

02

03

INDIENEN DECLARATIES

Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek in tweevoud indienen bij:
Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Afdeling Financién
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam

In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
BETALING

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij afdeling Financién van Gemeenten Rotterdam is ingekomen.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel O paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij Stadsontwikkeling Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
01 10 VERGUNNINGEN
01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Bouwvergunning.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Grondwerkbestek 1-058-12 (plas t.h.v. Keyenburg) ten zuiden van Havenspoorpad

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

01 12 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET HET WEGVERKEER EN VOETGANGERS

01 Met werkzaamheden welke afsluiting, beperking of omlegging van het verkeer nodig maken welke
NIET in de terzake aan het bestek toegevoegde plannen zijn opgenomen mag niet worden
begonnen of voortgegaan dan na toestemming van de directie, welke toestemming ten minste 7
weken voor de aanvang van deze werkzaamheden moet worden aangevraagd.

02 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk, nabij het werk gelegen weggedeelten, bermen,
straatmeubilair of openbaar groen worden beschadigd, moet de aannemer op eerste aanzegging
van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen.

03 Aan-, afvoer en opslag van bouwstoffen en materieel zo danig regelen dat deze niet op de door het
weg- en voetgangersverkeer en groenstroken in gebruik zijnde verhardingen plaatsvind.

04 Preventieve maatregelen en/of voorzieningen treffen zodat de te handhaven bebakening,
bebording, verkeerslichten, verlichting e.d. in werking blijven, niet beschadigen, niet verzakken, niet
scheef komen te staan, niet omwaaien e.d.
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BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij

aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven,;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid

van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING
In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer

wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen" of gelijkwaardig.
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KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met de volgende planning van de bestekswerkzaamheden:
- geen

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer de volgende gedetailleerde
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd:

- uitvoeringsplan grondwerk in watergang;

- plan aanbrengen palen;

- stortplannen betonwerk;

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling, op kosten
van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:

"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

ONDERDELEN WAARVOOR EEN GARANTIEVERKLARING WORDT GEVRAAGD
Van de volgende onderdelen worden garantieverklaringen verlangd:

- 5 jaar op alle staalconstructies;

- 5 jaar op thermisch verzinkte onderdelen;

- 3 jaar op slijtlaag en voegconstructies.

De in lid 01 genoemde garantieperioden gaan in op de datum van oplevering van de
desbetreffende brug.

VERZEKERINGEN
BODEMSANERINGSVERZEKERING

In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- bouwafval (materiaalresten);

- paalkoppen.
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BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codrdinator(en)
uitvoeringsfase.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

De codrdinerende codrdinator voor de uitvoeringsfase wordt aangesteld door de aannemer van
bestek nr. 1-058-12.

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer twee afschriften.

De aannemer verstrekt daarvan een afschrift aan de in artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde, door de
nevenaannemer aangestelde, codérdinerende codrdinator(en) uitvoeringsfase.

De codrdinator uitvoeringsfase van dit bestek brengt het tweede afschrift zichtbaar aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in art.2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd. Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per
geval uitbetaling van een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen" of gelijkwaardig.

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren behoefd
deze onderaannemer de goedkeuring van de directie. Als onderdelen van deze goedkeuring
behorend het, ter Acccepatatie, overleggen,van de documenten zoals als bedoeld in de leden 01
en 02.

T.b.v. van de in lid 01 genoemde goedkeuring moet de aannemer voor elke voor het werk in te

schakelen onderaannemer een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen

verklaring "R" verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

BESLECHTING VAN GESCHILLEN
ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

UITVOERING
WERKTIJDEN

Als "normale werktijden" wordt bedoeld een dagdeel beginnend om 7.00 uur en eindigend om
16.00 uur. Een uitloop naar 19.00 uur is toegestaan mits de directie hiervan op de hoogte is
gebracht.

Afwijkingen van de normale werktijden, genoemd in lid 01, zijn toegestaan indien:

- dit technisch noodzakelijk is;

- de veiligheid van het openbaar gebied in geding is;

- een verzoek hiervoor minimaal 4 weken van te voren schriftelijk bij de directie is ingediend;
Bovengenoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan mits goedkeuring van de directie.

De aannemer dient overlastgevende activiteiten te beperken indien ter plaatse sprake is van
gebeurtenissen welke dit verlangen (schoolexamens, begrafenissen, kerkgang e.d.).

PERSONEEL EN HULPMIDDELEN T.B.V. CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Voor de uitvoering van controle metingen en bijbehorende berekeningen dient de aannemer, voor
zijn rekening, voldoende personeel en hulpmiddelen beschikbaar te stellen.

Zonodig moet het werk, ten behoeve van deze metingen worden onderbroken. Deze onderbreking
geeft de aannemer geen recht tot schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn

verplichting het werk tijdig op te leveren.

Bij de metingen kan de aannemer of diens gemachtigde aanwezig zijn.
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COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede. De
communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking :

- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het
gebruik van VISI m.b.t. de toe te passen transacties;

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk

- Geaccordeerde hoeveelheden;

- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);

- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten; en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

- enz.

De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

VOOr:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een
computer met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de
VISI-communicatie. De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn
van, het besturingsprogramma Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij
voorkeur een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten,
inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de
VISI-standaard . Bij de VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik
gemaakt van het SOAP-protocol.

(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.
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COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE
ALGEMEEN

Het gestelde in paragraaf 01.27 geldt voor alle ter acceptatie dan wel ter informatie in te dienen
documenten. Tevens geldt hiervoor het gestelde in de artikelen 01.13.01 t/m 01.13.05 en paragraaf
01.20 van de Standaard 2005 en deel 3 van dit bestek voor zover dit niet strijdig is met het gestelde
in deze paragraaf.

Tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek, moeten alle ter Informatie dan wel ter Acceptatie
aangeboden documenten digitaal in PDF-formaat en in een format zoals bedoeld in artikel
01.28.02 lid 03 van dit bestek worden verstrekt. Voornoemde documenten dienen te zijn voorzien
van versienummer, status, verwijzing naar betreffende bestekspost/-artikel en goedkeuring door
een bevoegd persoon van de aannemer.

Tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek, moeten de documenten minimaal 30 werkdagen
voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden worden ingediend middels een VISI-bericht
bij de directie.

Tot de verplichting van de aannemer behoort het onverkort volgen van de door de directie
geaccepteerde documenten. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het niet eerder
dan na de acceptatie van de documenten het in uitvoering nemen van de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

Berekeningen en tekeningen m.b.t. één onderwerp (bestekspost), dan wel op andere wijze
samenhangende documenten dienen gelijktijdig te worden ingediend.

PROCEDURE INFORMATIEVERSTREKKING

Onder informatieverstrekking wordt verstaan het bij de directie indienen van documenten die
volgens het bestek "ter Informatie" zijn.

Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op nog uit te voeren
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer dan mag overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, conform de
ingediende documenten. Indien de aannemer wijgingen op deze documenten/werkzaamheden wil
doorvoeren is hierop de afwijkingsprocedure van toepassing.

Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer mag aannemen dat er geen bezwaren zijn tegen de ingediende
documenten.

Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter Informatie aangeboden documenten, stelt zij
binnen vijftien werkdagen na ontvangst een reactie door middel van een VISI-bericht op ter attentie
van de aannemer. Voor nog uit te voeren werkzaamheden geldt dan verder de
Acceptatieprocedure. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden geldt dan verder de
Afwijkingsprocedure.

Het niet reageren door de directie op ter Informatie verstrekte documenten heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.
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PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN

De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een VISI-bericht bij de directie ingediend.

De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie aangeboden (digitale) documenten en
stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen twintig
werkdagen na ontvangst van de documenten, gemotiveerd commentaar geven, dan wel door
middel van een VISI-bericht Acceptatie verstrekken voor de documenten.

De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties
aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden aangeboden. Hierop zal
de directie binnen vijfentien werkdagen na ontvangst van de aangepaste documenten opnieuw
door middel van een VISI-bericht en gemotiveerd commentaar geven, dan wel door middel van een
VISI-bericht Acceptatie verstrekken voor de documenten.

Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.

De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Acceptatie van documenten door de directie zal
worden bevestigd doormiddel van een VISI-bericht. De aannemer dient vervolgens het
geaccepteerde document met een herkenbare status opnieuw te verstrekken middels een
VISI-bericht.

Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de
directie melden.

De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie- procedure.

De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aan de directie aantoont dat daardoor meer van hem verlangd
wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de
directie voorgestelde wijzigingen.

Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie

zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen de
oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen, werktuigen en
apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

MILIEUEISEN
MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roeffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende

eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roeffilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;

- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.
KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
(WERK)TEKENINGEN - DIRECTIE

De door de directie te verstrekken detail-/werktekeningen en/of startdocumenten, zoals bedoeld in
paragraaf 5 lid 1c van de U.A.V. 1989, zullen de aannemer kosteloos digitaal in pdf-formaat door
middel van verzending middels VISI worden verstrekt.

De aannemer dient in overleg met de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de
(door een namens de opdrachtgever ingeschakeld ingenieursbureau) te maken detail- en
werktekeningen van de betonconstructies dienen te worden toegeleverd. De toelevering van
voornoemde documenten geschiedt maximaal (niet vroeger dan) 10 weken, voordat de
werkzaamheden, waarop deze documenten betrekking hebben worden uitgevoerd.

Deze planning dient, naar redelijkheid en billijkheid, te worden opgesteld in samenhang met de
actuele uitvoeringsplanning.
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TEKENINGEN EN BEREKENINGEN - AANNEMER

De aannemer dient in overleg met de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de
door hem te maken engineeringsdocumenten: tekeningen, berekeningen e.d. aan de directie
zullen worden geleverd. Met inachtneming van de in het bestek genoemde termijnen.

De aannemer registreert en distribueert de door hem te leveren documenten.

Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

Indien de directie zich niet met door de aannemer gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit
de aannemer schriftelijk mede.

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht dient dit op het origineel bij het onderschrift door middel van een letter- en
datumwijziging te worden aangegeven. De wijzigingen moeten worden aangegeven m.b.v.
markeerpijlen voorzien van de letter van de desbetreffende wijziging.

Bij levering van digitaal gegevens dienen de volgende formats te worden aangehouden;

- Tekeningen AutoCad 2006,
- Tekst MS Word 2000,
- Meet en beproevingsresultaten MS Excel 2000;

Tevens dienen de voornoemde documenten in pdf formaat te worden geleverd.

Afwijkingen hierop dienen in overleg met de directie te worden bepaald.

Bij de tekeningen dienen de instellingen te worden meegeleverd.

Als gegevensdrager(s) mogen, afhankelijk van de grootte en hoeveelheid bestanden, CD-ROM's of
diskettes worden gebruikt.

Indien van de aannemer revisietekeningen en revisie berekeningen worden verlangd dienen deze
revisietekeningen en revisie berekeningen in vijf-voud en digitaal te worden ingediend bij de
directie.

De revisiegegevens dienen binnen een termijn van dertig werkdagen na het uitvoeren van de
werkzaamheden, waarop de revisie betrekking heeft, te worden ingediend.

UITVOERING
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervilakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.
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DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER |.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:

ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.

het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

C. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

ENERGIEVOORZIENING

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.

De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

LEIDINGSTELSEL

In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.

De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.
INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01

van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.
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LOZEN BEMALINGSWATER

Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond

afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam

Parallelweg 1 3112 NA Schiedam.

De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Stadsontwikkeling Rotterdam (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT
Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.

Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

OPEN BEMALING

In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
BRON- EN SPANNINGSBEMALING

In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

RANDVOORWAARDEN

Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
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LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigingsinstallatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigingsinstallatie loopt.

De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput afzonderlijk worden geregistreerd
en dagelijks te worden afgelezen en vastgelegd worden in een rapportage.
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GRONDWERKEN
BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

WERKGEBIED

Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

OPHOGING EN AANVULLING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de

conusweerstand.

Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken is de locatie door de Toetsingscommissie
Bodemsanering Rotterdam geschikt verklaart voor de bestemming wonen met tuin, bedrijven,
kantoren en infrastructuur.

UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd. Dit uitvoeringsplan
wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid

6 van de U.A.V. 1989.

In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,

C. eventuele fasering grondwerk,

d. ingeschatte producties.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst

van het NIWO/VROM.
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MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BI1J (VERWACHTE) VORST

In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
SCHOONMAKEN MATERIEEL
Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 * mCBR-waarde (12.1) >12,5%.

ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervliak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 » m ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
[ hoeveelheden van bouwstoffen grond |
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
in relatie tot de volumieke massa |

| Verstaan wordt onder:
| - vast: volume bouwstof na verdichting
| -los :volume bouwstof tijdens transport

| verdichte : onverdichte : volumieke |

bouwstof | m3 : m3 :  massa |

|

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,25m3los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800 kg |
|

|

|

22 07 02 GRONDWERK: MEETMETHODE VERDICHTING

01 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit overeenkomstig artikel
24.07.01 leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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FUNDERINGSCONSTRUCTIES

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN
KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:

Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. |.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke

keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.

De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.

EISEN EN UITVOERING PALEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de
heimuts of oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislings bevestigd droog
vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN
Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste

verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".

INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN
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PLAN T.B.V. AANBRENGEN VAN PALEN

Van de aannemer wordt een aanbreng plan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.01 van de
Standaard 2005 en dit bestek.

In aanvulling van artikel 41.13.01 van de Standaard 2005 dient dit aanbrengplan tevens te

bevatten:

d. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen hei-
en trilblokken;

e. ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen;

f. Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van de in te zetten stellingen;

g. Berekeningen t.b.v. keuzen hei- en trilblokken;

j.  Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties.

WERKTIJDEN

In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

SLAGDIAGRAMMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de

aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde

slagdiagrammen.

BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

De berekening van de langswapening van de palen voor brug 6.3b moet geschieden

overeenkomstig de publicatie in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720;

2007),

- de blijvende voorspanning moet in verband met de te verwachten trekspanningen tijdens het
heien ten minste 5 N/mm2 bedragen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN

HEIEN VAN PALEN

Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat

deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden

vervangen.

Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 04 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN
AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).

BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
afthakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.
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41 15 03 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

01 Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.

41 15 04 INMETING INGEHEIDE PALEN

01 Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze
nauwkeurig worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan tevens een
revisietekening in Autocad te maken. Van de revisietekening dienen een afdruk in 2-voud en een
digitale versie op CD-ROM of DVD aan de directie te worden overhandigd.

41 15 05 KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN
01 De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352/02" (d.d. 1-10-93) en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de daarmee
overeenstemmende richtlijnen.
41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN
41 17 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 3 m een slagdiagram op te nemen.
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BETONCONSTRUCTIES
BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
MATERIAAL

Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.

EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

BEKISTING, UITVOERING

Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.
Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

De in de betonconstructies in te storten ijzer- en staalconstructies moeten zuiver worden gesteld
door middel van stelframes, en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

VERWERKING BETONSPECIE

De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

De bekisting van de wanden mag worden verwijderd na het bereiken van een betondruksterkte van
12 N/mm2 en het dek bij 20 N/mm2. De vereiste sterkten dienen te worden bepaald m.b.v. de
rijpheidsmethode volgens C.U.R.- aanbeveling nr. 9. De thermokoppels t.b.v. de
sterkteontwikkeling dienen halverwege de hoogte van de wand in de dekking te worden
aangebracht.

Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking
van de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 °C) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.
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BEREIDING BETONSPECIE

Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

NABEHANDELING BETONSPECIE

Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

Na het ontkisten de betonopperviakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonopperviakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

Alle betonvlakken met uitzondering van de storthaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende eisen
voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van de
leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een periode van 2
weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan uitstekende
stekken.

DOORKOPPELSYSTEMEN, ANKERS EN STEKWAPENING

Voor de toepassing van doorkoppelsystemen dient het STUBECO rapport "Doorkoppelsystemen”,
uitgave december 1991 als uitgangspunt.

Voor het achteraf aanbrengen van ankers in verharde constructies gelden de uitvoerings-, en
toepassingscriteria zoals genoemd in het STUVO rapport 85 "Constructieve bevestigingen aan
betonconstructies" april 1988.

Voor toepassing van de in te lijmen staven als stekwapening, niet zijnde constructieve wapening,
gelden de uitvoerings- en toepassingscriteria zoals is vermeldt in STUBECO-rapport publicatie 3
"Ingelijmde staven als stekwapening".
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42 12 09 AFWERKING DEKOPPERVLAK

01 Het opperviak van het dek na het storten en verdichting met trilnaalden afrijen met een trilbalk. Na
voldoende opstijven afvlinderen zodanig dat een dicht en stroef oppervlak ontstaat.

02 Het dek mag uitsluitend worden gestort bij droog weer en voorspelling van droog weer, anders
overkapping aanbrengen.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL
01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van Stadsontwikkeling Rotterdam,
Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor rekening van
de aannemer. keurmerk.

42 14 02 KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

01 De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 15 01 BUIGSTATEN
01 De buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening dienen aan de directie ter acceptatie te
worden aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn geaccpeteeerd.
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 16 01 BEKISTING, VOEGEN
01 Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van
geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate -Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.

42 16 02 BETONGRANULAAT

01 Bij toepassing van betonspecie met een sterkteklasse tot B25 en met milieuklassen 1 en 2 is de
aannemer verplicht 20% van het grind te vervangen door betongranulaat.

42 16 03 POEDERKOOLVLIEGAS

01 De aannemer is verplicht, m.u.v. betondekken met kunstmest en/of dooizoutbelasting, 30 kg/m3
poederkoolvliegas toe te passen als vulstof in de betonspecie.

42 16 04 LEVERANTIE BETON
01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem,
zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle resultaten van de

desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.

42 22 EISEN EN UITVOERING
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BEREKENINGEN -EISEN EN RANDVOORWAARDEN

Uit de door de aannemer te verstrekken berekeningen van de prefab. T-liggers moet tevens blijken
de wapening ten behoeve van de te storten druklaag.

Bruggen bereken conform NEN 6706, NEN 6723, NEN 6720, VBC 1990 incl wijzigingsbladen

Bij de berekeningen van de prefab. brugplaten dient een profiel te worden gekozen zoals op de
bestekstekeningen is weergegeven.

Doorbuigingen, prefab. elementen.

Bij een belasting van 1,1 x (eigen gewicht + rustende belasting) moet in de eindtoestand (t =
oneindig) ten opzichte van de vereiste belijning een zeeg resteren groter dan of gelijk aan 1/2000
van de overspanning.

Bij toepassing van een versnelde verharding door middel van kunstmatige temperatuurverhoging,
bijvoorbeeld stomen, dient bij elementen voorzien van voorgerekt staal ook het verlies aan
voorspanning ten gevolge van de eventueel optredende rekverschillen, ten gevolge van de
temperatuursstijging, tussen staal en beton in rekening te worden gebracht.

Indien met de kunstmatige temperatuurverhoging wordt begonnen eerder dan het tijdstip van
"begin binding" moet voor de berekening van het verlies aan voorspanning worden uitgegaan van
de rekverschillen ten gevolge van een temperatuurverhoging gelijk aan het verschil tussen de
maximale betontemperatuur tijdens het verharden en de temperatuur van de betonspecie direct na
het storten.

Bij de berekening van de prefab. brugplaten moet een specificatie worden gegeven van alle op de
onderbouw werkende reactiekrachten, inclusief een controle van het te gebruiken oplegmateriaal.

HULPVOORZIENINGEN PREFABBETON

De aannemer mag hulpvoorzieningen aanbrengen t.b.v. het aanbrengen van de prefab betonnen
elementen. De kosten van deze hulpvoorzieningen dienen verrekend te zijn in de prijs voor het
aanbrengen van de prefab betonnen onderdelen.

EISEN PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

Door middel van stekken worden de prefab elementen en de ter plaatse gestorte delen tot een
geheel samengesteld.

Alle vlakken waartegen na plaatsing van de elementen in het werk later beton wordt gestort,
moeten voldoende ruw zijn en ontdaan zijn van cementhuid en hard worden opgeleverd, indien een
ruw oppervlak niet reeds door de bekisting wordt bewerkstelligd, moeten de desbetreffende
vlakken na het ontkisten worden gestraald. Hierbij is vlamstralen niet toegestaan.

De maatafwijkingen van de prefab betonnen onderdelen dienen kleiner of gelijk te zijn aan de
maximale toelaatbare maatafwijkingen vermeld in NEN 2889.

INFORMATIE-OVERDRACHT
FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het
vervaardigen van prefab onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze
werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor ambtenaren van
Stadsontwikkeling Rotterdam. Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen
niet worden geaccepteerd.

Van de fabricage wordt een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.
1989 verlangd.

Het plan dient tenminste de volgende gegevens bevatten:

- type bekisting

- methode van productie prefab betonnen elementen;

- handeling in werkplaats

- methodiek van kwaliteitscontrole (0.a. maatvoering)
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METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

Van het transport en montage wordt een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V.1989 verlangd.

Het plan dient tenminste de volgende gegevens bevatten:
- het in te zetten materieel en capaciteit;

- de wijze van aanvoer en montage;

- een kraanopstelling en stempelkrachten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES KLEINE KUNSTWERKEN
BETONELEMENTEN, TOEZICHT EN KEURING

De aannemer verstrekt aan de directie alle gewenste gegevens omtrent de korrelsamenstelling
van zand en grind en de toe te passen mengverhoudingen en volgt te dien aanzien de
aanwijzingen van de directie op.

De spanning in het voorspanstaal moet door de directie op eenvoudige wijze kunnen worden
gecontroleerd met behulp van door de aannemer beschikbaar te stellen nauwkeurig werkende
apparatuur.

Het vaststellen van de betonkwaliteit geschiedt overeenkomstig het gestelde in NEN 5950 (VBT
1986 + aanvulling 1991). De hiervoor benodigde materialen en apparatuur ter beschikking stellen
van de directie.

De elementen worden voorlopig gekeurd na het ontkisten en definitief na 28 dagen.
Elementen, waarvan de betonkwaliteit meer dan 10% ligt onder de waarde volgens berekening
benodigd of die gerepareerd zijn, worden niet ter keuring aangenomen.

De aannemer stelt de directie tijdig in kennis van de voorgenomen afneming aan de fabriek van
het voorspanstaal, opdat desgewenst een keuringsambtenaar hierbij aanwezig kan zijn.

Van elk element een zogenaamde geboortekaart maken.
Voor zover van toepassing op deze kaarten vermelden:

- merk en/of nummer van het element;

- afmetingen;

- toegepast betonstaal;

- toegepast voorspanstaal;

- tijdstip van spannen;

- gemeten verlenging voorspanstaal;

- tijdstip van storten;

- samenstelling betonspecie;

- tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verharding door verwarming;
- resultaten van drukproeven;

- opbuiging direct na ontkisten;

- opbuiging na 28 dagen op de tas.

Deze gegevens aan de directie verstrekken.

BETONELEMENTEN, KWALITEITSCONTROLE

De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van betonelementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van Stadsontwikkeling Rotterdam,
Marconistraat 1a, (Europoint V, Havennummer 321) 3029 AE Rotterdam moeten worden bezorgd.
De beproevingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
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STAALCONSTRUCTIES
EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES
FABRICAGETEKENINGEN

In aanvulling op artikel 43.02.01 van de Standaard 2005 tekeningen en berekeningen ten minste 3
weken van tevoren in 2-voud bij de directie indienen. Na acceptatie tekeningen in 6-voud en
berekeningen in enkelvoud aan de directie overhandigen.

Op aanwijzing van de directie in opgesloten delen ontwateringsgaten aanbrengen en als zodanig
op tekening aangeven.

Op aanwijzing van de directie en/of de verzinkerij in thermisch te verzinken holle ruimten
ontluchtingsgaten aanbrengen. Situaties met op elkaar te plaatsen platen met rondom lassen zijn
te vermijden.

LASVERBINDINGEN

In afwijking van artikel 43.02.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt dat alle laswerkzaamheden en
keuringen hiervan moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in de NEN-EN-ISO
3834-2.

Lassers moeten zijn gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van NEN-EN 287-1:
1997 "Het kwalificeren van lassers - smeltlassen - deel 1: staal".

De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan NEN-ISO 9692.

Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen
kieren of spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn., tenzij
op de bestekstekeningen anders is aangegeven.

Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v lassen tussen dunne plaat en achterliggend
constructiemateriaal, welke thermisch verzinkt wordt dan wel van roestvrijstaal is.
De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.

FABRICAGE

De eisen aan snijkanten van laskanten zijn in overeenstemming met NEN-EN 1011. Snijfouten
met een diepte " 0,5 mm moeten worden verwijderd door uitslijpen tot een diepte van 0,5 mm
onder het diepste punt en van hieruit onder een helling van 1:10 naar beide zijden. Het dichtlassen
van snijfouten zoals putten en steeén is niet toegestaan. Slechts indien naar oordeel van de
directie het verwijderen van zulke fouten door middel van slijpen tot een te grote verzwakking zou
leiden, mag reparatie door middel van elektrisch te lassen plaatsvinden. De herstelprocedure
behoeft de acceptatie van de directie.

De eisen aan het aanbrengen van gaten zijn in overeenstemming met artikel 6.6 van NEN-ENV
1090-1, 2e druk mei 1997.

Indien moet worden overgegaan tot narichten, mag dit uitsluitend gebeuren volgens een door de
aannemer voorgestelde en door de directie geaccepteerde procedure. Bij warm richten moeten de
materiaaltemperaturen gedurende deze procedure worden gemeten en tijdens het uitvoeren in de
praktijk moeten deze temperaturen 25 C lager liggen dan tijdens de procedure.

Bij onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht, moeten laswerkinkortingen e.d.
worden vermeden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen, beschadigingen schoon-
maken en behandelen volgens het oorspronkelijke conserveringssysteem.

Aan thermisch verzinkte onderdelen mag niet meer worden gelast, gebrand of geslepen.
Beschadigingen behandelen als aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen.

Alle randen van platen, profielen en andere constructiedelen moeten door middel van
slijpen/schuren met een niet te grote schijf ten genoegen van de directie worden
gebroken/afgerond met een straal van 2 mm.

Het brandsnijden van platen met een plaatdikte > 30 mm mag alleen plaatsvinden als het
materiaal is voorverwarmd. Het voorverwarmen moet zodanig gebeuren, dat op het moment dat de
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snijbrander ter plaatse arriveert het materiaal een temperatuur heeft van ten minste 120C.
NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK (NDO)

Alle lassen moeten door de aannemer over de gehele lengte visueel worden geinspecteerd. Het
kwaliteitsniveau voor onvolkomenheden in lassen moet in overeenstemming zijn met
kwaliteitsniveau D.

Voor damwanden en stalen palen in funderingsconstructies wordt verwezen naar hoofdstuk 41.

Magnetisch onderzoek (MT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 7, of
volgens een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie.
Afkeurcriteria voor het MT-onderzoek volgens ASME BPV Section VIl div.1 app.6. Relevante
indicaties zijn aantekeningen van mechanische defecten groter dan 1,6 mm.

Penetrant onderzoek (PT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 6 of volgens
een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie. Afkeurcriteria voor
het PT-onderzoek volgens ASME BPV Code Section VIII div.1 app.8.

ONDERGIETEN

Voor ondergietingen moet worden toegepast een krimpvrije epoxy-gietmassa of gelijkwaardig, dit
ter beoordeling van de directie.

Om luchtkamers in de ondergieting te voorkomen moet de gietmassa van slechts 1 kant langzaam
worden gegoten.

Bekisting moet vervaardigd zijn van houten latten met een ruimte van minstens 20 mm rondom het
te ondergieten object. Er moet worden gegoten tot 20 mm boven het aan te gieten viak en de
bekisting mag niet lekken.

De laagste temperatuur waarbij gietmassa mag worden verwerkt is +5 C.

De te ondergieten vlakken moeten volkomen droog en schoon zijn, zonodig drogen en
schoonblazen.

Na voldoende doorharding van de ondergieting moet de aannemer ankers op de gewenste
spanning brengen.

INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES
VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 01 van de Standaard 2005, in genoemd lid de verwijzing naar
NEN-ENV 1090-1 uitbreiden met "de delen 2 t/m 6, voorzover deze zijn uitgegeven en luiden drie
maanden voor de dag van aanbesteding".

In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 02 van de Standaard 2005, gelden in afnemend belang de
normen:

als vermeld op de bestekstekeningen,

als genoemd in dit hoofdstuk,

als genoemd in de Standaard 2005,

als vermeld in het Normenoverzicht GWW en aanvaard door de directie,

overige als voorgesteld door de aannemer en accoord bevonden door de directie.

coooTw

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van de Standaard 2005 wordt verlangd. In
aanvulling op en in samenhang met het kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie een
gedetailleerd werkplan indienen, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989 en nader
aangegeven in artikel 01.13.07 van dit bestek.

De directie is als enige bevoegd om op (niet-relevante) onderdelen ontheffing ten aanzien van
(delen van) de boven-staande plannen te verlenen.

MERKENPLAN
Voor de plaats en positie van alle onderdelen in de samengestelde constructie een plan opstellen,

dat minimaal alle gegevens moet bevatten, die nodig zijn om alle in de samengestelde constructie
aanwezige uitgangsmaterialen (per certificaat) te kunnen herleiden.
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REVISIES

Elke afwijking, die de aannemer gedurende de uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist
schriftelijk goedkeuring van de directie, die tijdig van deze voorgenomen afwijking in kennis moet
worden gesteld. Bij oplevering van elke (gewijzigde) berekening 1 exemplaar aan de directie
overhandigen. Bij oplevering van elke tekening 1 papieren en 1 digitaal exemplaar aan de directie
overhandigen. De digitale versie in AutoCAD leveren volgens de tekennormen van het
Ingenieursbureau van Stadsontwikkeling Rotterdam.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES
KWALITEITSPLAN

Onder verwijzing naar paragraaf 01.13.07, wordt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van
de Standaard 2005 verlangd, waarbij een certificaat echter geen vereiste is. Als onderdeel van het
kwaliteitsplan moet de aannemer een meetplan opstellen voor als essentieel te beschouwen
maatvoering.

MATERIAALKEURINGEN

Alle toe te leveren bouwstoffen van gewalst, gegoten en gesmeed staal moeten worden gekeurd
dan wel voorzien van een certificaat.

Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van een met afgeronde slagcijfers en
slagletters ingeslagen walsnummer.

Voor materiaal dat koud vervormd moet worden (b.v. gezette profielen) moet de aannemer
aantonen, dat het materiaal niet gevoelig is voor veroudering. De aannemer moet per partij, welke
producten bevatten uit dezelfde gieting en die eenzelfde warmtebehandeling hebben ondergaan,
beproeven door achtereenvolgens:

a. het materiaal 5% koud te rekken in de walsrichting (niet drukken maar rekken),
b. het gerekte materiaal 1,5 uur in een oven op een temperatuur van 250C te houden en
C. na afkoeling transverse kerfslagproeven te doen.

De kerfslagstaven moeten voldoen aan dezelfde eisen als het basismateriaal.
KEURINGSKOSTEN

In afwijking van paragraaf 18 de leden 5 en 6 van de UAV 1989 moet de aannemer voor zijn
rekening zorgdragen voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen, evenals het merken
van goedgekeurde bouwstoffen.

De directie behoudt zich het recht voor bouwstoffen door een onafhankelijke onderzoeksinstantie
destructief of niet-destructief te laten onderzoek. De kosten zullen op basis van ongelijk worden
verrekend.

KEURINGSDOCUMENTEN

De aannemer moet afdrukken van bestelspecificaties, bestel- en leverstaten, de twee eerste tijdig
voor de keuring, aan de directie overleggen.

Gewalst staal en buisprofielen moeten worden geleverd met een keuringsrapport 3.1.B volgens
NEN-EN 10204. Het keuringsrapport moet minimaal vermelden:

naam producent,

materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm,
materiaalafmetingen,

charge nummer,

chemische samenstelling,

mechanische eigenschappen,

uitgevoerde warmtebehandeling,

resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens de
norm of bestelling,

i eventuele corrosiewerende behandeling,

j ingeslagen keurstempel,

k. voor keuring verantwoordelijke instantie.

S@mea0oTD

De keuringsresultaten van de mechanische eigenschappen van giet- en smeedstaal moeten
worden vastgelegd in een keuringsrapport 3.1.C volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het
bepaalde in lid 01 in acht worden genomen.

De keuringsresultaten van het NDO van giet- en smeedstaal moeten worden vastgelegd in een
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keuringsrapport 3.1.B volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het bepaalde in lid 01 in acht worden
genomen.

BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN
Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste producten van ongelegeerd

constructiestaal (platen, platstaal en profielen) minimaal S355J2G3 zijn volgens NEN-EN 10025.
De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:

a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +
(Cu+Ni)/15 + Si/24,
b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.

Tevens moet de aannemer rekening houden met de eisen zoals die gesteld worden aan
materialen voor onderdelen die thermisch verzinkt moeten worden (NEN-EN 10025 optie 11).

Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste buisprofielen voor
constructiedoeleinden (buizen) minimaal S355M volgens NEN-EN 10025 zijn.
De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:

a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +
(Cu+Ni)/15 + Si/24,
b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.

Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van bevestigingsmiddelen zijn:

a. ankers kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4032DIN 975;
b. zeskantbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4014,

C. zeskanttapbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4017,

d. bijpehorende zeskantmoeren kwaliteit .8 - NEN-EN-ISO 4032,

e. bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - NEN-EN-ISO 7089,

f. voorspanbouten kwaliteit 10.9 - DIN 6914,

g. bijpehorende zeskantmoeren kwaliteit .10 - DIN 6915,

h bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - DIN 6916.

Ténzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van alle bevestigingsmiddelen kleiner dan M12
zijn: RVS-AISI 316, sterkte A4-70.

In afwijking van artikel 43.06.02 lid 03 van de Standaard 2005, moeten lastoevoegingsmaterialen
zijn gecertificeerd door een instelling die geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-
instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie), die lid is van de European Accreditation of
Certification of van de International Accreditation Forum.

Onderdelen welke loodrecht op het oppervlak worden belast dienen te voldoen aan
kwaliteitsklasse Z35, volgens NEN-EN 10164.

Materiaal dat eerst koud vervormd en daarna gelast wordt, zoals langsverstijvingen, dient daarvoor
geschikt te zijn en moet daarom besteld worden met als toevoeging "C" aan de aanduiding
(S355J2C+N).
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44 02

44 02 01

01

02

TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES
EISEN EN UITVOERING
BOUWSTOFFEN

e tropische hardhoutsoorten moeten onder het keurmerk van de Forest Stewardship Council
(FSC-keurmerk) worden geleverd.

Een kopie van het FSC-certificaat van de leverancier moet worden verstrek.

Het certificaat bewijst ten minste dat het tropisch hardhout afkomstig is uit een boslocatie die
duurzaam beheerd wordt volgens de regels van het FSC.

Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde boslocatie naar de uiteindelijke leverancier
gecertificeerd.

Het hout wordt met een vochtigheidspercentage van 18 tot 20% ter beschikking gesteld.
De aannemer dient dit houtvochtigheidspercentage te handhaven.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR
52 62 01 UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING
01 De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.
52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES
52 63 01 VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

01 Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

02 In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

52 63 02 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

01 Van alle te leveren tropische hardhoutsoorten verstrekt de aannemer aan de directie het
FSC-certificaat afgegeven door de producent ervan.

52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES
52 64 01 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT
01 Het certificaat behorende bij alle te leveren tropische hardhoutsoorten bewijst ten minste dat het

hardhout afkomstig is uit een boslocatie die duurzaam beheerd wordt volgens de regels van de
FSC. Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde boslocatie naar de producent van de
aannemer gecertificeerd zijn.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES

52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENTAGE

01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.
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56

56 03

56 22

56 22 01

56 22 02

56 22 03

01

02

03
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CONSERVERINGSWERKEN

INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2% ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2% volgens de ISO
8501-01.

Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze opperviakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN NA MONTAGE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.03 van de Standaard 2005 mag op de bouwplaats
uitsluitend worden gestraald met vacuumblastapparatuur, waarbij éénmalig smeltslakgrit moet
worden gebruikt.

In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vlioeiende overgang
schuren. Bijwerken zoveel mogelijk in 'rechtwerk'.

VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk’.

De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".
Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel

van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervliak van dat deel van
de constructie worden hersteld.
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BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door: "Het aanbrengen
van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en vetvrije ondergrond
geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3"

Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.

RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.

laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:

1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.

2.  Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil en corrosieproducten verwijderen en
daarna ontvetten. Over een breedte van ca. 10 mm ook de aangrenzende nog intact zijnde
zinklaag op die wijze reinigen en ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100 * m. De

zinkstof-compound dient in de droge laag minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

AANBRENGEN VERFLAGEN

De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag". Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de
Standaard 2005 vervalt.

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:
- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter dan 250
micrometer.

De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.
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EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE
Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:

"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:

a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per aangebrachte
laag gecorrigeerd worden, indien:

- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;

- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;

- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten in de
conserveringslagen

- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de verfleverancier
genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen, zijn
deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten hoogste 3%
van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

THERMISCH VERZINKEN

Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461en NPR 5254, waarbij het reinigen van de ondergrond moet
worden gedaan door beitsen. Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede
aanhechting van de zinklaag, en indien de maatvoering en ruwheidseisen dat toelaten, moet
worden gestraald overeenkomstig ISO 8501-1 Sa 27%.

Alle stalen bevestigingsmiddelen moeten thermisch verzinkt zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:

- NEN-EN-ISO 1461 en NEN 5254;

- NPR 2691, klasse 3;

- NEN-EN-ISO 10684.

Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.

Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht olién op de draad en het draagvlak en aanhalen
als voorgeschreven. Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na
droging voorzien van een grondlaag van zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem
als de omgevende delen vanaf de tweede laag. Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden
bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 50 * m.

OVERIGE BEPALINGEN CONSERVERING STAAL

Voor het aanbrengen van thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen dienen deze te worden ontvet.
Na het drogen en monteren moet het zichtbare gedeelte van deze bevestigingsmiddelen worden
voorzien van 2 verflagen:

a. 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 50 * m

b. 1 laag polyurethaan dekverf, laagdikte 80 * m

De kleuren overeenkomstig het gestelde in dit bestek.

Procedures (werkmethodes), door de aannemer opgesteld en door de directie geaccordeerd, zijn
360 dagen geldig.

Bij het werken in besloten ruimten moet per kg verwerkte verf tenminste 200 m3 lucht worden
ververst. Bijvoorbeeld wanneer in 5 minuten 1 kg verf wordt verwerkt moet per minuut 40 m3 lucht
worden ingeblazen en afgezogen.

De lasnaden moeten voor de duur van de opslag met een duurzame en goed hechtende tape
worden afgeplakt. De tape moet oplosmiddel- en vochtresident te zijn.

Niet genoemde eindkleuren van onderdelen zullen nader door de directie worden opgegeven.

INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL
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BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

UITVOERINGSPLAN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van

het uitvoeringsplan de volgende eisen:

a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt
de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.

b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen
schriftelijke toestemming van de directie.

De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

VERSLAGGEVING

De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en relatieve
luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave van de volgende
processtap.

In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:

- straalwerk gereed;

- eerste laag gereed.

UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE

De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:
- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge
lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);
- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale
conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel
uit maken (klasse 0 volgens ISO 4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt
dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).
c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geinterpreteerd op

het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is
samengesteld. Onder "onderdelen” wordt verstaan alle individuele delen van het object
welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd
en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden
vallen buiten de garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken,
mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten
van het herstel gedurende de garantieperiode.
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56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 02 TRANSPORT EN OPSLAG VAN GESCHILDERD STAALWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard 2005 mag het transport
van geconserveerde onderdelen naar de bouwplaats pas plaatsvinden na doorharding van de
verflagen. De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d.
gebruik te maken van beschermhout, kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

02 Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk moet er tussen de stalen stroppen en
het te hijsen materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon
stroppen te worden gebruikt. Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.25.03 lid 01 van de Standaard 2005 moeten eventuele
beschadigingen in rechte en gehele vakken hersteld worden in het volledige conserverings-
systeem.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU
01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.
56 25 04 THERMISCH VERZINKEN
01 De staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd moeten worden nagericht.
56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL
56 26 01 VERFPRODUCTEN
01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.
02 Lid 02 van de Standaard 2005 56 26 01 vervalt en wordt vervangen door "Het is niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte

verf".

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

56 26 02 STRAALMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2005 moet het
straalmiddel scherpkantig zijn.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
56 27 01 REINHEIDSGRAAD VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.01 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de directie"
vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 02 OPPERVLAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.02 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de
directie"vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".
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01

02
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01

01
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03

04

DROGE VERFLAAGDIKTE

Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:

a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de
laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit
van de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V. De verflagen
moeten per laag worden gemeten.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:

- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;

- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);

- individuele metingen;

- aantal en resultaten van de metingen;

- gebruikte meetapparatuur;

- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;

- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke
persoon;

C. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:

- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;

- 3 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;

- 5 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er
moet afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;

- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien
sprake is van reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

De zinsnede "door of vanwege de directie" in artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt
en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

De zinsnede "Bij ongeverfd staal het inregelen van de laagdiktemeter .... het inregelen regelmatig
herhalen." in artikel 56.27.03 lid 03 van de Standaard 2005 vervalt.

Artikel 56.27.03 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt.
MEETAPPARATUUR

Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet overlegd kunnen
worden.

KWALIFICATIE VAN PERSONEEL

De conserveringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel,
rekening houdende met het vermelde in de volgende leden.

Van toepassing zijn de Vakbekwaamheidsnormen (eindtermen), geldigheidsduur en -condities
voorde functieprofielen Straler-1, Constructieschilder en Spuiter-1. Deze zijn vastgesteld door de
Waarborgcommissie Metaalconserveren conform 180-17024:2003 en verkrijgbaar bij een daartoe
geaccrediteerde Certificatie Instelling (bijvoorbeeld DNV Certification BV).

Eveneens van toepassing zijn de examenreglementen zoals deze door de Waarborgcommissie
Metaalconservering zijn vastgesteld en waarin de toetsmethode en toetsprocedures zijn
vastgelegd. (Bijvoorbeeld- Examenreglement Certificatie van Vakbekwaamheid en bijbehorend
Deelreglement Metaalconservering, verkrijgbaar bij het Nederlands Examen Instituut, Postbus
9053, 8600 GS Arnhem.

Tenminste 75% van de metaalconserveerders dient in het bezit te zijn van het persoonscertificaat.
De overige 25% van de metaalconserveerders dienen hun werkzaamheden te allen tijde uit te
voeren onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde metaalconserveerder.



RAWO0024-70247

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr. 1-077-12
Blauwe Verbinding
Het realiseren van een drietal bruggen

Bladnr. 98

HFD PAR ART LID

61

61 02

61 02 02
01
02
03
04
05

61 02 03
01

WERK ALGEMENE AARD

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad

mag worden toegepast.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden

opgeslagen.

De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

GEBRUIK HULPMIDDELEN 1.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L
Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de

benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.
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