

NOTA VAN INLICHTINGEN

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Directie Beheer & Uitvoering

Nota van inlichtingen behorende bij bestek 2660

N417, reconstructie Graaf Floris V. Weg en de Noodweg.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht.

Haarlem, 30 november 2012

Projectmedewerker IGI,

F. Kuut

PAR

1. ALGEMEEN

PAR

1.05 TIJDSBEPALING

sub 1 wordt gewijzigd in:

"Het werk opleveren uiterlijk 1 juli 2013".

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
134310		Bestekspost 134310 komt te vervallen.			
135110		Wijzigingspost: Aan bestekpostnr. 135110 wordt het volgende toegevoegd: "Lozingskosten bemalingswater zijn voor rekening van de aannemer".			
135150		Bestekspost 135150 wordt toegevoegd.			
135150	219999	Opstellen bemalingsadvies. Opstellen bemalingsadvies ten behoeve van het aanbrengen van de bemaling voor de aanleg van de riolering. Het bemalingsadvies ter goedkeuring aan de directie overleggen.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

22 05 02 BEDRIJFSCONTROLE GROND IN WEGBERMEN

01 In de derde regel wordt "## <zie aantek>" verwijderd.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN**22 07 21 KEURING KLEI NA AANVOER**

01 Bepaling 220721 komt te vervallen.

22 07 22 KEURING KLEI NA VERWERKING

01 Bepaling 220722 komt te vervallen.

HFD PAR ART LID

22 32 EISEN EN UITVOERING NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 32 01 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING

01 De tekst in het lid dient gewijzigd te worden in "In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard 2005 bedraagt de laagdikte 0,15 m".

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 01 ALGEMEEN

01 Bepaling 223401 komt te vervallen.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 32 EISEN EN UITVOERING, GAS- EN WATERLEIDING

25 32 01 WERKZAAMHEDEN GASLEIDING

01 Bepaling 253201 komt te vervallen.

25 32 02 WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING

01 Bepaling 223202 komt te vervallen.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, GAS- EN WATERLEIDING

25 33 01 WERKZAAMHEDEN AAN GAS- OF WATERLEIDING

01 Bepaling 223301 komt te vervallen.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GAS- EN WATERLEIDING

25 34 01 KEURINGEN VAN LASVERBINDINGEN

01 Bepaling 253401 komt te vervallen.

HFD PAR ART LID

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GAS- EN WATERLEIDING**25 35 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM OF VULMASSA**

01 Bepaling 253501 komt te vervallen.

Vragen tijdens inlichtingen:

Vraag 1:

Hoofdstuk 1, pagina 12:

Wat is de geplande startdatum van dit werk?

Antwoord:

Conform UAV 1989, paragraaf 7.

Vraag 2:

Hoofdstuk 1, pagina 12:

Volgens par. 1.05 dient het gehele werk op uiterlijk 1 juni 2013 te worden opgeleverd. In deel 3 par. 01 12 02 staat aangegeven dat de rijbaan van de N417 van 13 mei tot vrijdag 7 juni voor doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. Moet de opleverdatum dan niet worden aangepast?

Antwoord:

De datum wordt gewijzigd naar 1 juli 2013.

Vraag 3

Hoofdstuk 2, pagina 30:

Post 134310: te nemen maatregelen in overleg met directie.

Kunnen deze werkzaamheden dan niet beter via een stelpost worden verrekend?

Antwoord:

De post komt te vervallen. Dit omdat deze werkzaamheden kunnen worden meegenomen in het plan van aanpak conform bestekspostnr. 850010. De feitelijke werkzaamheden worden dan verrekend conform stelpost 850030.

Vraag 4:

Hoofdstuk 2, pagina 30:

Post 135110: Wat is de grondwaterstand ter plaatse?

Antwoord:

Voor het project is geen bemalingsadvies opgesteld en derhalve zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. De aannemer moet een bemalingsadvies opstellen en ter goedkeuring aan de directie overleggen. Hiervoor wordt een extra post in het bestek

opgenomen.

Vraag 5:

Hoofdstuk 2, pagina 30:

Post 135110: Wat is het te verwachten bemalingsdebiet?

Antwoord:

Zien antwoord vraag 4.

Vraag 6:

Hoofdstuk 2 , pagina 30

Post 135110: Mag het bemalingswater op open water worden geloosd of op het riool?

Antwoord:

Conform bestekspost 135110 wordt het bemalingswater geloosd op de bestaande sloot.

Vraag 7:

Hoofdstuk 2 , pagina 30

Post 135110: Voor wiens rekening zijn de lozingskosten van het bemalingswater?

Antwoord:

De lozingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

Vraag 8:

Hoofdstuk 2 , pagina 37

Wat is de grootte van de in post 142310 t/m 142340 op te breken puinlaag?

Antwoord:

De dikte, het oppervlak en de hoedanigheid staan in de post vermeld.

Vraag 9:

Hoofdstuk 2 , pagina 45

Post 146230: Hoeveelheid leverantie ter inlichting klopt niet

Antwoord:

Door de hoeken is enig zaagverlies te verwachten, waardoor meer opsluitbanden benodigd zijn.

Vraag 10:

Hoofdstuk 3 , pagina 75

Aannemer dient de coördinatie t.b.v. werkzaamheden van derden te verzorgen. Hiervoor graag een post Coördinatieoverleg toevoegen met opgave van frequentie van dit overleg.

Antwoord:

Dit overleg kan naar onze mening gewoon tijdens de regulier bouwvergaderingen plaats vinden. Daarnaast is de te verwachten impact op de werkzaamheden dusdanig klein dat hiervoor geen herhaardelijk overleg voor nodig zou zijn.

Vraag 11
Hoofdstuk 3 , pagina 90
Bepaling 22 05 02: Waarde ontbreekt (#)

Antwoord:
Is verwerkt in de nota van inlichtingen.

Vraag 12:
Hoofdstuk 3 , pagina 91 e.v.
Idem voor bepaling 22 07 21, 22 07 22, 22 32 01, 22 34 01, 25 32 01, 25 32 02, 25 33 01, 25 34 01.

Antwoord:
Is verwerkt in de nota van inlichtingen.

Vraag 13:
Hoofdstuk 3, pagina 124
Bepaling 34 13 09, zie vraag 10.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 10.

Bijgevoegd is ter informatie het werkbestek met daarin de aangepaste inschrijvingsstaat. Echter het originele bestek met de nota van inlichtingen blijven als op zichzelf staande documenten geldig.

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1. ALGEMEEN	2
1.05 TIJDSBEPALING	2
2.2. NADERE BESCHRIJVING	2
3. BEPALINGEN	2
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN	2
22 32 EISEN EN UITVOERING NATUURTECHNISCH GRONDWERK	2
22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK	3
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK	3
25 32 EISEN EN UITVOERING, GAS- EN WATERLEIDING	3
25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, GAS- EN WATERLEIDING	3
25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GAS- EN WATERLEIDING	3
25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GAS- EN WATERLEIDING	3

