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Annex |
Acceptatieplan

Opdrachtgever wenst controlemomenten in het proces vast te leggen. In verband hiermee is
navolgende acceptatieplan opgesteld. De Opdrachtgever heeft hierbij vastgelegd wat en wanneer hij
wenst te controleren, binnen welke termijn hij zal reageren op de ingediende stukken en op grond
waarvan hij tot acceptatie zal overgaan.

Indienen documenten:

Alle documenten moeten door Opdrachtnemer persoonlijk worden overhandigd aan de door
Opdrachtgever aangewezen gemachtigde. Bij overhandiging worden de navolgende gegevens
vastgelegd:

1.

ok wnN

Datum van ontvangst

Beschrijving van het document

Versienummer en/of versiedatum van het document

Beschrijving van bijlagen

Versienummer en/of versiedatum van de bijlagen

Aantal exemplaren.

Opdrachtnemer ontvangt een (door beide ondertekende) bevestiging van ontvangst.

Opgemerkt wordt dat alle exemplaren van in te dienen stukken identiek dienen te zijn. De

documenten dienen als origineel te worden gewaarmerkt door Opdrachtnemer.

Het uitvoeringsontwerp omvat het geheel aan berekeningen, tekeningen en beschrijvingen op basis
waarvan, zonder dat aanvullende berekeningen, tekeningen en beschrijvingen nodig zijn, het werk (of
onderdelen daarvan) kan worden gerealiseerd.

Nr

Document **

Uiterste datum van
indienen

Acceptatietermijn

Eisen

1.

Projectmanagement

Volmacht 7 kalenderdagen na 7 kalenderdagen

vertegenwoordiger opdracht

Opdrachtnemer

Volmacht vervangende 7 kalenderdagen na 7 kalenderdagen

vertegenwoordiger opdracht

Opdrachtnemer

Bewijs van verzekering 14 kalenderdagen na 7 kalenderdagen
opdracht

Projectmanagementplan 21 kalenderdagen na 5 kalenderdagen
opdracht

V&G en calamiteitenplan | 3 kalenderweken voor 7 kalenderdagen
uitvoering van de
betreffende
werkzaamheden

2. | Projectbeheersing

Termijnstaat gerelateerd
aan financiéle opzet en
definitief gemaakt op
basis van de door
Opdrachtnemer gedane
inschrijving.

14 kalenderdagen na
acceptatie planning

7 kalenderdagen

Hoofdplanning (overall
planning)

21 kalenderdagen na
opdracht

7 kalenderdagen

Risicoanalyse

Top 5 in te dienen bij
aanbesteding




BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING 2018-2038
RENKUM / Besteknummer: OVL_2018_2038

Definitieve risicoanalyse

14 kalenderdagen na
opdracht

7 kalenderdagen

Klachtenregister/overzicht
van de klachten

Nader te bepalen

7 kalenderdagen

Afwijkingen

Binnen 3 kalenderdagen
na geconstateerde
afwijking

7 kalenderdagen

Volledig ingevuld
afwijkingsrapport

Binnen 5 kalenderdagen
na geconstateerde
afwijking

7 kalenderdagen

Omgevingsmanagemen
t

BLVC-en communicatie
plan

3 weken voor uitvoering
van de betreffende
werkzaamheden

7 kalenderdagen

Technisch management

Definitief Ontwerp
Telemanagementsysteem
(Ontwerpnota en
verificatierapport en
bijbehorende

21 kalenderdagen na
opdracht

Nader te bepalen

ontwerpdocumenten)
Plan vrijkomende Tezamen met Nader te bepalen
materialen Uitvoeringsontwerp (UO)

Verificatieplan

Voor aanvang van de
ontwerpwerkzaamheden.

Nader te bepalen

Keur- en testplan

Voor aanvang van de
uitvoeringswerkzaamhede
n

Nader te bepalen

Keuringsrapport

Na realisatie betreffend
werk (onderdeel)

Nader te bepalen

Opleverdossier

Binnen 28 kalenderdagen
na oplevering van het
werk

7 kalenderdagen

(**) Alle producten dienen in enkelvoud hardkopie en
digitaal te worden ingediend.
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Annex Il

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Opdrachtgever wenst uit Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocumenten te toetsen.
In onderstaande tabel is het Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden uitgewerkt.

Nr.

Document **

Uiterste datum van
indienen

Eisen (aan document)/
criteria

Technisch management

Alle ontwerpdocumenten
(berekeningen &
ontwerptekeningen) behorend
bij het DO.

Bij aanleveren van het DO.

Programma van
Prestaties en
Minimumeisen.

Voortgangsrapportage 4-wekelijks (minimaal 5 Conform aan te leveren
vervangings- werkdagen voor het overleg). | lay-out door
werkzaamheden. Opdrachtnemer.
Detailplanning. Conform planning Conform aan te leveren
Opdrachtnemer. lay-out door
Opdrachtnemer

(**) Alle producten dienen in enkelvoud hardkopie en digitaal

te worden ingediend.
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Annex Il

Vrijkomende materialen

Artikel 1 Vrijkomende materialen

1.

Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de
Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken,
slopen, frezen, opnemen, enz.).

Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig
kunnen worden toegepast, worden , tenzij anders in de overeenkomst is vastgelegd, mogen
naar de ondernemer.

De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij
anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd,
waar van toepassing door een erkend verwerkingsbedrijf.

Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd,
worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel
3.84 BW.
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Annex IV
Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

1. Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer
in de eerste maand van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per
eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond-, water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks
2010=100).

2. De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexpercentage = (B1-B00) / BO x 100,0 = ....% (afgerond op één decimaal), waarin:

e BO =de index van het kwartaal, voorafgaande aan het kwartaal waarin de Overeenkomst
is afgesloten;

e B1 =de index in het kwartaal, voorafgaande aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.
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Annex V

Verzekeringen

Ingeval Opdrachtnemer (een) verzekering(en) als omschreven in deze Annex aangaat, dient hij deze
conform het bepaalde in het Acceptatieplan bij de Opdrachtgever in te dienen.

Onder verwijzing naar paragraaf 39 lid 1 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer voor zijn
rekening (een) verzekering(en) aan te gaan voor het Werk welke voldoet aan de volgende eisen:

CAR-verzekering/Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven:

Onverminderd de aansprakelijkheid van de bij het Werk betrokken partijen, sluit de Opdrachtnemer
een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering af die ten minste de volgende rubrieken en dekkingen
omvat:

a. Schade aan het werk: de verzekering moet, met renunciatie aan artikel 7:951 Burgerlijk
Wetboek, dekking geven aan alle materiéle schade aan en/of vernietiging van de verzekerde
interesten, onverschillig hoe ontstaan. De dekking dient zich eveneens uit te strekken tot dat
deel van het verzekerde interest dat direct getroffen is door eigen gebrek, ondeugdelijke
materialen, ondeskundigheid of onvoldoende deskundigheid van personen waarvoor
opdrachtnemer verantwoordelijk is, constructiefouten, fouten in het ontwerp, slijtage en
achteruitgang.

b. Wettelijke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade: de Opdrachtnemer dient een

aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af te sluiten, met primaire dekking en een

minimaal verzekerde som van EURO 1.134.451,= per gebeurtenis, waarbij naast de
verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden
aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Voorts
dienen naast de Opdrachtnemer, ook nevenaannemers en onderaannemers te zijn
meeverzekerd.

Schade aan bestaande eigendommen van de Gemeente;

Schade aan eigendommen van de bouwdirectie en personeel van verzekerden;

Voor alle verzekerde rubrieken geldt een primaire dekking.

Schade aan bouwstoffen, materialen, constructies, onderdelen enz. tijdens transport is

meeverzekerd.

g. Inhet CAR-verzekeringscontract wordt vermeld dat de Opdrachtnemer de verzekeringsnemer
is.

h. In het CAR-verzekeringscontract worden alle verzekerden uitdrukkelijk vermeld:

1. De Opdrachtnemer en eventuele nevenaannemers;
2 De eventueel in te schakelen adviseurs;

3. De onderaannemers;

4, De relevante derden;

5 De Gemeente.

~ooo0

i. In het CAR-verzekeringscontract moet worden opgenomen dat in geval van schade eventueel
verschuldigde afmakingscourtage is meeverzekerd.

j- In geval van faillissement, surseance van betaling of ander financieel onvermogen van
Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen tot
overname van het CAR-verzekeringsdocument door de Gemeente.

k. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat in het CAR-verzekeringscontract een clausule wordt
opgenomen waaruit blijkt dat CAR-verzekeraars bereid zijn tot overname van het CAR-
verzekeringscontract door de Gemeente.



BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING 2018-2038
RENKUM / Besteknummer: OVL_2018_2038

Het eventueel eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade op grond
van de wet, overeenkomst of jurisprudentie. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks
van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien.

m. Opdrachtnemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie, dan wel van
opzegging van de polis om andere redenen, de CAR-verzekeraar(s) hiervan per omgaande
en per aangetekende brief aan de Gemeente mededeling zal doen en dat de verzekering na
verzending van bedoelde brief nog minimaal veertien (14) dagen zal doorlopen, gedurende
welke periode de Gemeente het recht heeft het CAR-verzekeringscontract op diens naam
voor te zetten c.q. een nieuwe CAR verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit
dien hoofde betaalde premie(s) c.q. te betalen premies en/of kosten worden op het aan de
Opdrachtnemer verschuldigde bedrag ingehouden.

n. De duur van het CAR-verzekeringscontract loopt van de aanvang van het Werk tot en met ’s

middags 12 uur van de dag volgend op die waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in

$24 van de UAV-GC als opgeleverd wordt beschouwd. Voor de delen van het werk die als
afzonderlijk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op de dag
volgend op de dag van oplevering.

Derdenbeding:

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat in het CAR-verzekeringscontract een derdenbeding
wordt opgenomen inhoudende dat indien als gevolg van een gebeurtenis schade ontstaat die
onder de rubrieken Het Werk (sectie 1) of Bestaande Eigendommen Opdrachtgever (sectie
II) van het CAR-verzekeringscontract gedekt is, in geval van faillissement, surseance van
betaling of andere financieel onvermogen van Opdrachtnemer, de schadepenningen worden
uitgekeerd aan de Gemeente.
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Annex VI
Geschillenregeling

In afwijking van Par 47 lid 2 UAV-GC 2005 leggen partijen geschillen niet ter beslechting voor aan de
Raad van Deskundigen. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten
ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd, worden voorgelegd aan de (voorzieningenrechter van de)
rechterlijke macht (arrondissement Gelderland te Arnhem).



