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BIJLAGE: TERREINSPECIFICATIE EN NADERE INFORMATIE BIJ UITGIFTE IN ERFPACHT  

Deze bijlage maakt een integraal onderdeel uit van de erfpachtaanbieding Podium Kavel E, dossiernummer 
E15123/1, kenmerk 2017-7761. .  

Onder punt 3 C (“Proces Verbaal van Oplevering”) van deze bijlage wordt een specificatie gegeven hoe de 
gemeente Amsterdam het erfpachtterrein aan u (hierna te noemen “de erfpachter”) en/of de aannemer ter 
beschikking zal stellen. Deze bijlage vormt daarmee de uitwerking van de in de erfpachtaanbieding 
opgenomen paragraaf “Aanvaarden erfpachtterrein” en de zowel in deze paragraaf als de onder bijzondere 
bepaling 1 vervatte verplichting tot aanvaarding. 

Met de, naast de leveringsspecificatie, in deze bijlage opgenomen informatie is overigens niet gestreefd naar 
volledigheid. Bedoeld is aan de erfpachter een globaal overzicht te verschaffen van de bij de ontwikkeling en 
uitvoering van een bouwplan betrokken instanties, diensten en bedrijven. Onder 4 is een overzicht 
opgenomen van de in deze bijlage genoemde instanties en hun adressen. 

Voor gedetailleerde informatie of bij twijfel over de interpretatie of reikwijdte van de in deze bijlage 
opgenomen bepalingen dient de erfpachter, of degene die in zijn opdracht werkt, zich steeds te wenden tot 
de betrokken instanties, diensten of bedrijven. Erfpachter kan hierbij desgewenst een beroep doen op 
assistentie van de opsteller van de erfpachtaanbieding. De gevolgen van verkeerde interpretatie of reikwijdte 
van passages uit deze bijlage, die, bij gerede twijfel van de kant van de erfpachter, voorkomen hadden kunnen 
worden als erfpachter tijdig daarover contact had opgenomen met voornoemde instanties, diensten of 
bedrijven, of de opsteller van de erfpachtaanbieding, komen geheel voor rekening en risico van erfpachter. 

1. ONTWIKKELEN BOUWPLAN 

Voor informatie over de stedenbouwkundige richtlijnen kan de erfpachter zich wenden tot Ruimte en 
Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam of het betreffende stadsdeel. Het is gewenst om vooruitlopend 
op de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen een schetsontwerp ter voorlopige beoordeling voor te 
leggen aan de Welstandscommissie. Voor de goede orde wijst de gemeente de erfpachter erop dat als deze 
commissie het ingediende plan afwijst, zij als regel slechts éénmaal een herzien plan van dezelfde ontwerper 
in behandeling neemt. 

Ten aanzien van de ontgravingsdiepte is in de erfpachtovereenkomst een peilmaat (in NAP) opgenomen tot 
waar de milieuhygiënische geschiktheid wordt gegarandeerd en meerkosten die het gevolg zijn van bodem-
verontreiniging tot die peilmaat voor rekening zijn van de gemeente, mits de kosten vooraf beoordeeld en 
goedgekeurd zijn door de gemeente. 

Het is mogelijk dat de stedenbouwkundige richtlijnen meer ruimte bieden dan de in de erfpachtovereenkomst 
opgenomen peilmaat. Ontgravingen die de peilmaat overschrijden zijn altijd voor rekening en risico van de 
erfpachter. 

Ten aanzien van de huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen (zoals gas, elektra, stadsverwarming, riole-
ring, kabeltelevisie en telefoon) raadt de gemeente de erfpachter aan in een zo vroeg mogelijk stadium over 
zijn bouwplannen overleg te voeren met de betrokken nutsbedrijven over de plaats waar en het tijdstip van 
deze huisaansluitingen op het openbare net. Bij het ontwerpen van de bouwplannen dient de erfpachter 
mogelijk ruimten te reserveren ten behoeve van de diverse nutsbedrijven. Voor een overzicht van de bij de 
planontwikkeling en -uitvoering betrokken instanties zie onder punt 4 van deze bijlage.  

Eveneens dient de erfpachter in een vroegtijdig stadium met het Waterschap contact op te nemen over de 
eventueel aan het bouwplan of de realisatie daarvan te stellen voorwaarden met betrekking tot de water-
huishouding, de waterkeringen en het grondwater. 

 
Aansluitvoorschriften gemeentelijk rioolstelsel   
Wanneer een iemand  een omgevingsvergunning aanvraagt, beoordeelt Waternet wat de gevolgen van het 
bouwplan zijn voor het riool. Waternet stelt vervolgens het aansluitvoorschrift vast dat voor deze rioolaanslui-
ting geldt en de aanvrager van de omgevingsvergunning ontvangt dit aansluitvoorschrift tegelijk met de om-
gevingsvergunning. Mocht de erfpachter geen aansluitvoorschrift bij de omgevingsvergunning aantreffen dan 
is het verzoek om contact met Waternet op te nemen.  
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Voor een snelle en efficiënte afwikkeling van de bouwplannen van de erfpachter verdient het overigens 
aanbeveling vanaf het begin contact te onderhouden met deze instanties en de opsteller van de erfpacht-
aanbieding. 

2.  AANVAARDEN ERFPACHTTERREIN  

In dit hoofdstuk zijn de in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsdiepte in NAP en de coördinaten van 
de uitgiftetekening steeds uitgangspunt.  

Op de overeengekomen ingangsdatum van de erfpacht zal de gemeente het erfpachtterrein bouwrijp aan u 
opleveren. In grote lijnen houdt dit in, dat: 
1. de eventueel aanwezige bebouwing is gesloopt en de funderingen/funderingsresten tot op de paalkoppen 

(niet noodzakelijkerwijs de ontgravingsdiepte) zijn verwijderd; 
2. a. het terrein in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de overeengekomen bestemmingen tot de 

ontgravingsdiepte zoals opgenomen in de erfpachtaanbieding. Dit sluit niet uit dat bij het door u uit te 
voeren grondwerk grond kan vrijkomen die verontreinigd is, waarvoor  een BUS-melding1) of saneringsplan 
nodig kan zijn, en dat mogelijk ARBO-maatregelen noodzakelijk kunnen zijn;  
b. de in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsdiepte is leidend voor de kostenverdeling tussen ge-
meente en erfpachter in geval van vrijkomende grond; 

3. de hoogte van het maaiveld bij levering wordt geaccepteerd; 
4. leidingen en kabels zijn omgelegd of verwijderd (functievrij), voor zover daarvan niet is aangegeven in de 

erfpachtaanbieding, dat ze gehandhaafd dienen te worden onder de werking van  de op de erfpacht van 
toepassing te verklaren Algemene bepalingen. 

Bij het bouwrijp maken zijn niet inbegrepen: 
a. ontgravingen en/of enig ander grondwerk ten behoeve van de bouw; 
b. eventuele grondkeringen ten behoeve van de bouw; 
c. eventuele algemene maatregelen ten behoeve van de bouw (bijvoorbeeld een kraanbaan); 
d. de bescherming en/of (tijdelijke) omlegging van nabije kabels, leidingen, masten ten behoeve van openbare 

verlichting, enz., voor zover dit nodig is voor het uit te voeren grondwerk.  

De punten 1 en 2 zijn hierna nader uitgewerkt. 

AD 1 VERWIJDEREN FUNDERINGEN/FUNDERINGSRESTEN EN/OF ANDERE OBSTAKELS NA OPLEVERING  

De gemeente laat de in het terrein aanwezige funderingen of funderingsresten in beginsel slechts tot op 
de paalkoppen verwijderen. De ervaring leert, dat de achterblijvende funderingspalen in het algemeen 
weinig hinder voor de bouw veroorzaken. 

De gemeente zal bij het bouwrijp maken door haar gesignaleerde funderingen/funderingsresten die zij 
achterlaat in kaart brengen met coördinaten. De gemeente stelt u deze informatie ter beschikking om de 
eventueel nodige aanpassingen van het bouwplan vooraf uit te kunnen werken en zo een ongestoorde 
voortgang van de bouw zo veel mogelijk zeker te stellen. Mocht desondanks tijdens de bouw blijken, dat 
zich in het terrein nog andere funderingsresten en/of andere obstakels bevinden, die de bouw hinderen, 
dan dient de erfpachter direct contact op te nemen met de opsteller van de erfpachtaanbieding dan wel 
met een door de gemeente opgegeven ingenieursbureau teneinde vooraf en in onderling overleg een 
oplossing overeen te komen. Bij de melding dient de erfpachter een voorstel voor de door hem gewenste 
oplossing aan de gemeente voor te leggen. 

De gemeente verplicht zich om, op basis van uw melding zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven om-
trent de vraag of deze oplossing mag worden toegepast, waarbij de gemeente de directe extra kosten 
vergoedt. De gemeente zal nagaan of het inderdaad gaat om maatregelen/kosten die voor vergoeding in 
aanmerking komen. Is dat het geval, dan zal de gemeente met de oplossing instemmen en de eventueel 
daaraan verbonden directe extra kosten aan de erfpachter vergoeden. Onder directe extra kosten wordt 
limitatief verstaan: de kosten voor materiaal, materieel, de stortkosten alsmede uren van personeel die 
direct zijn toe te wijzen aan de feitelijke verwijdering van funderingsresten of obstakels, het slaan van 
extra palen en/of het maken van een overdompconstructie, voor zover deze kosten uitgaan boven de 
kosten van onverkorte uitvoering van het bouwplan vóór aanpassing. 

                                                
1) BUS: Besluit Uniforme Saneringen 
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Nadrukkelijk zijn alle kosten die niet onder voornoemde definitie van directe kosten vallen, waaronder 
met name, doch niet uitsluitend de kosten van stagnatie- en gevolgschade, bouwplaatskosten of risico- 
en/of winstopslagen van vergoeding uitgesloten.  

Wellicht ten overvloede wijst de gemeente de erfpachter er op, dat alleen die maatregelen/kosten 
worden vergoed, die vooraf zijn goedgekeurd. 

AD 2A. MILIEUHYGIËNISCHE STAAT  

Op de gemeente rust de verplichting grond te leveren, die tot de in de erfpachtaanbieding opgenomen 
ontgravingsdiepte milieuhygiënisch geschikt is voor de contractueel overeengekomen bestemming, zo-
als vastgelegd in de bestemmingsbepaling in de erfpachtaanbieding.  

Bodemkwaliteit en Omgevingsvergunning: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna te 
noemen Omgevingsdienst) beoordeelt in het kader van de Omgevingsvergunningaanvraag of de locatie 
inderdaad geschikt is voor de contractueel overeengekomen bestemming. Dat houdt in dat getoetst 
wordt of de bodemkwaliteit leidt tot onaanvaardbare humane risico’s in relatie tot de bestemming en het 
gebruik dat in de erfpachtovereenkomst is overeengekomen. Als blijkt dat de omgevingsvergunning 
vanwege de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet kan worden verleend, ook niet met 
uitgestelde inwerkingtreding2, neem dan contact op met de opsteller van de erfpachtaanbieding.  

Grondbalans: Bij het grondwerk vrijkomende grond moet zo mogelijk binnen het project worden 
hergebruikt voor zover dat milieuhygiënisch is toegestaan. Grond die  later weer op het terrein gebruikt 
kan worden voor aanvullingen moet door de erfpachter op het erfpacht- en/of werkterrein worden 
opgeslagen. Voor zover hergebruikgrond wordt gebruikt voor terreindelen die tot de openbare weg gaan 
behoren (zoals gevelaanvullingen onder toekomstig trottoir en dergelijke) dient de hergebruikgrond 
tevens civieltechnisch geschikt te zijn voor het openbaar gebruik. De erfpachter moet grond die definitief 
uit het project vrijkomt (schoon en verontreinigd) aanbieden aan de Afdeling Bodem (hierna “Bodem”), 
onderdeel van Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Bodem tracht de definitief 
vrijkomende grondstromen zo nuttig mogelijk toe te passen in andere projecten binnen en/of van de 
gemeente. Bodem verzorgt in dat kader de grondstroomcoördinatie binnen de gemeente Amsterdam. 
Meer informatie (termijnen, aanvraagformulieren en reglement) is te vinden op  
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/. 

Voor zover de grond vrijkomt binnen de contour van de vastgelegde ontgravingsdiepte zal Bodem u een 
locatie aanwijzen waar de grond kan worden afgeleverd. Als de aangewezen locatie hemelsbreed buiten 
een straal van 25 km van het bouwterrein is gelegen, zal de gemeente u de meerkosten van het transport 
vergoeden. 

Arbeidsomstandigheden: Het feit dat het erfpachtterrein geschikt is voor de bestemming houdt niet 
noodzakelijkerwijs in dat tijdens de bouw geen ARBO maatregelen hoeven te worden genomen. De eisen 
die op grond van de ARBO ten aanzien van grondwerk worden gesteld, kunnen strenger zijn dan de eisen 
als gevolg van de Wet bodembescherming, doordat tijdens bouwwerkzaamheden intensief contact met 
de bodem kan plaatsvinden. Zie verder onder AD 3. 

AD 2B. KOSTENVERDELING VRIJKOMENDE GROND, SCHOON EN VERONTREINIGD 

 Aan de verwerking van schone grond kunnen kosten verbonden zijn. Ongeacht de in de 
erfpachtaanbieding vastgelegde ontgravingsdiepte dient de schone grond als eerste aangeboden 
te worden aan Bodem.  
Als Bodem:  

 de grond niet kan accepteren (vanwege bijvoorbeeld gebrek aan locaties) dan dient de erfpachter 
naar eigen inzicht en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verwerking en transport 
van deze schone grond; 

 aangeeft aan de erfpachter voor deze schone grond verwerkingskosten in rekening te zullen 
brengen, dan is de erfpachter vrij een andere verwerker te benaderen voor een alternatieve en 
mogelijk goedkopere verwerking; 

 de grond niet kan accepteren omdat de grond niet tijdig en/of conform de hiervoor bedoelde 
aanvraagformulieren en het reglement aan Bodem is aangeboden, dan is erfpachter aansprakelijk 
voor het door de gemeente geleden nadeel.  

                                                
2 Het nog niet ingediend hebben van een saneringsplan of BUS-melding kan leiden tot een uitgestelde inwerkingtreding. 
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Hoewel de locatie bij de bouwrijpe levering geschikt is  voor de te realiseren bestemming, kunnen 
toch meerkosten ontstaan door bodemverontreiniging. Het aantreffen van een verontreiniging in de 
bodem die niet vooraf bekend was, is aan te merken als een normaal bedrijfsrisico. Ten aanzien van 
ontgravingen tot de in de erfpachtaanbieding vastgelegde ontgravingsdiepte neemt de gemeente 
een aandeel in de directe extra kosten die het gevolg zijn van de bodemverontreiniging voor haar re-
kening op basis van de in de navolgende tabel opgenomen verdeling tussen erfpachter en gemeente.  
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Mocht tijdens de ontgraving blijken dat zich onverwachte verontreinigingen in de bodem bevinden 
dan dient de erfpachter direct contact op te nemen met Bodem. Bij deze melding dient de erfpachter 
een voorstel voor de door hem gewenste oplossing aan de gemeente voor te leggen. 

De gemeente verplicht zich om, na op basis van voornoemde melding kennis genomen te hebben van 
de verontreiniging en de daarvoor voorgestelde oplossing, zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven 
omtrent de vraag of deze oplossing mag worden toegepast, waarbij de gemeente de directe extra 
kosten vergoedt. Onder directe extra kosten wordt limitatief verstaan: de kosten voor materiaal, 
materieel, ARBO-maatregelen, de stortkosten alsmede uren van personeel die direct zijn toe te 
wijzen aan de feitelijke ontgraving/sanering, voor zover deze kosten uitgaan boven de kosten van 
onverkorte uitvoering van het bouwplan vóór de geconstateerde verontreiniging. De gemeente zal 
deze kosten vergoeden, nadat hierover overeenstemming is bereikt. Indirecte kosten, zoals kosten 
door stagnatie van de werkzaamheden, komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door de gemeente 
in aanmerking.  

Van gemeentelijke vergoeding op basis van deze tabel zijn nadrukkelijk uitgesloten meerkosten die 
ontstaan:  ten behoeve van ontgravingen onder het niveau van de in de erfpachtaanbieding 
vastgelegde ontgravingsdiepte of  omdat de bouwer van mening is dat civieltechnische 
grondverbetering noodzakelijk is of  als de erfpachter vanuit perspectief van de gemeente 
anderszins onverplicht ontgraaft.  

3. UITVOERING BOUWPLAN 

A. INRICHTING WERK- EN BOUWTERREIN 

1. Objectvergunning 

Voordat met de bouw wordt gestart dient de erfpachter over een objectvergunning te beschikken. Hier-
voor dient de erfpachter over het bouwplan en de wijze van uitvoering overleg te plegen met de betrokken 
diensten en bedrijven. Voorts dient de erfpachter een tekening met de door hem gewenste inrichting van 
het werkterrein (plaats keten, ontsluiting, kraanbaan, enz.) ter goedkeuring toe te zenden aan het betref-
fende stadsdeel.  

Bij werkzaamheden waarbij de grond opengebroken moet worden, zoals wegwerkzaamheden, graafwerk-
zaamheden, tijdelijke grondkeringen buiten het erfpachtterrein en/of aanleg van kabels of opbreek-
werkzaamheden uit te voeren in de openbare ruimte, zoals een funderingsonderzoek of het opbreken van 
een stoep is een Vergunning werken in de openbare ruimte (WIOR) nodig. 

Voor de goede orde wijst de gemeente  er op, dat de erfpachter verantwoordelijk is voor het functioneren 
van de eventueel in het werkterrein gelegen kabels en leidingen en de bereikbaarheid bij eventueel nood-
zakelijke (herstel)werkzaamheden aan die kabels en leidingen. 
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De grotere projecten (duur langer dan 3 dagen) worden aangemeld bij het Coördinatiestelsel Werken in de 
Weg. Dit coördinatiestelsel heeft als doel het beperken van de hinder en (maatschappelijke) kosten van de 
uitvoering van projecten. Dit gebeurt door:  
 ‘Werk met werk’ te maken: als één partij werkzaamheden uitvoert, kunnen andere partijen meegaan in 

dit werk.  
 Projecten te toetsen op Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC).  
 Toezicht te houden op het aantal projecten dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.  

In het coördinatiestelsel zitten de stadsdelen, stedelijke diensten, GVB, kabel- en leidingbeheerders, tele-
communicatiebedrijven, de verkeerspolitie en nood- en hulpdiensten. Meer informatie kunt u vinden via: 
http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/keer-aanvragen/ . 

2. Werkterrein buiten erfpachtperceel 

Als het door de erfpachter gewenste bouw/werkterrein waarop de objectvergunning betrekking heeft 
naast het in erfpacht uit te geven terrein ook (openbare) gemeentegrond beslaat dient de erfpachter voor 
het gebruik van die gemeentegrond een huurcontract af te sluiten met Vastgoed. De contactpersoon bij 
Vastgoed is de heer G. Reinds.  

Voor het gebruik van het bedoelde bouw/werkterrein wordt door Vastgoed een huurprijs per m2 in 
rekening gebracht. Het bouw/werkterrein kan pas in gebruik worden genomen, met inachtneming van de 
bepalingen zoals opgenomen in de geaccepteerde erfpachtaanbieding, als alle benodigde vergunningen 
zijn verleend en als het huurcontract, opgesteld door Vastgoed, is ondertekend. 

3. Aanvaarding werkterrein buiten erfpachtperceel 

Voor de goede orde wijst de gemeente de erfpachter er op, dat het werkterrein voor zover dat buiten het 
in erfpacht uit te geven perceel ligt, aanvaard dient te worden in de staat waarin het zich bevindt. De 
gemeente is niet gehouden deze terreindelen functievrij te maken en/of maatregelen ten behoeve van de 
bouw te treffen. Het werkterrein dient bij oplevering tenminste in een gelijke staat aan de gemeente ter 
beschikking gesteld te worden als het terrein aan de erfpachter of zijn aannemer ter beschikking is gesteld. 

B. ONTRUIMING ONBEBOUWD ERFPACHT-, WERK- EN BOUWTERREIN 

Tenminste 13 weken voordat de te stichten bebouwing gereed zal zijn, dient de erfpachter er voor zorg te dra-
gen dat de onbebouwde gedeelten van het erfpachtterrein en het werkterrein van bouwmateriaal en afval zijn 
ontdaan teneinde de betrokken diensten en bedrijven de gelegenheid te geven de nodige distributieleidingen 
aan te leggen en zo nodig de bestrating aan te leggen of in orde te maken. Het Ingenieursbureau van de 
gemeente Amsterdam of een ander door de gemeente opgegeven ingenieursbureau treedt hierin als 
coördinator op. Over de precieze planning dient de erfpachter dan ook in een vroeg stadium contact met hen 
op te nemen en hen gedurende de bouw van de voortgang op de hoogte te houden. 

 

C. PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING 

De gemeente zal van de oplevering van het erfpachtterrein aan de erfpachter een proces-verbaal opmaken. 
Beide partijen dienen het proces-verbaal bij de feitelijke overdracht van het terrein voor akkoord te 
ondertekenen. In het proces-verbaal zal de staat van het terrein bij de oplevering worden weergegeven. 

Als het terrein met medeweten van beide partijen niet volledig voldoet aan de overeengekomen specificaties, 
doch dit gebrek een overdracht van het erfpachtterrein redelijkerwijze niet in de weg hoeft te staan, dan 
wordt dit met een eventueel getroffen regeling opgenomen in het proces-verbaal.  

Als het terrein uitsluitend naar de mening van de erfpachter niet volledig voldoet aan de overeengekomen 
specificaties, doch dit vermeende gebrek een overdracht van het erfpachtterrein redelijkerwijze niet in de weg 
hoeft te staan, dan wordt dit met een eventueel getroffen regeling tot beslechting van het geschil opgenomen 
in het proces-verbaal.  

 

 

 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/keer-aanvragen/
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4. NUTTIGE ADRESSEN 
 
Commissie voor de Welstand en Monumenten 
Weesperplein 8 
1018 XA  Amsterdam 
telefoon 020- 255 1700 
bureau@welstand.amsterdam.nl  

Gemeente Belastingen 
Bijlmerplein 395  
1102 DK  Amsterdam Zuidoost  
Postbus 23475 
1100 DZ  Amsterdam 
telefoon 020-6524524 

Verkeer en Openbare Ruimte 
Weesperstraat 430 
1018 DN Amsterdam 
Postadres 
Postbus 95089  
1090 HB  Amsterdam 

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 
Weesperplein 8 
1018 XA  Amsterdam 
Telefoon 14 020 
info.divv@amsterdam.nl 

Telefoondistrict Amsterdam 
La Guardiaweg 5 
postbus 58800 
1007 DA  Amsterdam 
telefoon 020-4848484 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
Ebbehout 31, 1507 EA  Zaandam 
Postbus 209, 1500 EE  Zaandam 
telefoon: 023- 567 49 59  
secretariaat@odnzkg.nl 
www.odnzkg.nl 

afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling 
Weesperplein 8 
1018 XA  Amsterdam 
Postbus 1104 
1000 BC  Amsterdam  
telefoon 020-25 44 100 
grondbank@amsterdam.nl 
www.amsterdam.nl/bodem 

Vastgoed Informatiecentrum Amsterdam 
Postbus 41808 
1009 DA  Amsterdam  
telefoon 020-5964662 

WestpoortWarmte B.V. 
Hoekenrode 8 
1102 BR Amsterdam 
telefoon 020-5972430   
www.nuon.nl 

Kadaster Noord-Holland  
Naritaweg 3 
1043 BP  Amsterdam 
Postbus 20555  
1001 NN  Amsterdam 
telefoon 088 183 22 00 
(één landelijk nummer) 

Ingenieursbureau 
Weesperstraat 430 
Postbus 12693 
1100 AR  Amsterdam 
telefoon 020-2511111 

Liander Infra N.V. (gas- en elektriciteitsnet) 
Basisweg 10 
1043 AP Amsterdam 
Postbus 50, 6920 AB Duiven 
telefoon 020-5971111 

Stichting Waternet 
Korte Ouderkerkerdijk 7 
1096 AC  Amsterdam 
telefoon 0900-9394 
www.waternet.nl 

Ruimte en Duurzaamheid 
Weesperplein 8 
1018 XA  Amsterdam 
telefoon 020-2551550 
www.amsterdam.nl 

UPC NV (kabeltelevisie) 
Kabelweg 51 
1014 BA  Amsterdam 
telefoon 020-7700700 

Bureau Stadsregie 
Nieuwe Uilenburgerstraat 59 
Postbus 94188  
1090 GD  Amsterdam 
telefoon 020-5565358 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 
(ivm bluswatervoorziening) 
Afdeling Proactie 
Karspeldreef 16  
Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam 
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland 
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