
Bestek nr. 1-084-12 

Rottebrug 
Diverse onderhoudswerkzaamheden 

 Met  1 tekeningen 
 1 inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 7 bijlagen 
   

Bestek voor: 

 
Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Rottebrug in de 
gemeente Rotterdam 

 

Inlichtingen : vragen per e-mail tot en met 21 november 2012 

Aanbesteding : openbaar op 5 december 2012 om 11:00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die 
  door hem worden aangewezen 
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Rotterdam

0.02 PROCEDURE

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 21 november 2012 worden gesteld aan de heer B.Bouw van
Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam, Productgroep: Civiele Constructies.: E-mail:
B.Bouw@rotterdam.nl

De nota van inlichtingen zal op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakte enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-084-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
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• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet
op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig
blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 300.000,-- te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f en g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f en g gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
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ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING

De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005
(ARW 2005) op 5 december 2012 om 10.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-084-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen

In het geval een een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is gemaakt,
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stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijk termijn van gestanddoening te verlengen met acht dagen na
de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q.(in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te

wijzen arrest.
of
het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT

Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.

Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM

Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN

Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Stadontwikkeling Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Boezemlaan in de deelgemeente Kralingen in de gemeente
Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het vervangen van het asfalt op de brug
b. het vervangen van de stootplaten van de brug
c. het aanbrengen van taludbeplating onder de brug
d. het herstellen van diverse schades

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren 26-04-2013 .

De korting wegens te lte oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1000,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

1.08 WERKGELEGENHEID

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA;
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW);
3. Mensen met WSW indicatie;
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

De bijdrage inzake Social Return van de aannemer bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de
aannemingssom in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de aannemer niet
voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van het
deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Uitvoeringseis Social Return

Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de aannemingssom door de aannemer te worden
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besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing
van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creëren van stageplaatsen.

Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan
tenminste 5% van de aannemingssom.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de
aannemingssom.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de aannemer een administratie kan
bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het co.rdinatiepunt Social
Return ((010) 267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in
beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN

De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

omschrijving tekeningen nummer datum

- Verbreding Rottebrug LH12C021-B-100 31-10-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2005, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Acceptatie documenten;
2. Voor aan brengen membraanlaag;
3. Controle wapening voor sluiten kist / storten;

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 15-10-2012
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, d.d. 02-11-2007
- Model Voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV)
- Brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap"
- Verkeersplan Rottebrug d.d. 24-07-2012
- Visuele inspectie en nader onderzoek d.d. 24-11-2011
- Verhardingsadvies d.d. 22-06-2012

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . ROTTEBRUG
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . WERKZAAMHEDEN T.B.V. VERWIJDEREN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Betonnen dek
. . . . .
. . . . .

111110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 V
. . . . . Betreft de betonbanden tussen de rijbanen,
. . . . . fietspaden en voetpaden

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op
. . . . . werkterrein en hergebruiken in bestekspost 123210
. . . . .

111120 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 37,00 V
. . . . . Betreft de betonstraatstenen die opgesloten
. . . . . zitten tussen trottoirbanden van bestekspost
. . . . . 111110

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Betonstraatstenen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op
. . . . . werkterrein en hergebruiken in bestekspost 123250
. . . . .

111130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging m3 3,70 V
. . . . . Betreft de grond in de tussenbermen van
. . . . . bestekspost 111110 en 111120.
. . . . . Grond tijdelijk opslaan op werkterrein
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

111140 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 303,80 V
. . . . . Betreft het frezen van het asfalt van de rijweg
. . . . . op het brugdek.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 170 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

111150 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 157,50 V
. . . . . Betreft het frezen van het asfalt van het
. . . . . fietspad op het brugdek.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

111160 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 112,50 V
. . . . . Betreft het frezen van het asfalt van het voetpad
. . . . . op het brugdek.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

1112 . . . . . Aardenbaan
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 V
. . . . . Betreft de betonbanden tussen de rijbanen,
. . . . . fietspaden en voetpaden

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op
. . . . . werkterrein en hergebruiken in bestekspost 123210
. . . . .

111220 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft de betonstraatstenen die opgesloten
. . . . . zitten tussen trottoirbanden van bestekspost
. . . . . 111110

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Betonstraatstenen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op
. . . . . werkterrein en hergebruiken in bestekspost 123250
. . . . .

111230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging m3 1,50 V
. . . . . Betreft de grond in de tussenbermen van
. . . . . bestekspost 111210 en 111220.
. . . . . Grond tijdelijk opslaan op werkterrein
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

111240 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 94,50 V
. . . . . Betreft de asfaltverharding in de aardenbaan
. . . . . t.p.v. de rijweg

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

111250 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,20 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft de getrapte aansluiting aan beide zijden
. . . . . van de brug

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 1233
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 13,5 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 13,5 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 13,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

111260 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 49,00 V
. . . . . Betreft de asfaltverharding in de aardenbaan
. . . . . t.p.v. het fietspad

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .1. . . Op zandbed
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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POST-
NUMMER
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

111270 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,20 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft de getrapte aansluiting aan beide zijden
. . . . . van de brug

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 1234
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 7,0 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 7,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

111280 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 35,00 V
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op

. . . . . werkterrein en hergebruiken in bestekspost 123260

. . . . .
112 . . . . . FUNDERINGSLAGEN

. . . . .

. . . . .
112010 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 178,50 V

. . . . . Betreft het vewijderen van de funderingslaag

. . . . . onder de asfaltlaag van het voetpad in de

. . . . . aardebaan
2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 120 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
112020 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 178,50 V

. . . . . Betreft het vewijderen van de funderingslaag

. . . . . onder de asfaltlaag van de rijweg in de aardenbaan
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
113 . . . . . GRONDWERK

. . . . .

. . . . .
113010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 232,10 V

. . . . . Betreft het ontgraven van grond t.b.v. het

. . . . . vervangen van de stootplaten.

. . . . . Aan de noordzijde rekening houden met strengen in

. . . . . de ondergrond.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van ontgraving
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
113020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 232,10 V

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van ontgraving
3. . . . . Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-

. . . . . ver geen waarde te hebben

. . . . .
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113110 229999 . . . . . Toepassen voorzieningen ondersteuning strengen. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van voorzieningen t.b.v. de
. . . . . ondersteuning van de strengen in de ondergrond
. . . . . aan de noordzijde van de brug ten tijde van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Alle benodigde materialen dienen tijdelijk ter
. . . . . beschikking te worden gesteld door de aannemer.
. . . . .

113120 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 45,00 V
. . . . . Betrefft het aanbrengen van PE-buizen om de
. . . . . strengen in de ondergrond

2.1. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 45,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
. . . . .

114 . . . . . STOOTPLATEN
. . . . .
. . . . .

114010 112299 . . . . . Verwijderen stootplaten. m2 106,90 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de stootplaten van de
. . . . . brug.
. . . . . Stootplaten 2000 x 1000 x 250 mm net nok
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

12 . . . . . WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANBRENGEN
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . STOOTPLATEN
. . . . .
. . . . .

121020 280305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 135,20 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een laag zandcement
. . . . . onder de nieuw aan te brengen stootplaten van het
. . . . . type Ib, zodat geen holle ruimtes ontstaan onder
. . . . . de stootplaten

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.4. . . . Minimum laagdikte 500 mm
. .1. . . Materiaal in het werk bereiden
. . .2. . Met zand m3 67,60 L
. . . . .9 Cement 50 kg/m3 ton 3,38 L
. . . . .

121110 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 55,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een kunststofinlage om
. . . . . de stootplaten van het type Ia

1. . . . . Geotextiel: m2 55,00 L
. . . . . Minimaal gewicht 185 gr. per m2
. . . . . Treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . Aanbrengen op de aan te brengen stootplaten
. . . . . Weefsel tot min. 0,5 meter over de randen van de
. . . . . stootplaten aanbrengen.
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
. . . . . min. 0,5 m.
. . .1. . Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
. . . . . min. 0,5 m.
. . . . .

121120 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 51,70 V
. . . . . Betreft de stootplaten t.p.v. de strengen, voor
. . . . . exacte locatie zie tekening

9. . . . . Stootplaten m2 51,70 L
. . . . . Lengte: 3.500 mm
. . . . . Maximale plaatbreedte : 1.000 mm
. . . . . Dikte ten minste: 250 mm
.1. . . . Met inbegrip van wapening
. .3. . . Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
. . . . . de verankering aan landhoofd
. . . . .
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121210 425301 . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st 130,00 V
. . . . . Betreft : gaten t.b.v. anker ter bevestiging
. . . . . betonnen balken

1. . . . . In gewapend beton
.2. . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .2. . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .1. . Boorgat:
. . . . . Diameter: 25 mm
. . . . . Gemiddelde diepte: 400 mm
. . . .1. Boorgat schoonblazen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

121220 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 38,60 V
. . . . . Betreft prefab balken (twee zijdig) op de nok van
. . . . . de beide landhoofden.

2. . . . . Type element: balk met nokken voor de oplegging m 38,60 L
. . . . . en de oplegging voor de stootplaten.
. . . . . , incl. gaten voor ankers t.b.v. stabilisatie
. . . . . tegen landhoofd
. . . . . Stellen in specie op de nok van het landhoofd. dm3 290,00 L
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . - betonkwaliteit C45/55;
. . . . . - Milieuklasse XD3;
. . . . . - consistentie ter keuze van de aannemer;
. . . . . - cementsoort ter keuze van de aannemer;
. . . . . - grootste korrelafmeting ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . .9. . Met inbegrip van wapening.
. . . . .

121230 425299 . . . . . Verlijmen stekken st 130,00 V
. . . . . Betreft : leveren en verlijmen van stekken in de
. . . . . gaten volgens bestekspost 121210 ter bevestiging
. . . . . prefab balken aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 121220.
. . . . . Stekken : st 130,00 L
. . . . . - kendiameter 16 mm
. . . . . - staalkwaliteit : FeB500 HWL
. . . . . - lengte 550 mm
. . . . . Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis st 39,00 L
. . . . . - morteltype: 2 mm
. . . . . - sterkteklasse: K30
. . . . . - milieuklasse: XD3
. . . . .

121250 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 140,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . kunststofinlage om de stootplaten van het type Ib

1. . . . . Geotextiel: m2 140,00 L
. . . . . Minimaal gewicht 185 gr. per m2
. . . . . Treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . Aanbrengen op de aan te brengen stootplaten
. . . . . Weefsel tot min. 0,5 meter over de randen van de
. . . . . stootplaten aanbrengen.
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
. . . . . min. 0,5 m.
. . .1. . Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
. . . . . min. 0,5 m.
. . . . .

121260 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 135,20 V
. . . . . Betreft de stootplaten type Ib, voor exacte
. . . . . locatie zie tekening

9. . . . . Stootplaten m2 135,20 L
. . . . . Lengte: 3.500 mm
. . . . . Maximale plaatbreedte : 1.000 mm
. . . . . Dikte ten minste: 250 mm
.1. . . . Met inbegrip van wapening
. .3. . . Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
. . . . . de verankering aan landhoofd
. . . . .



RAW0024-70572 Bladnr. 20Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-084-12
Rottebrug
Diverse onderhoudswerkzaamheden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122 . . . . . FUNDERING AARDEBAAN
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Rijweg
. . . . .
. . . . .

122110 224199 . . . . . Aanbrengen ophoogmateriaal (rijweg). m3 87,90 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van ophoogmateriaal t.p.v.
. . . . . de rijweg in de aardebaan
. . . . . Bims conform het gestelde in deel 3, artikel m3 87,90 L
. . . . . 22.46.07 van dit bestek.
. . . . . Laagdikte = ca. 650 mm
. . . . . Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

122120 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 135,20 V
. . . . . Betrfet een kunststofinlage op en naast de de bims

1. . . . . Geotextiel: m2 135,20 L
. . . . . Geolon 40
.1. . . . Aanbrengen op de bims uit bestekspost 122110
. .1. . . Verbinding in lengterichting door middel van een
. . . . . overlap met een lengte van 0,50 m.
. . .1. . Verbinding in breedterichting door middel van een
. . . . . overlap met een lengte van 0,50 m.
. . . . .

122130 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 135,20 V
. . . . . mengsel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 60,84 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . 122120
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

1222 . . . . . Voet- en fietspad
. . . . .
. . . . .

122210 224199 . . . . . Aanbrengen ophoogmateriaal (voet- en fietspad). m3 59,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van ophoogmateriaal t.p.v.
. . . . . het voet- en fietspad in de aardebaan
. . . . . Bims, d = ca. 1150 mm m3 59,50 L
. . . . . Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

122220 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 51,70 V
. . . . . Betrfet een kunststofinlage op en naast de de bims

1. . . . . Geotextiel: m2 51,70 L
. . . . . Geolon 40
.1. . . . Aanbrengen op de bims uit bestekspost 122210
. .1. . . Verbinding in lengterichting door middel van een
. . . . . overlap met een lengte van 0,50 m.
. . .1. . Verbinding in breedterichting door middel van een
. . . . . overlap met een lengte van 0,50 m.
. . . . .

122230 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 51,70 V
. . . . . mengsel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 23,27 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . 122220
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

123 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1231 . . . . . Waterdicht membraan brugdek
. . . . .
. . . . .
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123110 426701 . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 28,80 V
. . . . . Betreft de voegen in het betonwerk van het
. . . . . brugdek t.p.v. het voetpad

1. . . . . Voeg in betonwerk
.2. . . . Voegbreedte variërend van 10 mm tot 20 mm en
. . . . . voegdiepte variërend van 4 mm tot 5 mm
. . .8. . Materiaal: flexibele kit m 28,80 L
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .

123120 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 601,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken betondek t.b.v.
. . . . . oppervlaktebehandeling

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . Ondergrond: betonverharding
. .9. . . Blastrac gritstralen
. . .9. . Direct voor het aanbrengen van
. . . . . oppervlaktebehandeling
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

123130 561199 . . . . . Aanbrengen membraan. m2 601,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen membraam voorafgaand aan
. . . . . aanbrengen van de asfaltverharding
. . . . . Situering: rijweg, fietspad, trottoir en
. . . . . middeneiland
. . . . . - Aanbrengen impregneerlaag
. . . . . - Aanbrengen kleeflaag - Novacell
. . . . . - Aanbrengen kleeflaag - 0,5 kg/m2.
. . . . .

123131 312199 . . . . . Aanbrengen impregneerlaag. m2 601,00 I
. . . . . Na de reparatie werkzaamheden van de betonnen
. . . . . ondergrond
. . . . . Bitumenemulsie: type 0 ton 0,18 L
. . . . . Hoeveelheid: 0,3 kg/m2
. . . . .

123132 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 601,00 I
1. . . . . Bitumenemulsie: Novacell D-28 of gelijkwaardig ton 3,00 L

. . . . . Leverancier Kimmenade of gelijkwaardig

. . . . . Wijze van aanbrengen conform voorschriften van de

. . . . . leverancier

.9. . . . Hoeveelheid 4,0 kg/m2

. . . . .
123133 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 601,00 I

. . . . . Aanbrengen na opdrogen van Novacell membraan

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 545152
1. . . . . Bitumenemulsie: type 0 afgestrooid met 6 kg/m2 ton 0,30 L

. . . . . parelgrind 2/4 ton 3,61 L

.4. . . . Hoeveelheid 0,5 kg/m2

. . . . .
1232 . . . . . Elementenverhardingen

. . . . .

. . . . .
123210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 280,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van de trottoirbanden

. . . . . conform de bestaande situatie
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,80 L

. . . . . zien van steunrug van 100 x 100 mm

. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm vrijgekomen uit

. . . . . bestekspost 111110 en 111210

. . . . .
123220 220301 . . . . . Grond verwerken in middenberm m3 5,20 V

. . . . . Betreft : aanvulling t.p.v. de middenbermen.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vrijgekomen grond uit

. . . . . bestekspost 111130 en 111230

. . . . .
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123230 220301 . . . . . Grond verwerken in middenberm m3 13,50 V
. . . . . Betreft : aanvulling t.p.v. voetpaden.
. . . . . Grondsoort: zand m3 13,50 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door metingen van profiel
. . . . . van verwerking.
. . . . .

123240 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 18,70 V
. . . . . Betreft : zand t.p.v. middenbermen en voetpaden
. . . . . aangebracht volgens besteksposten 123220 en 123230
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door metingen van profiel
. . . . . van verwerking.
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 4 MPa op een diepte van 1,0 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

123250 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,40 V
. . . . . Betreft het leveren aanbrengen van de
. . . . . betonstraatstenen t.p.v. de middenbermen.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . .9. Betonstraatstenen vrijgekomen uit bestekspost
. . . . . 111120 en 111220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,40 L
. . . . .

123260 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 35,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betontegels t.b.v.
. . . . . voetpad onder afschot, zodanig dat er geen water
. . . . . op blijft staan, in de aardebaan aan de
. . . . . noord- en zuidzijde

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Op menggranulaat
. . .9. . Betontegels vrijgekomen uit bestekspost 111280.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m2 0,40 L
. . . . .

123270 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 112,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betontegels t.b.v.
. . . . . voetpad onder afschot, zodanig dat er geen water
. . . . . op blijft staan, op het brugdek aan de
. . . . . noord- en zuidzijde

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Aanbrengen in specie m3 5,63 L
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.125,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 225,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,10 L
. . . . .

1233 . . . . . Rijweg
. . . . .
. . . . .

123310 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 34,90 V
. . . . . Totaal 304 m2
. . . . . Betreft de uitvullaag van het asfalt van de
. . . . . rijweg op het brugdek.

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 34,90 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: T1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Laagdikte 50 mm
. . . . .9 Op een waterdicht membraan, aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 123130
. . . . .
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123320 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 303,80 V
. . . . . Betreft de kleeflaag tussen de tussenlaag uit
. . . . . bestekspost 123310 en de tussenlaag uit
. . . . . bestekspost 123360.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,12 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

123330 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 13,00 V
. . . . . Totaal 47 m2
. . . . . Betreft de onderlaag van het asfalt van de rijweg
. . . . . in de aardebaan

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 13,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag bestaande uit menggranulaat.
. . . . .

123340 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 94,50 V
. . . . . Betreft de kleeflaag tussen de onderlaag in de
. . . . . aardebaan en het gecoate glasnet.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,04 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

123350 300199 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening. m2 94,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van asfaltwapening t.p.v.
. . . . . de rijweg in de aardebaan
. . . . . Type Glasgrid 8502 of gelijkwaardig m2 94,50 L
. . . . . Aanbrengen op de onderlaag van de asfaltverharding
. . . . .

123360 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 45,80 V
. . . . . Totaal 398 m2
. . . . . Betreft de tussenlaag van het asfalt van de
. . . . . rijweg in de aardebaan en op het brugdek.

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 45,80 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: T1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Laagdikte 50 mm
. . . . .2 Op een inlage, aangebracht volgens 123120 en
. . . . . 123350
. . . . .

123370 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 398,30 V
. . . . . Betreft de kleeflaag tussen de tussenlaag en de
. . . . . deklaag.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,16 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

123380 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 45,80 V
. . . . . Totaal 398 m2

9. . . . . Asfalt: AC 16 surf max 3% holle ruimte (V/V) ton 45,80 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: D2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

123390 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 398,00 V
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Betreft steenslag op asfaldeklaag t.p.v. de
. . . . . rijbaan op het brugdek
. . . . . Steenslag: 2-6 mm ton 1,00 L
.2. . . . Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

1234 . . . . . Fietspad
. . . . .
. . . . .
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123410 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 28,50 V
. . . . . Totaal 207 m2
. . . . . Betreft de onderlaag van het asfalt van het
. . . . . fietspad in de aardebaan en op het brugdek

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 28,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: O2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag bestaande uit menggranulaat.
. . . . .

123420 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 206,50 V
. . . . . Betreft de kleeflaag tussen de onderlaag en
. . . . . deklaag.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,08 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

123430 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,20 V
. . . . . Totaal 207 m2
. . . . . Betreft rood asfalt van het fietspad in de
. . . . . aardebaan en op het brugdek.

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf max 3% holle ruimte (V/V) ton 14,20 L
.5. . . . Mengseleigenschappen: D4
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

123440 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 206,50 V
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Betreft steenslag op asfaldeklaag t.p.v. de
. . . . . rijbaan op het brugdek
. . . . . Steenslag: 2-6 mm ton 0,52 L
.2. . . . Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

1235 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

123510 300301 . . . . . Zagen verharding. m 14,00 V
. . . . . Betreft het zagen van de asfaltverharding van het
. . . . . fietspad t.p.v. de overgangen van het brugdek
. . . . . naar de aardenbaan.

1. . . . . Asfaltverharding
.1.2. . . Zaagdiepte 30 mm
. . .1. . Zaagsnede breed 8 mm
. . . . .

123520 300301 . . . . . Zagen verharding. m 27,00 V
. . . . . Betreft het zagen van de asfaltverharding van de
. . . . . rijweg t.p.v. de overgangen van het brugdek naar
. . . . . de aardenbaan.

1. . . . . Asfaltverharding
.1.4. . . Zaagdiepte 50 mm
. . .1. . Zaagsnede breed 8 mm
. . . . .

123530 319999 . . . . . Aanbrengen van een laag gietasfalt. m 20,50 V
. . . . . Betreft: gietasfalt t.p.v. de overgang tussen de ton 0,07 L
. . . . . aardenbaan en het brugdek.
. . . . . Maximale holle ruimte 3% (V/V)
. . . . . Laagdikte: varieert van 30 tot 50 mm
. . . . . Breedte: 8 mm
. . . . .
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123540 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,12 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft de markering langs de opsluitbanden van
. . . . . de rijbaan

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 84,00 L
. . . . . hoeveelheid 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

123550 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft de markering op de rijbaan

2. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.3. . . . Breedte: 0,20 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 21,00 L
. . . . . hoeveelheid 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

123560 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft de markering op het fietspad

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.4. . . . Breedte: 0,25 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 10,50 L
. . . . . hoeveelheid 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

123570 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.

4. . . . . 3 pijlen op het wegdek
. . . . . 1 linksaf
. . . . . 1 rechtdoor
. . . . . 1 rechtsaf
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 28,00 L
. . . . . hoeveelheid 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

13 . . . . . WERKZAAMHEDEN T.B.V. TALUDPLATEN ONDER BRUG
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . OPHOGEN TALUDPLATEN
. . . . .
. . . . .

131010 429999 . . . . . Tijdelijk verwijderen taludplaten. EUR N
. . . . . Betreft het tijdelijk verwijderen van de
. . . . . taludplaten onder de brug.
. . . . . Taludplaten tijdelijk opslaan op werkterrein.
. . . . .

131110 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 22,40 V
. . . . . Grondsoort: zand m3 22,40 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 131120
. . . . .
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131120 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 22,40 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van
. . . . . bestekspostnr. 131110
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 5 MPa op een diepte van 1 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

131210 429999 . . . . . Aanbrengen taludplaten. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen van de tijdelijk
. . . . . verwijderde taludplaten onder de brug.
. . . . . Taludplaten aanbrengen d.m.v. het aanbrengen van
. . . . . ankers in de wanden
. . . . . Alle benodigde materialen en de benodigde te
. . . . . boren gaten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

132 . . . . . VERLENGEN TALUD
. . . . .
. . . . .

132010 429999 . . . . . Berekenen en tekenen betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft het berekenen en tekenen van de aan te
. . . . . brengen betonconstructies.
. . . . . Berekeningen en tekeningen bestaan o.a. uit:
. . . . . - wapeningsberekeningen en -tekeningen;
. . . . . - in te storten ankers;
. . . . . Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie.
. . . . .

132020 220199 . . . . . Grondverzet t.b.v. verlengen talud. EUR N
. . . . . Betreft het benodigde grondwerk t.b.v. het
. . . . . verlengen van het talud.
. . . . . Werkzaamheden bestaan o.a. uit grond ontgraven en
. . . . . grond verwerken.
. . . . .

132110 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 2,00 V
. . . . . Betreft de contactvlakken van de nieuw te maken
. . . . . wandjes onder de brug

1. . . . . Boucharderen
.7. . . . Verticale vlakken
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

132120 426701 . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 1,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van voegvullingsmateriaal
. . . . . tussen de damwand en de nieuw te maken wandjes

2. . . . . Voeg tussen beton en staal
. . .8. . Materiaal: Alveolit m 1,50 L
. . . . .

132130 425299 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. EUR N
. . . . . Betreft de in te boren stekken.
. . . . . Diameter en afmetingen volgen uit berekening
. . . . . volgens bestekspost 132010
. . . . .

132210 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 1,70 V
. . . . . Betreft de werkvloer onder de aan te brengen
. . . . . wandjes
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,09 L
. . . . .
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132220 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 11,90 V
. . . . . Betreft de vier nieuw te maken wandjes onder de
. . . . . brug

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .

132230 422199 . . . . . Aanbrengen betonstaal. EUR N
. . . . . Staalkwaliteit B 500 B
. . . . . Hoeveelheid volgt uit berekening volgens
. . . . . bestekspost 132010.
. . . . .

132290 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,20 V
. . . . . Betreft de wandjes onder de brug.
. . . . . D = 200 mm

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 45/55 m3 1,20 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: .....
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: .....
. . . . . Vorst: .....
. . . . . Agressieve omgeving:
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

132310 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00 V
1.5. . . . Type element: vloerplaat 3200 x 1500 x 100 mm st 2,00 L

. .1. . . Toe te passen beton:

. . . . . Beton van sterkteklasse C 45/55

. . . . . Milieuklasse: XD3

. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . . . . CEM III/B LH HS 42,5

. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . .1. . Toe te passen betonstaal:

. . . . .
14 . . . . . HERSTEL SCHADES

. . . . . Zie bijlage "Visuele inspectie en nader onderzoek"

. . . . .
141 . . . . . SCHADE 4

. . . . .

. . . . .
141010 562299 . . . . . Herstellen conserveringssysteem. EUR N

. . . . . Betreft het herstellen van het

. . . . . conserveringssysteem t.b.v. schade 4.

. . . . . Alle benodigde straal- en conserveringsmiddelen

. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

. . . . .
141011 562101 . . . . . Voorbehandelen staal, nieuwbouw.

. . . . . Betreft het kaal stralen van schade 4
1. . . . . Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan het

. . . . . stralen

.1. . . . Stralen Sa 2,5

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen

. . . . . in container(s) en vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .
141012 562111 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op staal, nieuwbouw.

3.1. . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2
. . . . .
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141013 562112 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op staal, nieuwbouw.
3.1. . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2

. . . . .
141014 562113 . . . . . Aanbrengen 3e verflaag op staal, nieuwbouw.

2.6. . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2
. . . . .

141015 562114 . . . . . Aanbrengen 4e verflaag op staal, nieuwbouw.
7. . . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2

. . . . . Kleur: Ral 7035

. . . . .
142 . . . . . SCHADE 5

. . . . .

. . . . .
142010 426199 . . . . . Uitvoeren betonreparatie m2 0,56 V

. . . . . Betreft het uitvoeren van betonreparatie van

. . . . . schade 5.

. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs per

. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
142011 426199 . . . . . Verwijderen van beton d.m.v. uithakken.

. . . . . Betreft: het verwijderen van loszittend beton.

. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

. . . . . Vlamstralen is hierbij niet toegestaan.

. . . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01

. . . . . lid 02 van de Standaard 2005.

. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever van geen waarde te zijn.

. . . . .
142012 426399 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening.

. . . . . Ontroesten tot P St 2 volgens ISO 8501-2: 1994

. . . . . De wapening vlak voor het aanbrengen van

. . . . . reparatiemortel of spuitbeton reinigen m.b.v.

. . . . . waterhogedrukspuit.

. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever van geen waarde te zijn.

. . . . .
142013 426499 . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel.

. . . . . Betreft aanbrengen cementgebonden mortel t.p.v.

. . . . . de gesloopte vlakken

. . . . . Milieuklasse XD1 (vochtig in combinatie met

. . . . . dooizouten

. . . . . Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03

. . . . . van de Standaard 2005:

. . . . . Cementgebonden mortel (CC)

. . . . . Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spui-

. . . . . ten, ter keuze van de aannemer.

. . . . .
143 . . . . . SCHADE 7

. . . . .

. . . . .
143010 426601 . . . . . Injecteren van scheuren. m 32,00 V

. . . . . Betreft de scheuren genoemd in schade 7
1. . . . . Toepassingsklasse I-1

.2. . . . Materiaal: EP-injectievloeistof dm3 0,02 L

. .1. . . Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

. . . . .
144 . . . . . SCHADE 8

. . . . .

. . . . .
144010 426199 . . . . . Uitvoeren betonreparatie m2 0,13 V

. . . . . Betreft het uitvoeren van betonreparatie van

. . . . . schade 8.

. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs per

. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
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144011 426199 . . . . . Verwijderen van beton d.m.v. uithakken.
. . . . . Betreft: het verwijderen van loszittend beton.
. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Vlamstralen is hierbij niet toegestaan.
. . . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
. . . . . lid 02 van de Standaard 2005.
. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever van geen waarde te zijn.
. . . . .

144012 426399 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening.
. . . . . Ontroesten tot P St 2 volgens ISO 8501-2: 1994
. . . . . De wapening vlak voor het aanbrengen van
. . . . . reparatiemortel of spuitbeton reinigen m.b.v.
. . . . . waterhogedrukspuit.
. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever van geen waarde te zijn.
. . . . .

144013 426499 . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel.
. . . . . Betreft aanbrengen cementgebonden mortel t.p.v.
. . . . . de gesloopte vlakken
. . . . . Milieuklasse XD1 (vochtig in combinatie met
. . . . . dooizouten
. . . . . Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
. . . . . van de Standaard 2005:
. . . . . Cementgebonden mortel (CC)
. . . . . Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spui-
. . . . . ten, ter keuze van de aannemer.
. . . . .

145 . . . . . SCHADE 9
. . . . .
. . . . .

145010 426199 . . . . . Uitvoeren betonreparatie st 42,00 V
. . . . . Betreft het uitvoeren van betonreparatie van
. . . . . schade 9.
. . . . . De benodigde leveringen dienen bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

145011 426199 . . . . . Verwijderen van beton d.m.v. uithakken.
. . . . . Betreft: het verwijderen van loszittend beton.
. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Vlamstralen is hierbij niet toegestaan.
. . . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
. . . . . lid 02 van de Standaard 2005.
. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever van geen waarde te zijn.
. . . . .

145012 426399 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening.
. . . . . Ontroesten tot P St 2 volgens ISO 8501-2: 1994
. . . . . De wapening vlak voor het aanbrengen van
. . . . . reparatiemortel of spuitbeton reinigen m.b.v.
. . . . . waterhogedrukspuit.
. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever van geen waarde te zijn.
. . . . .

145013 426499 . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel.
. . . . . Betreft aanbrengen cementgebonden mortel t.p.v.
. . . . . de gesloopte vlakken
. . . . . Milieuklasse XD1 (vochtig in combinatie met
. . . . . dooizouten
. . . . . Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
. . . . . van de Standaard 2005:
. . . . . Cementgebonden mortel (CC)
. . . . . Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spui-
. . . . . ten, ter keuze van de aannemer.
. . . . .

146 . . . . . SCHADE 12
. . . . .
. . . . .
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146010 530199 . . . . . Demonteren wrijfhout. m 46,00 V
. . . . . Betreft het demonteren van het wrijfhout t.b.v.
. . . . . het herstellen van de bevestigingspunten van het
. . . . . wrijfhout.
. . . . . Vrijgekomen wrijfhout tijdelijk opslaan op het
. . . . . werkterrein.
. . . . .

146020 562299 . . . . . Herstellen conserveringssysteem bevestigingspunten EUR N
. . . . . Betreft het herstellen van het
. . . . . conserveringssysteem t.b.v. schade 12.
. . . . . Alle benodigde straal- en conserveringsmiddelen
. . . . . dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

146021 562101 . . . . . Voorbehandelen staal, nieuwbouw.
. . . . . Betreft het kaal stralen van schade 4

1. . . . . Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan het
. . . . . stralen
.1. . . . Stralen Sa 2,5
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
. . . . . in container(s) en vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

146022 562111 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op staal, nieuwbouw.
3.1. . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2

. . . . .
146023 562112 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op staal, nieuwbouw.

3.1. . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2
. . . . .

146024 562113 . . . . . Aanbrengen 3e verflaag op staal, nieuwbouw.
2.6. . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2

. . . . .
146025 562114 . . . . . Aanbrengen 4e verflaag op staal, nieuwbouw.

7. . . . . Volgens verfsysteemnr. 21.17
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,25 liter per 10 m2
. . . . . Kleur: Ral 7035
. . . . .

146030 439999 . . . . . Aanbrengen haalpennen. st 14,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de ontbrekende
. . . . . haalpennen.
. . . . . Haalpennen conform bestaand incl. conservering.
. . . . . Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

146040 530199 . . . . . Monteren wrijfhout. m 46,00 V
. . . . . Betreft het monteren van het wrijfhout na het
. . . . . herstellen van de bevestigingspunten van het
. . . . . wrijfhout.
. . . . . Wrijfhout uit bestekspost 146010.
. . . . .
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8 . . . . . WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

8101 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

810110 620399 . . . . . Opstellen van verkeersmaatregelenplan-uitvoering. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een
. . . . . verkeersmaatregelenplan-uitvoering t.b.v. alle
. . . . . uit te voeren werkzaamheden (voroaankondiging,
. . . . . afzettingen en omleidingen).
. . . . . Het plan dient te voldoen aan de eisen gesteld in
. . . . . CROW-publicatie 96b.
. . . . . Het plan dient o.a. te bestaan uit:
. . . . . - tekeningen (schaal 1:500, overzicht 1:2000 met
. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingroutes in de
. . . . . verschillende fasen.
. . . . . - verkeersplan ter ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie;
. . . . . - de aannemer dient rekening te houden met een
. . . . . beoordelingstijd van 2 weken door de directie bij
. . . . . indiening van de eerste versie en nadien van 1
. . . . . week bij beoordeling van de opvolgende versies;
. . . . . - de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden
. . . . . door een daartoe bevoegde aannemer.
. . . . .

8102 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

810210 620399 . . . . . Toepassen vooraankondiging EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, onderhouden en opruimen
. . . . . van vooraankondigingsborden werkzaamheden
. . . . . Tijdstip: 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Achtergrondkleur borden: retroreflecterend geel.
. . . . . Tekst en locatie op aanwijzing van de directie
. . . . .

810220 620199 . . . . . Toepassen omleidingsroutes - fase 1. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de benodigde omleidingsroutes.
. . . . . Alle benodigde materialen (o.a. bebording) dienen
. . . . . tijdelijk ter beschikking te worden gesteld door
. . . . . de aannemer.
. . . . .

810230 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Tijdvak: 5 dagen
. . . . . Betreft: volledige afzetting van 2 rijstroken
. . . . . (beide rijrichtingen) exclusief voet en fietspad
. . . . . aan de noordzijde van de brug
. . . . . Rekening houden met bereikbaarheid nooddiensten.
. . . . . Incl. aanbrengen, huur, onderhoud, transport en
. . . . . verwijderen van de verkeersmaatregelen

9. . . . . Volledige afzetting incl. toeleidende
. . . . . voorsorteervakken met stationaire afzetting
. . . . . volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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810240 620199 . . . . . Toepassen omleidingsroutes - fase 2. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de benodigde omleidingsroutes.
. . . . . Alle benodigde materialen (o.a. bebording) dienen
. . . . . tijdelijk ter beschikking te worden gesteld door
. . . . . de aannemer.
. . . . .

810250 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Tijdvak: 7 dagen
. . . . . Betreft: voorsorteervakken inclusief fiets- en
. . . . . voetpad aan noordzijde afgesloten.
. . . . . Incl. aanbrengen, huur, onderhoud, transport en
. . . . . verwijderen van de verkeersmaatregelen

9. . . . . Volledige afzetting incl. toeleidende
. . . . . voorsorteervakken met stationaire afzetting
. . . . . volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

82 . . . . . KWALITEITSBORGING
. . . . .
. . . . .

820010 619999 . . . . . Engineeren betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft het ontwerpen, berekenen en tekenen van
. . . . . de aan te brengen betonelementen.
. . . . . Engineering ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . .

821 . . . . . TIJDSCHEMA'S EN PLANNINGEN
. . . . .
. . . . .

821110 619999 . . . . . Algemeen Tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een algemeen tijdschema.
. . . . . Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde in
. . . . . artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Het algemeen tijdschema ter ACCEPTATIE bij de
. . . . . directie indienen.
. . . . .

821120 619999 . . . . . Planningen. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van planning.
. . . . . De planningen moet voldoen aan het gestelde in
. . . . . artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De planningen ter ACCEPTATIE bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

821130 619999 . . . . . Algemeen kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een "Algemeen
. . . . . kwaliteitsplan" waarin minimaal de volgende
. . . . . onderdelen zijn opgenomen:
. . . . . - Organisatieschema van het projectmanagement met
. . . . . vermelding van de namen van sleutelfiguren, hun
. . . . . functie en verantwoordelijkheid gedurende het
. . . . . project, de keten van bevoegdheden en de
. . . . . communicatielijnen.
. . . . . - Afspraken voor ontwerp, plannen en coördinatie
. . . . . met andere partijen gedurende het project en voor
. . . . . het volgen van de prestaties en voortgang .
. . . . . - Aangeven van taken d ie zijn gedelegeerd naar
. . . . . onderaannemers en andere derden;
. . . . . - Afspraken voor het controleren van meer- en
. . . . . minderwerken, wijzigingen en goedkeuring van
. . . . . nonconformiteiten die gedurende het project
. . . . . optreden;
. . . . . - Procedures voor het omgaan met alle ontvangen
. . . . . en verstrekte uitvoeringsdocumenten, met inbegrip
. . . . . van het bijhouden van de huidige revisiestatus en
. . . . . het voorkómen van het gebruik van foute of
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . verouderde documenten in eigen huis of door

. . . . . onderaannemers.

. . . . . Het kwaliteitsplan ter ACCEPTATIE bij de directie

. . . . . indienen.

. . . . .
821140 619999 . . . . . Gedetailleerde werkplannen. EUR N

. . . . . Betreft het opstellen van gedetailleerde

. . . . . werkplannen voor de uitvoering van de

. . . . . werkzaamheden overeenkomstig dit bestek.

. . . . . Gedetailleerde werkplannen ter beoordeling

. . . . . indienen bij de directie overeenkomstig het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .
85 . . . . . METINGEN

. . . . .

. . . . .
852 . . . . . INMETEN EN PLAATSBEPALING

. . . . .

. . . . .
852030 619999 . . . . . Inmeten bestaande situatie EUR N

. . . . . Betreft : inmeten bestaande situatie in x,y en z

. . . . . coordinaten inclusief aanbrengen meetpunten en

. . . . . vastleggen uitkomsten meting op tekeningen en

. . . . . verwerken op werktekeningen.

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).

4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het herstel van de beschoeiing onder de brug
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het herstel van de beschoeiing onder de brug
. . . .1. Acceptatiekosten
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

08 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsing van KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken
ambtenaar van het kadaster.

09 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

10 Bouwhinder
De aannemer dient in zijn algemeenheid de hinder, ten gevolge van de bouw, voor direct
betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

11 "Bouwlawaai"
In aanvulling op, of in afwijking van het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G wordt het volgende
bepaald:

De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren enz., welke op het werkterrein worden
gebruikt moeten, tenzij anders vermeld in dit bestek, op ruime afstand van de bestaande
gebouwen worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 07:00 uur tot
19:00 uur gemeten op de gevel, een equivalent geluidsniveau (LAeq) van 60 dB(A) niet overschrijdt.
Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 45 dB(A).
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 40 dB(A).
Het piekgeluidsniveau moet daarbij beperkt blijven tot maximaal 60 dB(A).
Indien de bouwwerkzaamheden korter duren dan één maand kunnen de toetsingswaarden
verruimd worden met 5 dB(A), na goedkeuring door de directie.

Bij het bepalen van de geluidsniveaus ten gevolge van de activiteiten op de bouwplaats dient het
tonaal en impulsachtig geluid in rekening gebracht te worden conform de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai (1999).
Dit houdt in dat ingeval materieel met een extra-hinderlijk karakter zoals tonaal- of impulsgeluid
aanwezig is of materieel continu aanwezig is, t.o.v. genoemde waarden van het maximaal
toelaatbare equivalente geluidsniveau (afwijkend van de HMRI alleen in de avond- en
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nachtperiode) 5 dB(A) strenger geoordeeld wordt dus:
Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 40 dB(A).
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 35 dB(A).
Indien de bouwwerkzaamheden korter duren dan één maand kunnen de toetsingswaarden
verruimd worden met 5 dB(A), na goedkeuring door de directie.

12 "Transportlawaai"
Voor werkdagen en zaterdagen geldt de volgende norm:
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde, hetgeen per
dagdeel betekent:
Tussen 07:00 uur en 19:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 50 dB(A).
Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 45 dB(A).
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 40 dB(A).

Voor zon- en feestdagen geldt de volgende norm:
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT bedraagt 45 dB(A) etmaalwaarde, hetgeen per
dagdeel betekent:
Tussen 07:00 uur en 19:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 45 dB(A).
Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 40 dB(A).
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 35 dB(A).

13 "Slooplawaai"
Tussen 07.00 uur en 19.00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 80 dB(A),
gemeten op 7,50 m van de geluidsbron.
Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 40 dB(A).
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau 30 dB(A).

14 De in lid 10 t/m 13 genoemde waarden zijn van toepassing voor geluidsgevoelige gebouwen zoals
vermeld in de Wet Geluidhinder (woningen, verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, scholen).
Voor scholen gelden de eisen altijd gedurende de dagperiode en alleen voor de avondperiode
wanneer dan les wordt gegeven.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het



RAW0024-70572 Bladnr. 38Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-084-12
Rottebrug
Diverse onderhoudswerkzaamheden

HFD PAR ART LID

format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en de tekst
"Productgroep Civiele Constructies t.a.v. directie U.A.V.",
in tweevoud indienen bij:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij

Gemeente Rotterdam,
Afdeling Aanbestedingszaken,
postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 10 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moet de aannemer de gevraagde
gegevens volgens artikel 28 van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist
(schriftelijk) indienen en de vergunning aanvragen bij de waterkwaliteitsbeheerder.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan 8 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden.
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01 10 04 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer dient op zijn kosten alle overige voor dit werk benodigde vergunningen aan te vragen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor alle schade die hij aan de opdrachtgever toebrengt als gevolg
van het ontbreken van beschikkingen en/of het overtreden van voorwaarden verbonden aan
beschikkingen die vereist zijn voor de uitvoering van het bestek. Onder schade wordt in ieder geval
verstaan de financiële gevolgen die (in)direct voortvloeien uit publiekrechtelijke sancties.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- n.v.t.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van
werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding (gemeten uit de
kantstreep) van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of opslaan:
- op autosnelwegen 10,0 m,
- op autowegen 6,0 m,
- op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h 4,5 m,
- op wegen met een snelheidsbeperking lager dan 80 km/h 3,0 m,
- achter geleiderail 1,5 m,
met dien verstande dat een eventueel aanwezige geleiderail hierdoor niet aan haar functie mag
worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en andere voor de weggebruiker bedoelde
signaalgevers en/of aanduidingen niet mag worden belemmerd."
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.
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01 12 07 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET SCHEEPVAARTVERKEER

02 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de brug waarvoor stremmingen van het
scheepvaartverkeer noodzakelijk zijn wordt verwezen naar artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

03 De aannemer dient de verkeersmaatregelen t.b.v. de werkzaamheden op of boven water uit te
voeren volgens de in het bestek genoemde voorschriften en bepalingen.

04 Bij de uitvoering van het werk het scheepvaartverkeer niet hinderen. Voorafgaande aan en tijdens
de passage van scheepvaart en beroepsvaart dient het gebezigd materieel te water buiten de
doorvaartopening en vaarroute te worden gebracht.

05 De werktuigen die op het water worden ingezet (o.a. baggerwerktuigen, drijvende kranen, pontons
en dergelijke), dienen te zijn voorzien van een marifoon- installatie conform het gestelde in het
Binnenvaart Politiereglement 9e wijziging (B.P.R.) met de betreffende (sector) kanalen alsmede
een eigen werkkanaal en een uitluisterset. Motorvaartuigen moeten bovendien zijn voorzien van
een radarinstallatie.
Op alle vaar(werk)tuigen dient permanent te worden uitgeluisterd op het werkkanaal.

06 Zodra blijkt dat met de uitvoering van de werkzaamheden niet op het aangegeven tijdstip of niet
volgens het uitvoeringsplan "werkzaamheden op en boven water" kan worden begonnen moet de
directie daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

07 Er mag geen voor de scheepvaart hinderlijke, verblindende of misleidende werkverlichting worden
gevoerd.

08 Zelfvarende schepen t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden op het water dienen over een zodanig
motorvermogen te beschikken dat een goede manoeuvreerbaarheid onder alle omstandigheden
is verzekerd.

09 De aannemer is verplicht zijn materieel zo vaak dit in het belang van de scheepvaart nodig is te
verhalen en de benodigde hulp te verlenen indien de scheepvaart door de uitvoering van het werk
of de aanwezigheid van materieel hiervan hinder ondervindt. Kosten of stagnatie worden niet
vergoed.

10 Tijdens het buiten bedrijf zijn van de brug moet het sperseinbeeld aan de scheepvaart worden
getoond.

13 Baggerwerktuigen, drijvende kranen en dergelijke dienen te zijn voorzien van spudpalen en/of
buizen en katrollen om de zijdraden onder water te kunnen uitzetten.

16 Tijdens het werk dient de aannemer maatregelen te nemen om te voorkomen dat er staalsmelt,
vonken of constructiedelen op passerende schepen vallen.

01 12 08 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN WEGVERKEER EN VOETGANGERS

02 De aannemer dient de verkeersmaatregelen t.b.v. de stremmingen uit te voeren volgens de in het
bestek genoemde voorschriften en bepalingen.
Hij dient de methode van uitvoeren, van de uit te voeren verkeersmaatregelen, te beschrijven in een
door hem op te stellen verkeersplan.

03 Met werkzaamheden welke afsluiting, beperking of omlegging van het verkeer nodig maken welke
NIET in de terzake aan het bestek toegevoegde plannen zijn opgenomen mag niet worden
begonnen of voortgegaan dan na toestemming van de directie, welke toestemming ten minste 7
weken voor de aanvang van deze werkzaamheden moet worden aangevraagd.

04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk, nabij het werk gelegen weggedeelten, bermen,
straatmeubilair of openbaar groen worden beschadigd, moet de aannemer op eerste aanzegging
van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen.

05 Aan-, afvoer en opslag van bouwstoffen en materieel zo danig regelen dat deze niet op de door het
weg- en voetgangersverkeer in gebruik zijnde verhardingen plaatsvind.

06 De te nemen verkeersmaatregelen dienen tevens ter acceptatie bij het verkeersloket ingediend te
worden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.05 van de Standaard 2005 kan de directie - in het
kader van het toezicht op het werk en de naleving van de overeenkomst - naar aanleiding van de
door of namens haar geconstateerde afwijkingen van het kwaliteitsplan en/of van de verlangde
kwaliteit van de producten aan de aannemer een bericht van niet-acceptatie sturen, met
vermelding van de redenen hiervan. De aannemer moet hierop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vijf werkdagen schriftelijk reageren met vermelding van de te treffen corrigerende
maatregelen en alle daaraan verbonden consequenties. Deze reactie behoeft de acceptatie van de
directie, en deze deelt haar beslissing binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke
reactie schrifteljik aan de aannemer mee. Tot het moment van acceptatie mogen door de
aannemer geen werkzaamheden worden verricht die een optimale correctie van de
geconstateerde afwijkingen in de weg staan.

06 Indien de aannemer de in lid 05 genoemde reactie van de directie, gezien de inhoud en de
strekking van dit bestek inhoudelijk niet juist acht, en/of van mening is dat daar
kostenconsequenties aan verbonden zijn die binnen het kader van dit bestek niet voor zijn rekening
en/of risico dienen te blijven en/of dat niet van hem verwacht kan worden dat hij terzake conform het
dienaangaande in dit bestek bepaalde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid behoudt, moet
hij dit de directie binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het commentaar van de
directie schriftelijk mededelen.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005.

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in
kalenderdagen.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient rekening gehouden te worden met het
gestelde in lid 03 van dit artikel.

In dit algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf
26 van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden;
- de data van de te verstrekken gegevens zoals deelkwaliteitsplannen, gedetailleerde

werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de data van en voor de aan te vragen / aangevraagde vergunningen, toestemmingen,

meldingen e.d.;
- controle perioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stremmingsperioden voor het wegverkeer en de scheepvaart;
- de stop- en bijwoonpunten;
- de data van de door de directie ter beschikking te stellen bouwstoffen;
- de keuring en ingebruikname data van diverse onderdelen;
- de uiterlijke opleverdatum gehele werk.

02 De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het
volgende:
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- gestelde in het verkeersplan;
- dat de fasering van het werk zo dient te zijn dat ambulances en fietsers altijd de Rottebrug (het

werk) kunnen passeren;
- in fase 1 blijft het fiets- en voetgangersverkeer over de noorzijde van de brug mogelijk;
Tevens dient de aannemer in zijn algemeen tijdschema rekening te houden met de in het bestek
vermelde beoordelingsdelings- en/of goedkeuringsperioden van gevraagde tekeningen,
berekeningen, monsters e.d.en de door de aannemer uit te voeren keuringen.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer de volgende gedetailleerde
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd:

- algemeen:
- verkeersmaatregelenplan-uitvoering;

02 Voordat de gedetailleerde werkplannen bij de directie ter acceptatie worden aangeboden dient er
afstemming tussen deze werkplannen onderling, en tussen deze werkplannen en andere hierop
betrekking hebbende gegevens plaats te vinden. Deze afstemming dient door de aannemer te
worden verzorgd. De werkplannen dienen hierna door de aannemer te worden ondertekend en te
worden voorzien van een firma- stempel. Alleen op deze wijze tot stand gekomen werkplannen
zullen door de directie in behandeling worden genomen.

01 13 11 PLANNING EN VOORTGANGSBEWAKING

01 De projectplanning dient op een aantal niveaus te worden opgebouwd :
- Niveau 1 : Het Tijdschema per onderdeel;
- Niveau 2 : Detailschema's per onderdeel.

02 Het Tijdschema dient :
- een oprolling te zijn van de detailschema's;
- voorzien te zijn van een kritiek pad.

03 Het Detailschema dient een netwerkplanning te zijn met alle afhankelijkheden tussen de
activiteiten gedefinieerd en met de relatie tussen de verschillende onderdelen inzichtelijk.

04 Gekoppeld aan de detailplanningen dient een S-curve te worden gepresenteerd. Deze dient te zijn
opgebouwd uit weegfactoren die aan diverse activiteiten zijn toegekend.

05 De aannemer dient de volgende gegevens te overleggen:
- de voortgang op detailschema's;
- de verschillen t.o.v. het Algemeen Tijdschema;
- de verschillen t.o.v. de voorgaande rapportage;
- bijgewerkt Tijdschema;
- de S-curve met de actuele stand t.o.v. de geplande S-curve;
- het kritieke pad;
- de lijst met knelpunten met daarin toegevoegd de voorstellen met correctieve maatregelen

van de aannemer ter opheffing van de knelpunten.

06 De projectplanning dient te zijn opgesteld met Primavera of gelijkwaardig.

07 De aannemer dient de planningsgegevens zowel op papier als digitaal ter beschikking te stellen
aan de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 In verband met artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

01 15 GARANTIE
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01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aan- nemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 15 05 ONDERDELEN WAARVOOR EEN GARANTIEVERKLARING WORDT GEVRAAGD

01 Van de volgende onderdelen wordt, zoals bedoeld in hoofdstuk 01.15 van de standaard 2005, een
garantieverklaring verlangd:
- 3 jaar op betonreparatie;
- 3 jaar op de conservering stalen onderdelen;
- 3 jaar op thermisch verzinkte onderdelen;
- 3 jaar op de slijtlaag;
- 3 jaar op verhardingen;
- 10 jaar op het hoofddraaipunt.
Indien aanspraak op de garantie gedaan wordt en dit leidt tot herstel, dan gaat de volledige
garantieperiode opnieuw in voor dit herstelde of gerepareerde onderdeel (volledige garantie op
reparatie).

03 Herstel.
Indien de aannemer 14 dagen na daartoe schriftelijk opdracht te hebben gekregen nog niet aan
het herstel is begonnen, behoudt de directie zich het recht voor dit aan derden op te dragen terwijl
de kosten daarvan op de aannemer zullen worden verhaald.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 04 CONSTRUCTIE ALL-RISKS VERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de
opdrachtgever een constructie all-risks (CAR) verzekering op primaire basis afgesloten ten
behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a - Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen.
b - Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen
(exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk;

c - Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling.

03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a in lid 01 zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de
honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen € 5.000,00 per gebeurtenis.

05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b in lid 02 bedraagt € 2.500.000,00 per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis. De
verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 02 bedraagt € 2.500.000,00 per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking edraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.

06 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen
risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
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werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,

liggende voor aanvang van deze termijn.

08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw
betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
Voor informatie betreffende de polisvoorwaarden moet contact opgenomen worden met de heer O.
van der Knoop van de afdeling Schade- en Verzekeringszaken van de dienst van Gemeentewerken,
bereikbaar onder telefoonnummer 010-4894345.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de directie namens de
opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en
deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze
besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11 De terzake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk cq de
reparatie.

12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorgdragen voor de verzekering tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel
bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de
voorschriften van de Wet alsmede tegen het werkrisico, door hem verzekerd te zijn. Niet door de in
vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid, voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,00. is verzekerd krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), welke onder meer dekking moet bieden voor
de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7.658 van het Burgerlijk Wetboek en voor
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze
verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per
gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma van Beelen te Vlaardingen, telefoon 088-2600100.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet worden
naar een in het bestek vermeld depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren en/of
toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van de betreffende depot of toepassingslocatie, informatie telefoon nr.
010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.
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01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- sloopafval;
- asfalt;
- organisch materiaal;
- verpakkingsmateriaal;
- puin;
- hout;
- staal;
- vrijgekomen grond.
- Thermoplastisch markeringsmateriaal

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van bij het werk vrijkomende
materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 02
van de Standaard 2005. Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de
bestekshoeveelheid plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam is aangewezen,
worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting betaald en om die
redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.
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01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 19 06 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

01 De aannemer dient een zogenaamd bouwveiligheidsplan op te stellen, met daarop de
vluchtmogelijkheden en in te dienen bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam. De
aannemer dient rekening te houden met een doorlooptijd van ca. 5 weken bij Bouw- en
Woningtoezicht.

02 In het bouwveiligheidsplan dient te worden vastgelegd hoe de veiligheid van de werknemers en
omgeving gedurende de werkzaamheden wordt gegarandeerd, bijvoorbeeld bij inzet van
heistelling, kranen e.d.
Het bouwveiligheidsplan dient de gehele bouw te beschrijven en mag niet worden opgebouwd uit
losse werkplannen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro ( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling op artikel 01.20.02 van de Standaard 2005 dient het gedeelte van het keuringsplan,
dat betrekking heeft op het staalwerk, de bewegingswerken en de elek- trische installaties van de
beweegbare brug, opgezet te zijn volgens de richtlijnen welke zijn beschreven in bijlage G van de
ENV 1090-1.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet in het
kwaliteitsplan eveneens worden opgenomen:

- de te volgen keuringsprocedures bestaande o.a. uit;
- een opsomming van alle door de aannemer, onderaannemers en leveranciers te

verrichten keuringshandelingen op bouwstoffen, (tussen)producten en (tussen)resultaten,
inclusief de diverse te verrichten keuringshandelingen op de diverse (deel)werkplannen;

- per keuring de keuringsmethode;
- per keuring de keuringsprocedure;
- per keuring de acceptatiecriteria;
- per keuring de te gebruiken instrumenten;
- per keuring een verwijzing naar de onderliggende documenten;
- per keuring opgave van de aard van de keuring voor de aannemer (verificatiepunt,

stoppunt, bijwoonpunt en/of registratiepunt);
- op aangeven van de directie per keuring opgave van de aard van de keuring voor de

directie (verificatiepunt, stoppunt, bijwoonpunt en/of registratiepunt).
- welke kwaliteitsgegevens met producten worden meegeleverd;
- de procedures bij wijziging van de methode van kwaliteitsbeheersing;
- een overzicht van de te gebruiken software, alsmede een opgave van de controleerbaarheid

van de gebruikte programmatuur;
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- een voorlopige opgave wanneer welke deelkwaliteitsplannen zullen worden ingediend.

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.04 van de Standaard 2005 moet de aannemer de
directie steeds in staat stellen te onderzoeken of te laten onderzoeken of de kwaliteitsborging
plaatsvindt in overeenstemming met de gestelde eisen en het geactualiseerde kwaliteitsplan.
Genoemde onderzoeken moeten ten kantore van de aannemer en op alle locaties kunnen
plaatsvinden waar werkzaamheden ten behoeve van dit bestek worden verricht. Alle benodigde
documenten, hulpmiddelen, menskracht, monsters, enz. dienen zonder verrekening beschikbaar
te worden gesteld.

Het onderzoek kan zich uitstrekken tot:

- het verifiëren van een correcte overdracht van (half)producten tussen verschillende
productgroepen, inclusief de vereiste kwaliteitsgegevens;

- het verifiëren van inspectie- en keuringsresultaten door het (laten) uitvoeren van heronderzoek;
- het bijwonen van keuringen van (deel)producten;
- het bijwonen van activiteiten in kritieke fasen van productieprocessen waarvan de kwaliteit

alleen tijdens de productie gemeten kan worden;
- het bijwonen van kwaliteitsmetingen;
- het registreren van de kwaliteit.

02 De aannemer moet de directie steeds in staat stellen om de kwaliteit zelf te meten of te laten
meten.

03 Verificaties door de directie ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de
borging van de kwaliteit.

01 20 07 SANCTIEBEPALINGEN KWALITEITSBORGING

01 Indien de aannemer naar het oordeel van de directie bij herhaling een kwaliteitsplan, of
deelkwaliteitsplan, indient dat niet voldoet aan de daarvoor in het bestek opgenomen eisen, zal
over de betreffende gedeelten een bindend oordeel gevraagd worden bij een gezamenlijk aan te
wijzen instelling, die door de Raad van de Certificatie is erkend tot het afgeven van een
kwaliteitssysteemcertificaat en zoveel mogelijk aansluit bij de betreffende branche.
De kosten van gevraagd oordeel zullen op basis van ongelijk worden verrekend.
Indien genoemde instelling de directie in het gelijk stelt, wordt de aannemer laatstelijk in de
gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een plan in te dienen, voorzien van een positieve
verklaring van bovengenoemde instelling.
Indien de aannemer niet in staat blijkt een volwaardig plan in te dienen moet hij met behoud van
zijn verplichtingen (datum van oplevering e.d.) dulden dat de opdrachtgever het werk tot maximaal 2
maanden opschort, teneinde in overleg (aannemer/opdrachtgever) te voorzien in de ontstane
leemte.

02 Indien de aannemer naar het oordeel van de opdrachtgever bij de uitvoering van de
(deel)kwaliteitsplannen aangemelde klachten niet adequaat afhandelt, kan de opdrachtgever de
aannemer verplichten de handelingen welke ten grondslag liggen aan de klacht met onmiddellijke
ingang te laten verrichten door een door de opdrachtgever aan te wijzen derde. De hiermee
gemoeide kosten komen voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer van mening is dat de opdrachtgever ten onrechte de in lid 02 genoemde
maatregel treft, kan de aannemer een oordeel vragen bij een instantie welke door de Raad van de
Certifictatie is erkend tot het afgeven van een kwaliteitssysteemcertificaat.

04 Indien de in lid 03 genoemde instantie de aannemer in het gelijk stelt, kan de aannemer de kosten
van de in lid 02 genoemde derde en de in lid 03 genoemde instelling in rekening brengen bij de
opdrachtgever.

01 22 ONDERAANNEMING
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01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen

verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

02 De aannemer moet op verlangen van de directie kunnen aantonen dat zijn onderaannemers en
leveranciers volledig bekend zijn met de in het bestek gestelde eisen.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 24 VERSLAGLEGGING

01 24 04 BESPREKINGSVERSLAGEN EN RAPPORTEN

01 Van elke ten behoeve van het werk gehouden bespreking, moet door de aannemer een verslag
worden gemaakt, dat in tweevoud aan de directie wordt toegezonden. In de eerstvolgende
bespreking wordt het verslag vastgesteld en ondertekend.

02 Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat er afwijkingen ten opzichte van de
oorspronkelijke opgedragen werkzaamheden optreden dan moeten deze in een rapport door de
aannemer worden vastgelegd. De rapporten moeten alle gegevens, afspraken, enz. bevatten en
worden door zowel de aannemer als door de directie ondertekend. Uiterlijk 5 werkdagen nadat de
afwijkingen zijn geconstateerd moet het rapport, in tweevoud, aan de directie zijn overhandigd.

03 Mondelinge afspraken, die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden en/of financiële
consequenties kunnen hebben, moeten door de aannemer, binnen 5 werkdagen, schriftelijk
aan de directie worden bevestigd.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van gevalideerde software.
De wijze van uitwisselen van informatie zal voorafgaand aan de uitvoering door de directe nader
worden aangegeven en waar nodig worden vastgelegd.
Indien de directie heeft verzuimd om de wijze van uitwisseling van informatie aan te geven zal de
aannemer hier om verzoeken

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE
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01 26 01 ALGEMEEN

01 Het gestelde in paragraaf 01.27 geldt voor alle ter acceptatie dan wel ter informatie in te dienen
documenten. Tevens geldt hiervoor het gestelde in de artikelen 01.13.01 t/m 01.13.05 en paragraaf
01.20 van de Standaard 2005 en deel 3 van dit bestek voor zover dit niet strijdig is met het gestelde
in deze paragraaf.

02 Tenzij anders vermeld in delen 2.2 van dit bestek, moeten alle ter Informatie dan wel ter Acceptatie
aangeboden documenten digitaal in PDF-formaat en in een format zoals bedoeld in artikel
01.28.02 lid 03 van dit bestek worden verstrekt. Voornoemde documenten dienen te zijn voorzien
van versienummer, status, verwijzing naar betreffende bestekspost/-artikel en acceptatie door een
bevoegd persoon van de aannemer.

03 Tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek, moeten de documenten minimaal 30 werkdagen
voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden worden ingediend bij de directie.

04 Tot de verplichting van de aannemer behoort het onverkort volgen van de door de directie
geaccepteerde documenten. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het niet eerder
dan na de acceptatie van de documenten het in uitvoering nemen van de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

05 Berekeningen en tekeningen m.b.t. één onderwerp (bestekspost), dan wel op andere wijze
samenhangende documenten dienen gelijktijdig te worden ingediend.

01 26 02 PROCEDURE INFORMATIEVERSTREKKING

01 Onder informatieverstrekking wordt verstaan het bij de directie indienen van documenten die
volgens het bestek "ter Informatie" zijn.

02 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op nog uit te voeren
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer dan mag overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, conform de
ingediende documenten. Indien de aannemer wijgingen op deze documenten/werkzaamheden wil
doorvoeren is hierop de afwijkingsprocedure van toepassing.

03 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer mag aannemen dat er geen bezwaren zijn tegen de ingediende
documenten.

04 Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter Informatie aangeboden documenten, stelt zij
binnen vijftien werkdagen na ontvangst een reactie op ter attentie van de aannemer. Voor nog uit te
voeren werkzaamheden geldt dan verder de Acceptatieprocedure. Voor reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dan verder de Afwijkingsprocedure.

05 Het niet reageren door de directie op ter Informatie verstrekte documenten heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de opdrachtgever.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.
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01 26 03 PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN

01 De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een VISI-bericht bij de directie ingediend.
De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie aangeboden (digitale) documenten en
stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte.

02 Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen twintig
werkdagen na ontvangst van de documenten, gemotiveerd commentaar geven.

03 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties
aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden aangeboden. Hierop zal
de directie binnen vijfentien werkdagen na ontvangst van de aangepaste documenten opnieuw
gemotiveerd commentaar geven.

04 Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

05 De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Acceptatie van documenten door de directie zal
worden bevestigd. De aannemer dient vervolgens het geaccepteerde document met een
herkenbare status opnieuw te verstrekken.

06 Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

07 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

01 26 04 WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de
directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie- procedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aan de directie aantoont dat daardoor meer van hem verlangd
wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de
directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
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01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door SenterNovem gecertificeerd roetfilter; en jonger dan 8 jaar

vanaf de datum van eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 28 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 28 01 (WERK)TEKENINGEN - DIRECTIE

01 De door de directie te verstrekken detail-/werktekeningen en/of startdocumenten, zoals bedoeld in
paragraaf 5 lid 1c van de U.A.V. 1989, zullen de aannemer kosteloos digitaal in pdf-formaat worden
verstrekt.

02 De aannemer dient in overleg met de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de
(door een namens de opdrachtgever ingeschakeld ingenieursbureau) te maken detail- en
werktekeningen van de betonconstructies dienen te worden toegeleverd. De toelevering van
voornoemde documenten geschiedt maximaal (niet vroeger dan) 10 weken, voordat de
werkzaamheden, waarop deze documenten betrekking hebben worden uitgevoerd.
Deze planning dient, naar redelijkheid en billijkheid, te worden opgesteld in samenhang met de
actuele uitvoeringsplanning.

03 De directie zal geen werktekeningen van ontgravingen, aanvullingen, staalconstructies, installaties
en prefab-betonelementen verstrekken.

01 28 02 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN - AANNEMER

01 De aannemer dient in overleg met de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de
door hem te maken engineeringsdocumenten: tekeningen, berekeningen e.d. aan de directie
zullen worden geleverd. Met inachtneming van de in het bestek genoemde termijnen.

02 De aannemer registreert en distribueert de door hem te leveren documenten.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de directie zich niet met door de aannemer gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit
de aannemer schriftelijk mede.

03 Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht dient dit op het origineel bij het onderschrift door middel van een letter- en
datumwijziging te worden aangegeven. De wijzigingen moeten worden aangegeven m.b.v.
markeerpijlen voorzien van de letter van de desbetreffende wijziging.

04 Bij levering van digitaal gegevens dienen de volgende formats te worden aangehouden;
- Tekeningen AutoCad 2006,
- Tekst MS Word 2000,
- Meet en beproevingsresultaten MS Excel 2000;
Tevens dienen de voornoemde documenten in pdf formaat te worden geleverd.
Afwijkingen hierop dienen in overleg met de directie te worden bepaald.
Bij de tekeningen dienen de instellingen te worden meegeleverd.
Als gegevensdrager(s) mogen, afhankelijk van de grootte en hoeveelheid bestanden, CD-ROM's of
diskettes worden gebruikt.

05 Indien van de aannemer revisietekeningen en revisie berekeningen worden verlangd dienen deze
revisietekeningen en revisie berekeningen digitaal te worden ingediend bij de directie.
De revisiegegevens dienen binnen een termijn van dertig werkdagen na het uitvoeren van de
werkzaamheden, waarop de revisie betrekking heeft, te worden ingediend.
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01 28 03 VERANTWOORDELIJKHEID ONTWERP

01 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever in de uitvoeringsfase te
engineeren onder- delen. De aannemer is verantwoordelijk voor de door de aannemer te
engineeren onderdelen, waaronder de staalconstructies, inclusief de in de beton op te nemen
bevestigingsmiddelen.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een kick-off overleg houden met alle partijen.
Tijdens de werkzaamheden zullen er 4-wekelijks bouwvergaderingen gehouden worden. De
aannemer zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband met orde en
netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 30 05 WERKTIJDEN

01 Als "normale werktijden" wordt bedoeld een dagdeel van een werkdag beginnend om 7.00 uur en
eindigend om 16.00 uur.

02 Een incidentele uitloop van 16.00 h tot 19.00 uur is toegestaan indien de directie daarvan
schriftelijk minimaal 2 dagen van te voren door de aannemer hiervan op de hoogte is gesteld en
alleen in die gevallen waarin :
- dit uit oogpunt van veiligheid van het openbare gebied en/of het werk noodzakelijk is;
- dit de kwaliteit van het werk ten goede komt.

03 Overige afwijkingen dient de aannemer schriftelijk minimaal 4 weken van te voeren bij de directie
in te dienen. Deze afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan nadat communicatie ter zake,
heeft plaats gevonden met de omwonenden en aangrenzen bedrijven en instelling.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste ....... m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.
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22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.
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22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.



RAW0024-70572 Bladnr. 59Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-084-12
Rottebrug
Diverse onderhoudswerkzaamheden

HFD PAR ART LID

22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f. samenstelling: polypropeen

02 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 22 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)
f. samenstelling: polypropeen.

22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)
b. rek (%) = 20 (ISO 1421)
c. gewicht gr./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c. rek bij breuk, % kleiner dan 12

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________
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22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 07 21 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA AANVOER

01 Het aantal controle keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.23 lid 01 van de Standaard 2005
bedraagt ten minste 1 per 20 vrachten aangevoerde klei.

22 07 22 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA VERWERKING

01 In aanvulling op artikel 22.05.22 lid 03 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat het aantal in het
kader van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel
22.02.21 lid 05 van de Standaard 2005, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.22 lid 01
van de Standaard 2005, ten minste 1 per 1000 m2 per erosiebestendigheidsklasse aangebrachte
klei bedraagt.
De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven
tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de
onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden verleend.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 37 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 In verband met een voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van
meting in middel van vervoer of in profiel van verwerking voor zover het bestek niet anders vermeld
rekening houden met de verhoudingen als bedoeld in artikel 22.07.01.

22 41 BEGRIPPEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN

22 41 01 GEëXPANDEERDE KLEIKORRELS

01 Onder geëxpandeerde kleikorrels is te verstaan: kleikorrels vervaardigd door middel van verhitting
en bestaande uit een kern met cellulaire structuur omgeven door een microporeuze schaal.

22 42 EISEN EN UITVOERING LICHTE OPHOOGMATERIALEN
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22 42 03 VERWERKING GEëXPANDEERDE KLEIKORRELS

01 Het verwerken van geëxpandeerde kleikorrels bij vorst is niet toegestaan.

02 Voorzover verdichting is voorgeschreven, moet het aanbrengen van geëxpandeerde kleikorrels
geschieden in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m, gemeten na verdichting.

22 42 04 BIMS

01 De verdichtingsgraad (proef 3) moet tenminste 90% en maximaal 95% bedragen.

22 43 INFORMATIE-OVERDRACHT LICHTE OPHOOGMATERIALEN

22 43 02 GEGEVENS MEETRESULTATEN GEëXPANDEERDE KLEIKORRELS

01 De aannemer verstrekt de door of namens hem ondertekende resultaten van de metingen in
middelen van vervoer van geëxpandeerde kleikorrels aan de directie.

22 43 05 BEWIJS VAN OORSPRONG GEëXPANDEERDE KLEIKORRELS

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te leveren sortering
van geëxpandeerde kleikorrels of van de afzonderlijke componenten, afgegeven en ondertekend
door de leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a. de naam van de leverancier;
b. de soort en de sortering van de geëxpandeerde kleikorrels en bij samenstelling uit

meerdere componenten, de soort, de sortering en de mengverhouding in
massaprocenten van de componenten;

c. de herkomst van de componenten van de sortering (met vermelding van de producent en
de productieplaats);

d. een verklaring van de producent waaruit blijkt dat deze de desbetreffende sortering of de
componenten daarvoor zal leveren aan bovengenoemde leverancier;

e. een verwijzing naar de door de producent uitgevoerde controles.

02 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong, dient vergezeld te
zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

03 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES LICHTE OPHOOGMATERIALEN

22 44 03 VERWERKING GEëXPANDEERDE KLEIKORRELS

01 In aansluiting op het Bouwstoffenbesluit wordt bepaald dat geëxpandeerde kleikorrels mogen
worden toegepast als categorie 1 bouwstof, mits de toepassingshoogte van het bed niet groter is
dan 0,85 m.

22 46 BOUWSTOFFEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN
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22 46 06 GEëXPANDEERDE KLEIKORRELS

01 Voor zover daarvoor in het bestek geen andere bepalingen zijn opgenomen dienen geëxpandeerde
kleikorrels te voldoen aan het bepaalde in de navolgende tabel:
______________________________________________________
|Tabel T22.03 Volumieke massa | ten minste | ten hoogste |
| van geëxpandeerde kleikorrels | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 |
|__________________________|_______|______|____________ |
| - van het (verdicht) materiaal (droog) | 370 | 400 |
| - van de korrels (droog) | 620 | 640 | |
| - Maximaal gewicht (absorptie) | | 240 | |
| onder water (verdicht) | | | |
|__________________________|______ |______ |_____________|

02 Het materiaal mag geen visueel waarneembare of chemisch te bepalen vreemde bestanddelen in
zodanige hoeveelheden bevatten, dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve
toepassing.

03 Indien een partij geëxpandeerde kleikorrels wordt samengesteld door menging van korrels van
verschillende herkomst en kwaliteit, dient de menging zodanig intensief te zijn dat er een
homogeen mengsel ontstaat.

22 46 07 BIMS

01 De C.B.R.-waarde (proef 12.3) moet bij 25% vocht onmiddelijk na de bereiding van de
proefstukken ten minste 20% bedragen.

02 De volumieke massa van de materialen in aangeleverde/onbewerkte toestand, mag maximaal 800
kg/m3 bedragen. Deze parameter zal worden bepaald m.b.v. proef 5.2 van Standaard RAW
Bepalingen 2005 met een opgelegd vochtgehalte van 25 % (m/m).

03 De Los Angeles coefficient, bepaald volgens NEN-EN 1097-2 mag ten hoogste 60 bedragen.

04 De wateropname volgens NEN-EN 3543 mag na 24 uur maximaal 40% bedragen.

22 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN

22 47 06 KEURING FLUGSAND TIJDENS PRODUCTIE

01 In aanvulling op artikel 22.47.04 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat bovendien keuringen
tijdens de productie wordt uitgevoerd; overeenkomstig artikel 22.47.06 van de Standaard 2005 met
een frequentie welke nader door de directie wordt bepaald.

02 Het aantal keuringen als bedoeld in artikel 22.47.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt nader
door de directie bepaald.

22 47 07 KEURING FLUGSAND NA AANVOER

01 Het aantal keuringen als bedoeld in artikel 22.47.07 lid 01 van de Standaard 2005 wordt nader
door de directie bepaald.

22 47 10 CONTROLE BIMS IN HET WERK

01 Per meetvak van ten minste 2.000 m2 met een minimum van 3 waarden worden door het VLG van
Gemeentewerken Rotterdam de volgende parameters bepaald:
- Verbrijzelingsfactor (proef 53) of LA-coefficient volgens NEN-EN 1097-2;
- C.B.R.-waarde (proef 12.3)
- Droge dichtheid
- Wateropname volgens NEN-EN 3543.
Van het totale werk dienen van de vier voornoemde parameters steeds tenminste 3 waarden
bepaald te worden.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

31 21 01 COMBINATIE DEKLAAG

01 Onder een "combinatie deklaag" wordt verstaan: een zeer open asfaltbeton, welke in het werk
wordt gepenetreerd met een cement-kunststofmortel totdat alle holle ruimten volledig zijn gevuld.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de
stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.
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31 22 03 COMBINATIE DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 De stroefheid (proef 150) van de combinatielaag dient tenminste 0,52 (als gemiddelde per 100 m)
te bedragen. In voorkomende gevallen en ter goedkeuring van de Directie kan de stroefheid
gemeten worden met de Skid Resistance Tester (proef 76). Hierbij dient het stroefheidsgetal
(S.R.T.) ten minste 65 te bedragen.

02 Voor combinatie deklagen bij bushalten, parkeerplaatsen en dergelijke geldt een minimum
stroefheid van 0,45 (proef 150) respectievelijk minimum stroefheidsgetal van 55 (proef 76).

03 Indien aan bovenstaande stroefheidseis niet wordt voldaan, dient een stroefheids-verbeterende
maatregel te worden uitgevoerd.

31 22 04 COMBINATIE DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 De afwijking in vlakheid in het oppervlak van de combinatiedeklaag, gemeten met een mal, een rei
of een rolrei van 3 meter lengte, mag niet groter zijn dan 5 mm.

31 22 05 COMBINATIE DEKLAAG: SAMENSTELLING/EIGENSCHAPPEN: LAAGDIKTE

01 De laagdikte van de combinatie deklaag dient te voldoen aan de eisen die aan zeer open
asfaltbeton worden gesteld, conform art. 31.22.04 lid 01 en tabel T31.01 van de Standaard 2005.
Indien een tussenlaag van dicht asfaltbeton wordt toegepast mag de totale laagdikte niet meer
afwijken van de som van de voorgeschreven laagdikten dan de in tabel T31.02 van de Standaard
2005 aangegeven waarden.

31 22 06 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: PENETRATIE

01 Het zeer open asfaltbeton volledig penetreren met cement-kunststofmortel en zorgdragen dat alle
holle ruimten geheel worden gevuld.

31 22 07 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDING

01 Tijdens het penetreren ervoor zorg dragen dat bij de zijkanten van het zeer open asfaltbeton geen
mortel kan uittreden. Hiertoe de zijkanten van het zeer open asfaltbeton opsluiten.

31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.
In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.

31 22 09 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 Voor en tijdens het penetreren mag er zich in de holle ruimte van het zeer open asfaltbeton geen
water bevinden.

02 Een aangebracht vlak van zeer open asfaltbeton in 1 keer vullen met cement-kunststofmortel over
het totale oppervlak.
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31 22 10 DEKLAAG VAN ASFALTBETON VOOR VIADUCT/BRUG/TUNNEL

01 In aanvulling op tabel T31.03 en tabel T31.09 van de Standaard 2005 geldt voor alle
deklaagmengsels van asfaltbeton op viaducten, bruggen en in tunnels, een maximum holle ruimte
van 3,0%(V/V) bepaald volgens proef 69 van de Standaard 2005.
Indien de holle ruimte groter is dan 3,0 % (V/V)wordt de vloeistofdichtheid aangetoond door de
absorptieproef ter bepaling van de vloeistofindringing in bitumineuze materialen conform CUR
aanbeveling 88 uit te voeren.

Indien de holle ruimte, bepaald volgens proef 69 van de Standaard 2005 groter is dan 3,0 % (V/V)
en d.m.v. de absorptieproef(CUR aanbeveling 88) is aangetoond dat de vloeistofindringing gelijk of
groter is dan de dikte van de deklaag van asfaltbeton en deze derhalve niet vloeistofdicht is, de
deklaag van asfaltbeton verwijderen en opnieuw aanbrengen.

De deklaag van asfaltbeton tevens vervangen indien de holle ruimte, bepaald volgens proef 69 van
de Standaard 2005 niet voldoet aan tabel T 31.09 van de Standaard 2005.

31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

31 23 01 COMBINATIE DEKLAAG: PRODUCTSPECIFICATIES

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van het werk de productspecificaties van de
combinatie deklaag die aangebracht gaat worden. Deze productspecificaties liggen ten grondslag
aan het in artikel 31.25.01 lid 01 vermeld en door de aannemer uit te voeren onderzoek.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 24 02 COMBINATIE DEKLAAG: ONDERZOEKSRESULTATEN

01 In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in artikel 31.24.07 lid 03 van de Standaard 2005
zijn de gestelde stroefheidseisen eveneens van toepassing voor een aangebrachte combinatie
deklaag waarvoor afstrooien al dan niet in het bestek is voorgeschreven. Indien de stroefheid
gemeten wordt met de Skid Resistance Tester (proef 76) mag het stroefheidsgetal (S.R.T.)
nergens kleiner zijn dan 55.

02 De in artikel 31.24.07 lid 04 van de Standaard 2005 gestelde vlakheidseisen zijn eveneens van
toepassing voor een aangebrachte combinatie deklaag.

31 24 03 COMBINATIE DEKLAAG: BEDRIJFSCONTROLE.

01 Na het aanbrengen van het zeer open asfaltbeton voert de aannemer bedrijfscontrole uit. Hij stelt
de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. De bedrijfscontrole verrichten
aangaande de dikte van de laag en de holle ruimte van het zeer open asfaltbeton.
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31 24 04 COMBINATIE DEKLAAG: GARANTIE

01 In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in artikel 31.24.11 leden 02 en 08 van de
Standaard 2005 wordt voor de totale verhardingsconstructie (combinatie deklaag incl. hechting aan
de onderliggende betonconstructie en indien van toepassing, hechting aan tussenlaag c.q.
tussenlagen van asfaltbeton) een garantie verlangd gedurende een periode van vijf jaar.

02 De directie stelt na overleg met de aannemer vast vanaf welk tijdstip en onder welke voorwaarden
de aangebrachte combinatie deklaag door verkeer mag worden belast.

31 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN

31 25 01 COMBINATIE DEKLAAG: ONDERZOEKSRAPPORT

01 Bij toepassing van een combinatie deklaag toont de aannemer met behulp van een
onderzoeksrapport op beproefde boorkernen uit een vergelijkbare verhardingsconstructie
aan:
- het holle ruimte percentage en de samenstelling van het zeer open asfaltbeton (excl.

cementslurry) (Holle Ruimte eis: tenminste 25 % (V/V));
- vullingsgraad ten minste 95%;
- buig-treksterkte van de combinatie deklaag minimum 3,5 N/mm2 (na 28 dagen);
- de druksterkte van de combinatie deklaag, 28 dagen na aanbrengen (Druksterkte eis:

tenminste 5 N/mm2);
- de vloeistofdichtheid (ISO-DIS 7031, CUR aanbeveling 52) (Vloeistofdichtheidseis:

vloeistofdicht en chemisch resistent) of de absorptieproef ter bepaling van de
vloeistofindringing in de bitumineuze materialen (CUR aanbeveling 88);

- de laagdikte van de combinatiedeklaag en de hechting op de bitumineus of cement
gebonden tussenlaag (visueel vast te stellen).

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 26 04 ZEER OPEN ASFALTBETON

01 In afwijking van artikel 31.26.05 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor zeer open
asfaltbeton zijn "Steenslag 3".

31 26 05 STEENMASTIEKASFALT

01 In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".

31 26 06 COMBINATIE DEKLAAG

01 In afwijking van artikel 31.26.05 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor zeer open
asfaltbeton, toegepast in een combinatie deklaag, zijn "Steenslag 3".

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 COMBINATIE DEKLAAG: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.01 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van stroefheid eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie deklagen.
De stroefheid wordt 6 à 8 weken na opening voor het verkeer gemeten.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.02 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in dwarsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.03 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in langsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
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c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of
wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.
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32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 Voor de vaststelling van de hoeveelheden, verwerkt in de diverse figuraties, wordt uitgegaan van de
berekende oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

figuratie: gerekend wordt met:
- GROTE PIJLEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM:

Pijl rechtuit hxb=5,00x0,75 1,20 m2;
Pijl links- of rechtsaf hxb=5,00x1,05 1,50 m2;
Pijl gecombineerd hxb=5,00x1,35 2,20 m2;

- KLEINERE OF VREEMDE FIGURATIES:
Blok lxb=0,50x0,50 0,25 m2;
Haaientand lxb=0,50x0,50 0,125 m2;
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42 BETONCONSTRUCTIES

42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten ijzer- en staalconstructies moeten zuiver worden gesteld
door middel van stelframes, en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

02 In het algemeen moet de diameter van de trilnaalden ten minste 65 mm zijn, het toerental ten
minste 12.000 per minuut en het vermogen ten minste 1 kW.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

04 De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

06 De bekisting van de wanden mag worden verwijderd na het bereiken van een betondruksterkte van
12 N/mm2 en het dek bij 20 N/mm2. De vereiste sterkten dienen te worden bepaald m.b.v. de
rijpheidsmethode volgens C.U.R.- aanbeveling nr. 9. De thermokoppels t.b.v. de
sterkteontwikkeling dienen halverwege de hoogte van de wand in de dekking te worden
aangebracht.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking
van de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.
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42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende

eisen voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van

de leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een
periode van 2 weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan
uitstekende stekken.

42 12 06 DOORKOPPELSYSTEMEN, ANKERS EN STEKWAPENING

01 Voor de toepassing van doorkoppelsystemen dient het STUBECO rapport "Doorkoppelsystemen",
uitgave december 1991 als uitgangspunt.

02 Voor het achteraf aanbrengen van ankers in verharde constructies gelden de uitvoerings-, en
toepassingscriteria zoals geneomd in het STUVO rapport 85 "Constructieve bevestigingen aan
betonconstructies" april 1988.

03 Voor toepassing van de in te lijmen staven als stekwapening, niet zijnde constructieve wapening,
gelden de uitvoerings- en toepassingscriteria zoals is vermeldt in STUBECO-rapport publicatie 3
"Ingelijmde staven als stekwapening".
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42 12 07 HULPVOORZIENINGEN PREFABBETON

01 De aannemer mag hulpvoorzieningen aanbrengen t.b.v. het aanbrengen van de prefab betonnen
elementen. Deze hulpvoorzieningen mogen in de beton van de kademuurconstructie worden
opgenomen. Indien de hulpvoorzieningen buiten de beton van de kademuurconstructie uitsteken
dienen de uitstekende gedeelten na het monteren van de prefab-elementen te worden verwijderd
en dient het in het beton blijvende gedeelte tegen corrosie te worden beschermd met een door de
directie goed te keuren conserveringssysteem. De kosten van deze hulpvoorzieningen dienen
verrekend te zijn in de prijs voor het aanbrengen van de prefab betonnen onderdelen.

42 12 08 EISEN PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

01 Door middel van stekken worden de prefab elementen en de ter plaatse gestorte delen tot een
geheel samengesteld.

02 Alle vlakken waartegen na plaatsing van de elementen in het werk later beton wordt gestort,
moeten voldoende ruw zijn en ontdaan zijn van cementhuid en hard worden opgeleverd, indien een
ruw oppervlak niet reeds door de bekisting wordt bewerkstelligd, moeten de desbetreffende
vlakken na het ontkisten worden gestraald. Hierbij is vlamstralen niet toegestaan.

03 De maatafwijkingen van de prefab betonnen onderdelen dienen kleiner of gelijk te zijn aan de
maximale toelaatbare maatafwijkingen vermeld in NEN 2889.

42 12 09 AFWERKING DEKOPPERVLAK

01 Het oppervlak van het dek pas na het storten en het verdichting met trilnaalden afrijen met een
trilbalk . Na voldoende opstijven afvlinderen zodanig dat een dicht en stroef oppervlak ontstaat.

02 Het dek mag uitsluitend worden gestort bij droog weer en voorspelling van droog weer, anders
overkapping aanbrengen.

42 12 10 ACHTERKRAANBAAN

01 De achterkraanbaan moet uitgevoerd worden als een voegloze constructie. Om de krimp zoveel
mogelijk te beperken moet de kraanbaan in moten van ca.20 m1 gestort worden met daartussen
krimpstroken van 1,50 m, die min. 2 weken na de laatste betonstort van de naastliggende moot
mogen worden gestort.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 13 01 FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het
vervaardigen van prefab onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze
werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor ambtenaren van
Gemeentewerken Rotterdam. Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen
niet worden geaccepteerd.

42 13 02 METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

01 Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een
voorstel van de methode van hijsen en hijsogen worden ingediend.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.

42 14 02 KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

01 De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
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42 15 01 BUIGSTATEN

01 Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.
De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 16 01 BEKISTING, VOEGEN

01 Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van
geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate -Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.

42 16 02 BETONGRANULAAT

01 Bij toepassing van betonspecie met een sterkteklasse tot B25 en met milieuklassen 1 en 2 is de
aannemer verplicht 20% van het grind te vervangen door betongranulaat.

42 16 03 POEDERKOOLVLIEGAS

01 De aannemer is verplicht, m.u.v. betondekken met kunstmest en/of dooizoutbelasting, 30 kg/m3
poederkoolvliegas toe te passen als vulstof in de betonspecie.

42 16 04 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem,
zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle resultaten van de
desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.
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56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -'.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden.
Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het stralen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig te worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 03 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

03 De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".

04 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.

05 Na montage dient de voorbehandeling van beschadigingen en overgangen door middel van
vacuumblaststralen te worden uitgevoerd, waarbij éénmalig smeltslakgrit moet worden gebruikt.
De reinheidsgraad volgens lid 01 van artikel 56.22.03 van de Standaard 2005.

56 22 04 BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

02 De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door "P St
3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.
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56 22 05 RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

01 De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil en corrosieproducten verwijderen en

daarna ontvetten. Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende nog intact zijnde
zinklaag op die wijze reinigen en ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound met de kwast aanbrengen tot een droge laagdikte van ca.
100 µm. De zinkstof-compound dient in de droge laag minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof
te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt .v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:
- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter dan 250

micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

05 In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per aangebrachte

laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten in de

conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de verfleverancier
genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen worden
geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen, zijn deze
toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten hoogste 3% van
de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel. "Incidentmetingen wil
zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op dezelfde plaatsen bij
gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en driedimensionale plaatsen. Dit zijn
plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.
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56 22 08 THERMISCH VERZINKEN

01 Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461en NEN 5254, waarbij het reinigen van de ondergrond moet
worden gedaan door beitsen. Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede
aanhechting van de zinklaag, en indien de maatvoering en ruwheidseisen dat toelaten, moet
worden gestraald overeenkomstig ISO 8501-1 Sa 2½.

02 Alle stalen bevestigingsmiddelen moeten thermisch verzinkt zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:
- NEN-EN-ISO 1461 en NEN 5254;
- NPR 2691, klasse 3;
- NEN-EN-ISO 10684.

Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.

Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht oliën op de draad en het draagvlak en aanhalen
als voorgeschreven. Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na
droging voorzien van een grondlaag van zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem
als de omgevende delen vanaf de tweede laag. Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden
bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 50 µm.

56 22 09 OVERIGE BEPALINGEN CONSERVERING STAAL

01 Voor het aanbrengen van thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen dienen deze te worden ontvet.
Na het drogen en monteren moet het zichtbare gedeelte van deze bevestigingsmiddelen worden
voorzien van 2 verflagen:
a. 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 50 µm
b. 1 laag polysiloxaan op acrylicbasis dekverf, laagdikte 80 µm.
De kleuren overeenkomstig het gestelde in dit bestek.

02 Procedures (werkmethodes), door de aannemer opgesteld en door de directie geaccordeerd, zijn
360 dagen geldig.

03 Bij het werken in besloten ruimten moet per kg verwerkte verf tenminste 200 m3 lucht worden
ververst. Bijvoorbeeld wanneer in 5 minuten 1 kg verf wordt verwerkt moet per minuut 40 m3 lucht
worden ingeblazen en afgezogen.

04 De lasnaden moeten voor de duur van de opslag met een duurzame en goed hechtende tape
worden afgeplakt.
De tape moet oplosmiddel- en vochtresident te zijn.

05 De polysiloxaan dekverf (bv : International Interfine 979/878 of Zandleven Polyfinish Hybride HS)
dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Bindmiddel: 2-componenten acrylic polysiloxaan.
- Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend.
- Glansbehoud (ASTM D 523): 80% na 5000 uur blootstelling aan QUV-A.
- Buigsterkte (ISO 1219/cylindrische buigtest met doorn): geen cracking/onthechting met doorn

12,7 mm. (na blootstelling C5I milieu, periode 6 maanden).
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56 22 12 AANBRENGEN THERMISCH GESPOTEN ZNAL 85/15 DEKLAAG

01 Het type thermisch gespoten deklaag is ZinkAluminium 85/15.

02 Van het geleverde zinkaluminium dient per batch een analyse met certificaat geleverd te worden.

03 De ondergrond dient voor het stralen vrij te zijn olie, vet, vuil zouten, etc.

04 De straalreinheid moet voldoen aan Sa 2½, volgens ISO 8501-1 tijdens het aanbrengen van het
zinkaluminium.

05 De straalruwheid van het gestraalde oppervlak Ry5 moet tussen de 80-120 µm volgens ISO
8503-4 liggen.

06 De straalruwheid moet worden gemeten met een frequentie dient 2 metingen verspreid over de
werkdag per straler te zijn. De metingen moeten bij de dagrapporten worden gevoegd.

07 De laagdikte:
a. De nominale laagdikte = 125 µm;
b. De minimale laagdikte = 100 µm;
c. Bij 90% van de metingen moet de laagdikte minstens 115 µm zijn.

08 Hechtsterkte
De hechtsterkte moet van iedere Pull-off meting minstens 5 MPa zijn, volgens ISO 4624. De
metingen moeten worden uitgevoerd met een hydraulische hechtingsmeter. De frequentie dient 1
proef per spuiter per dag te zijn. De metingen moeten bij de dagrapporten worden gevoegd. Na
uitvoering van de metingen deze plekken herstellen in het oorspronkelijk systeem.

09 Verflagen mogen niet worden aangebracht als er zich een oxidelaag op het metalliseerlaag heeft
gevormd, deze moet voor het aanbrengen van een verflaag verwijderd worden.

10 Het aanbrengen van een verflaag moet zo snel mogelijk na het aanbrengen van de metalliseerlaag
te geschieden.
In de tussenliggende periode mag de relatieve luchtvochtigheid maximaal 60% bedragen en moet
de staaltemperatuur minimaal 3 ºC boven het dauwpunt liggen.
Delen van de constructie mogen in de tussenliggende periode niet naar buiten worden gebracht.
Bij langere perioden dienen de constructiedelen tussen het aanbrengen van het zinkaluminium en
de verflaag zich in een geklimatiseerde ruimte te bevinden.

11 Verflagen mogen niet worden aangebracht nadat de metalliseerlaag zijn natuurlijke "sealing" heeft
gevormd. Het oppervlak moet dan eerst licht worden gestraald.

12 Montagenaden en beschadigingen aan het conserveringssysteem dienen in het oorspronkelijke
systeem te worden hersteld.

13 Eisen aan de constructie
Snijkanten ontstaan bij het plasma-snijden, branden en geharde delen moeten geslepen worden,
zodat bij het stralen de gewenste ruwheid wordt verkregen. Tijdens het stralen moet op deze
kanten regelmatig de ruwheid gemeten worden. Bij onvoldoende ruwheid moet het slijpen
herhaald worden zolang er onvoldoende ruwheid is. De ronding van de randen moet minimaal 2
mm zijn.

14 Het bedrijf dat het thermisch zinkaluminium spuiten uitvoert dient te voldoen aan onderstaande
eisen: Het bedrijf moet met goed gevolg eenzelfde type constructie met dezelfde techniek en
hetzelfde materiaal te hebben aangebracht. De omvang van het gespoten oppervlak moet
tenminste de helft bedragen van de omvang van het oppervlak van de in dit bestek beschreven
oppervlak. Een referentie moet hiervan worden overlegd.

15 De sealer moet vol en zat worden aangebracht.

16 Het is niet toegestaan om op een aangebrachte thermisch gespoten deklaag d.m.v. vlamspuiten
een thermisch gespoten deklaag d.m.v. elektrisch draadspuiten aan te brengen. Andersom is wel
toegestaan.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL



RAW0024-70572 Bladnr. 83Gemeente Rotterdam Besteknr. 1-084-12
Rottebrug
Diverse onderhoudswerkzaamheden

HFD PAR ART LID

56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 3-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt

de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 06 REFERENTIE

01 De aannemer moet middels een referentieobject of referentieoppervlak (verder referentie
genoemd) aantonen dat het voorgestelde verfsysteem op de thermisch gespoten
zinkaluminiumlaag geen onthechting, roest, blaarvorming of andere schades anders dan door
mechanische oorzaken vertoond .
De referentie moet aan onderstaande eisen voldoen:
- het object moet zich in een vergelijkbaar milieu C5-M en C5-I bevinden;
- het verfsysteem moet gelijk zijn aan het voorgestelde systeem met een thermisch gespoten

zinkaluminium ondergrond;
- minstens 2 jaar oud zijn;
- inspectierapport overleggen van maximaal 6 maanden oud, waarbij de referentie ten tijde van

de inspectie minimaal 2 jaar oud is;
- hemelsbreed maximaal 300 km van Rotterdam bevinden;
- toegankelijk zijn voor de opdrachtgever om de staat van het oppervlak te beoordelen.

02 Het voorgestelde verfsysteem moet op een thermisch gespoten zinkaluminium 85/15 ondergrond
aan de eisen voor een verfsysteem klimaatklasse C5 uit het document "Eisen, testmethoden, nu
en in de toekomst, deelrapport 2, voorlopige eisen, documentnr. SCON-2008-683-TCE,
30-10-2008". Dit document is te raadplegen op www.staalplaza.nu werkgroep Product en Ontwerp.
De aannemer toont dit aan middels een testrapport na laboratoriumonderzoek.

56 23 07 VERSLAGGEVING

01 De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en relatieve
luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave van de volgende
processtap.
In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:
- straalwerk gereed;
- eerste laag (thermisch gespoten zinkaluminium of primer) gereed.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer aan de directie worden
verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de directie.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende
is bepaald:
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a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:
- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van

het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);
- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in

enig van de individuele lagen welke daarvan deel uit maken (klasse 0 volgens ISO
4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt dan
klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het
object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten er
onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel
gedurende de garantieperiode.

De slijtlagen moeten gedurende deze periode aan dezelfde eisen als hierboven genoemd voldoen.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de thermisch gespoten zinkaluminium onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van elektrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de zinkaluminiumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm
van aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitbreken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

b. De aannemer zal zorg dragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

03 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de slijtlaag waarin het volgende is bepaald:

Garantie termijn: 3 jaar, niet afbouwend; de garantieperiode vangt aan direct na het in gebruik
nemen (door het verkeer) van de brug.

Na afloop van de onderhoudstermijn en na afloop van de garantietermijn wordt de slijtlaag
geïnspecteerd en dient de slijtlaag aan de volgende eisen te voldoen :
- dient een gaaf oppervlak te hebben;
- mag geen zichtbare scheuren vertonen;
- mag niet loszitten van de ondergrond;
- het instrooimiddel mag niet loslaten;
- de wrijvingscoefficient mag niet kleiner zijn dan 0,45;

Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem
aangebrachte slijtlaag, inclusief kosten voor de afzetting e.d., voor zijn rekening te verbeteren, tenzij
hij kan bewijzen dat de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een onvoldoende kwaliteit
aan de slijtlaag.

Indien zij daartoe aanleiding ziet kan de directie gedurende het werk, de onderhoudstermijn of de
garantie periode besluiten een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit, samenstelling en
eigenschappen van de slijtlaag te laten uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in
het bestek is voorgeschreven.
Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een instantie met STERLAB-erkenning voor het
desbetreffende onderzoek. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot verbetering dan
wel vernieuwing van het werk, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de aannemer.

Het leveren van deze schriftelijke garantieverklaring bij oplevering behoort bij het werk.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 02 TRANSPORT EN OPSLAG VAN GESCHILDERD STAALWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard 2005 mag het transport
van geconserveerde onderdelen naar de bouwplaats pas plaatsvinden na doorharding van de
verflagen. De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d.
gebruik te maken van beschermhout, kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

02 Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk moet er tussen de stalen stroppen en
het te hijsen materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon
stroppen te worden gebruikt. Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.25.03 lid 01 van de Standaard 2005 moeten eventuele
beschadigingen in rechte en gehele vakken hersteld worden in het volledige
conserveringssysteem.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

56 25 04 THERMISCH VERZINKEN

01 De staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd moeten worden nagericht.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

02 Lid 02 van de Standaard 2005 56 26 01 vervalt en wordt vervangen door "Het is niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte
verf".

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

56 26 02 STRAALMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2005:
a. moet het straalmiddel scherpkantig te zijn;
b. mag op de bouwplaats uitsluitend eenmalig smeltslakgrit worden gebruikt.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 01 REINHEIDSGRAAD VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.01 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de directie"
vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 02 OPPERVLAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.02 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de
directie"vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".
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56 27 03 DROGE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de

laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit van
de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V. De verflagen moeten per
laag worden gemeten.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:
- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;
- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
- individuele metingen;
- aantal en resultaten van de metingen;
- gebruikte meetapparatuur;
- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke persoon;

c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:
- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;
- 3 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;
- 5 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er moet

afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;
- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien sprake is van

reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

02 De zinsnede "door of vanwege de directie" in artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt
en wordt ervangen door "door of vanwege de aannemer".

03 De zinsnede "Bij ongeverfd staal het inregelen van de laagdiktemeter .... het inregelen regelmatig
herhalen." in artikel 56.27.03 lid 03 van de Standaard 2005 vervalt.

04 Artikel 56.27.03 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt.

56 27 04 LAAGDIKTE THERMISCH GESPOTEN ZINKALUMINIUM

01 Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de

laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit van
de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:
- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;
- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
- individuele metingen;
- aantal en resultaten van de metingen;
- gebruikte meetapparatuur;
- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke persoon;

c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:
- 10 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;
- 6 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;
- 10 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er moet

afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;
- 6 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien sprake is van

reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

56 27 05 MEETAPPARATUUR

01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt n gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet overlegd kunnen
worden.
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56 27 06 KWALIFICATIE VAN PERSONEEL

01 Het verrichten en registreren van de keuringshandelingen moet plaats vinden onder
verantwoordelijkheid van daartoe bevoegd, opgeleid, ervaren personeel.

02 Van toepassing zijn de Vakbekwaamheidsnormen(eindtermen), geldigheidsduur en -condities
voor de functieprofielen Straler-1, Constructieschilder en Spuiter-1. Deze zijn vastgesteld door de
Waarborgcommissie Metaalconserveren conform 180-17024:2003 en verkrijgbaar bij een daartoe
geaccrediteerde Certificatie Instelling(bijvoorbeeld DNV Certification BV).

03 Eveneens van toepassing zijn de examenreglementen zoals deze door de Waarborgcommissie
Metaalconservering zijn vastgelegd en waarin de toetsmethode en toetsprocedure zijn
vastgelegd.(bijvoorbeeld Examenreglement Certificatie van Vakbekwaamheid en bijbehorend
Deelreglement Metaalconservering, verkrijgbaar bij het Nederlands Examen Instituut, Postbus
9053, 8600 GS Arhem).

04 Tenminste 75% van de metaalconserveerders dient in het bezit te zijn van het persoonscertificaat.
De overige 25% van de metaalconserveerders dienen hun werkzaamheden te allen tijde uit te
voeren onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde metaalconserveerder.

05 Bij thermisch gespoten deklagen dient de metalliseerder gekwalificeerd te zijn volgens de
NEN-EN-ISO 14918:1998.
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30 WEGVERHARDINGEN I 64
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 64
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 64
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42 BETONCONSTRUCTIES 75
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 75
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