ALGEMENE BEPALINGEN AANNEMINGSOVEREENKOMST INCL. INSTALLATIES EN
INTERIEURBOUW

Algemeen

1. Alle in de aannemingsovereenkomst gebruikte termen hebben de betekenis die hieraan
door de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) wordt gegeven, tenzij hieraan door de
aannemingsovereenkomst of de hierin van toepassing verklaarde bijlagen een andere
betekenis wordt gegeven.

2. Op de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing de U.A.V. 2012 en alle overige
vermelde regelingen in de bijlagen, die in de aannemingsovereenkomst van toepassing zijn
verklaard.

3. Indien bepaalde onderdelen van de tot de aannemingsovereenkomst behorende stukken
(bestek en tekeningen en in het bestek genoemde regelingen) onduidelijk of inhoudelijk
tegenstrijdig zijn, zal de aannemer daarvan voor de feitelijke uitvoering van het werk
schriftelijk melding maken bij de opdrachtgever. Bij gebreke daarvan zal een later
opgekomen onduidelijkheid of tegenstrijdigheid als volgt worden uitgelegd, zonder dat zulks
enige aanspraak van de aannemer op bijbetaling, hoe ook genoemd, constitueert:

a) Het wettelijk kader (burgerlijk Wetboek, Bouwbesluit inclusief 1e- en 2e-lijns normen,
bouwprocesbesiluit etc.);

b) Specifieke eisen van de plaatselijke overheden, nutsbedrijven 0.d.;

c) Notulen van bouwvergaderingen c.q. schriftelijke aanwijzingen van de directie;

d) De werk- en detailtekeningen, staten e.d.;

e) De aannemingsovereenkomst, met inbegrip van de daartoe behorende aanvullende op-
drachten;

f) De staat van aanvullingen en wijzigingen;

g) De technische omschrijving;

Bovengenoemde documenten zijn van toepassing inclusief de daarin genoemde bijlagen.
Voor zover nodig is hiermee tevens uitdrukkelijk afgeweken van paragraaf 2 lid 4 U.A.V.
2012.

4. Aannemer is verplicht de bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) en de
daarop gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur (A.M.v.B.) na te leven.

De aannemer wordt in dat kader er nadrukkelijk op gewezen, dat deze de verantwoording
heeft voor de te nemen veiligheidsmaatregelen betreffende de werknemers die in opdracht
van de aannemer werkzaam zijn op het bouwwerk c.q. de aannemer is in de zin van de
wet verantwoordelijk voor de veiligheid van deze werknemers.

5. Het recht op aanbrengen van reclame bij het bouwwerk komt geheel en uitsluitend toe
aan de opdrachtgever.
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Uitvoering

6. Aannemer voert de bouw uit naar de eis van goed en deugdelijk werk met inachtneming
van alle voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven en overige bevoegde
autoriteiten.

7. Monsters van de in de bouw te verwerken materialen worden tijdig (en op aanwijzing van
de bouwdirectie) aan de bouwdirectie en opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd.

8. Het werk wordt uitgevoerd overeenkomstig de in de aannemingsovereenkomst van
toepassing verklaarde bijlagen en ter goedkeuring van de bouwdirectie.

9. De onderaannemers en leveranciers, welke de aannemer voor de uitvoering van het werk
noodzakelijk acht, worden vooraf en tijdig aan de bouwdirectie ter goedkeuring voorgelegd.

10. Bij opdrachten aan onderaannemers en leveranciers dient aannemer op te nemen, dat
opdrachtgever de rechten uit betreffende opdrachten van aannemer kan overnemen.

11. Het is de aannemer zonder schriftelijke goedkeuring van de bouwdirectie niet toegestaan
af te wijken van de uitvoering overeenkomstig de in de aannemingsovereenkomst van
toepassing verklaarde bijlagen.

12. Aannemer aanvaardt de volledige verantwoording voor de uitvoering, overeenkomstig de
in de aannemingsovereenkomst van toepassing verklaarde bijlagen van de onderdelen en of
leveringen, welke op basis van een codrdinatievergoeding bij de aannemer zijn onder-
gebracht, voor de definitie van de coordinatieovereenkomst, zie de bijlage bij het contract.

Betalingen
13. Het indienen van betalingstermijnen is overeenkomstig het in de
aannemingsovereenkomst van toepassing verklaarde termijnschema.

14. Betalingstermijnen dienen op naam van de opdrachtgever bij de bouwdirectie in viervoud
ter goedkeuring te worden voorgelegd. Na goedkeuring (reactie door bouwdirectie binnen
een werkweek) zullen deze door de bouwdirectie ter betaling aan de opdrachtgever worden
doorgezonden. Goedkeuring door de bouwdirectie constitueert geen betalingsaanspraak. De
opdrachtgever gaat tot betaling over maximaal 30 dagen na ontvangst van de door de
bouwdirectie goedgekeurde termijn.

15. Alvorens de opdrachtgever tot betaling van de aannemingstermijnen overgaat, dient de

overeengekomen bankgarantie aan en ter goedkeuring van de opdrachtgever verstrekt te
zijn.
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16. Met betrekking tot de voorlaatste termijn zal bij oplevering een resttermijn blijven staan
van 5% van de aanneemsom tot einde onderhoudstermijn.

17. Aannemer is verplicht om krachtens de wet Ketenaansprakelijkheid het toepasselijke
gedeelte van de betalingstermijnen op een zogenaamde G-rekening te storten.

18. De opdrachtgever of diens gemachtigde heeft het recht om de boekhouding van de
aannemer in te zien, teneinde te controleren of de onderdelen krachtens de wet Keten
aansprakelijkheid zijn uitgevoerd. De opdrachtgever zal echter nimmer aansprakelijk zijn
voor de juiste uitvoering van de wet Ketenaansprakelijkheid.

Aanneemsom

19. Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor (betalings-)aanspraken van
onderaannemers. Mocht een onderaannemer zich op retentierecht beroepen dan verplicht
de hoofdaannemer zich jegens de opdrachtgever tot het op eerste mededeling/afroep door
de opdrachtgever stellen van voldoende zekerheid, zodat de voortgang van het werk op
geen enkele wijze in gevaar komt.

20. De aanneemsom, zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst, is gebaseerd op de
uitvoering van het werk overeenkomstig de in de aannemingsovereenkomst van toe-
passing verklaarde bijlagen.

21. In de aanneemsom zijn begrepen de door de aannemer gemaakte en/of te maken
aanloop-, plan-, voorbereidings- en codrdinatiekosten, welke voor een goede uitvoering
noodzakelijk zijn.

22. De aanneemsom is inclusief de afkoop van eventuele prijsstijgingen in onderdelen van
de aanneemsom, zoals: arbeidslonen, sociale lasten, handelsmarges, materiaal, materieel,
opslagkosten, en dergelijke. Door de aannemer kunnen derhalve geen prijsstijgingen aan de
opdrachtgever worden doorberekend. Ook niet voor de in onderaanneming uitgevoerde
werkzaamheden.

23. Aannemer kan in geen geval verhoging van de aanneemsom vorderen of iets van het
werk achterwege laten op grond van het feit dat er sprake is van een leemte of een
onjuistheid in de aannemingsovereenkomst of in de aannemingsovereenkomst van
toepassing verklaarde bijlagen, die naar alle redelijkheid door de aannemer gesignaleerd
had kunnen worden bij het aannemen van het werk.
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Meer- of minderwerk

24. Meer- of minderwerk dient schriftelijk door de bouwdirectie te worden goedgekeurd
(paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 wordt uitdrukkelijk uitgesloten).

Verrekening vindt plaats bij de oplevering van het werk (paragraaf 36 lid 3 U.A.V. 2012 wordt
uitdrukkelijk uitgesloten).

25. Het is de aannemer niet toegestaan toeslagen, behoudens de cooérdinatievergoeding, te
berekenen over meer- of minderwerk in de onderdelen van het bouwwerk, welke op basis
van een codrdinatievergoeding bij de aannemer zijn ondergebracht CAR-verzekering

26. Door en voor rekening van de aannemer wordt een CAR-verzekering afgesloten, ter
goedkeuring van de bouwdirectie c.q. opdrachtgever.

27. De CAR-verzekering wordt vanaf start bouw tot en met de onderhoudsperiode doorlopen
en verhoogd ten behoeve van werken derden, honoraria-adviseurs en directiekosten.

Oplevering, onderhoudstermijn

28. Bij de oplevering van het werk dienen alle onderhouds- en bedieningsvoorschriften van
de installatieonderdelen, alsmede alle in de aannemingsovereenkomst van toepassing
verklaarde bijlagen en vermelde garanties, te worden verstrekt.

29. Opdrachtgever krijgt desgewenst in overleg met de aannemer de volledige vrije
beschikking over de gedeelten die voor gebruik gereed zijn en nadat de oplevering van die
gedeelten heeft plaatsgevonden.

30. Voor zover in de aannemingsovereenkomst een uiterlijke opleveringsdatum is
overeengekomen, zal deze datum prevaleren boven de aangegeven bouwtijd.

Slotbepalingen

31. Alle geschillen die naar aanleiding van, of in verband met, deze overeenkomst tussen
partijen mochten ontstaan, ook al worden zij slechts door één partij als zodanig aan-
gemerkt, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de in eerste instantie bevoegde
gewone rechter.

32. De eigenaars c.q. gebruikers van belendende percelen en/of terreinen worden tijdig door
de aannemer op de hoogte gesteld van het tijdstip van aanvang werk en de globale

uitvoeringsduur.

33. Indien met het werk, zonder bezwaar van de directie, wordt begonnen echter voordat het
werk is opgedragen, is dit geheel voor risico van de aannemer.
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