
 

5-2-2017  

Referentie. EG - AFM/2016-173-03  

Versie 1.0   

 

Bijlage 6 / Format voor het stellen van vragen  

ID Pagina Onderwerp Vraag 

 Omschrijving 

Voorbeeld 1/100 1.1 Gegadigde dient hier zijn vraag te formuleren. Achter de vraag 

zet Gegadigde zijn naam in een afwijkende kleur: 

Naam Gegadigde  (organisatie) 

Antwoord:  

1.  12/111 

 

1.200 AFM hanteert in beginsel één vragenronde voor de 

aanbestedingsfase. Is het mogelijk om verduidelijkingsvragen te 

stellen over de nota van inlichten? 

 

Antwoord: Dat is mogelijk, echter de uiterste datum voor het inleveren van 

offertes blijft 22 juni 2017 12.00 uur.  

2.  15/111 2.3 In de bijlagen zou een planning opgenomen zijn met de einddata 

en de scope van de lopende opdrachten. Deze ontbreekt in de 

documenten. Kan AFM dit overzicht alsnog verstrekken? 

 

Antwoord: Dit overzicht wordt niet verstrekt de verwijzing in de tekst mag 

als vervallen worden beschouwd.  

3.  30/111 

36/111 

70/111 

4.2.3 

GE 2 – 5 

Wij moeten na gunning een werk- en kwaliteitsplan opstellen. In 

4.2.3 staat dat dit binnen 3 weken moet, in GE 2 eis 5 staat dat dit 

binnen 4 weken moet. Omdat dit ook is opgenomen in bijlage 7 

(GE 2 eis 150) staat dat dit binnen  4 weken is. Bovendien is in BE 

2 opgenomen dat dit na definitieve gunning is. Omdat bijlage 7 

ondertekend moet worden nemen wij aan dat de eisen in GE 2 

leidend zijn. Klopt dit? 

 

Antwoord: De AFM gaat akkoord met vier weken. 

4.  32/111 4.3.1 Bij het werkoverleg staat zowel “maandelijks” als “8 x per jaar“ 

plaatsvindt. Kan AFM dit toelichten? 

 

Antwoord: Inschrijvers dienen rekening te houden met maandelijks overleg.  

5.  33/111 

34/111 

4.3.2 In de rapportagetabel staat bij financieel bij de frequentie zowel 

“per kwartaal” als “juni”. Dit lijkt ons tegenstrijdig. Kan AFM dit 

toelichten? 
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Antwoord: De AFM bedoelt hier mee dat het overleg moment in het tweede 

kwartaal in juni plaats vindt. Dit aangezien dan ook de 

rapportages van het preventief onderhoud en de offertes voor 

correctief onderhoud die voortkomen uit het preventief 

onderhoud worden besproken.  

6.  34/111 

43/111 

4.3.2 

GE 5  

 

Wij moeten volgens GE 5 (eis 60 en eis 204) jaarlijks 

verbetervoorstellen doen. Volgens 4.3.2 moeten wij hier per 

kwartaal over rapporteren.  Wij nemen aan dat u per kwartaal 

rapportages wilt ontvangen over de voortgang van de 

verbetervoorstellen. Is dat juist? 

 

Antwoord: Correct. 

7.  38/111 

73/111 

GE 2 – 

28/172 

AFM verwijst hier naar een opslag in de staat van de 

verrekenprijzen. Waar kunnen wij deze opslag terugvinden in de 

inschrijfstaten? 

 

Antwoord:  Alle opgegeven bedragen door partijen dienen “alles-

omvattend” te zijn. De enige opslagen waar de AFM op doelt met 

opslagpercentages zijn opslagen voor werkzaamheden buiten 

reguliere werktijden. 

8.  40/111 

75/111 

14/111 

GE 3 – 

41/185 

2.2 

In 2.2 geeft AFM aan dat storingsafhandeling/correctief 

onderhoud een variabel onderdeel is van de raamovereenkomst 

en dat dit verrekend wordt op basis van uurtarieven en/of 

indicatieve prijzen. 

In GE 3 eis 41/185 is een storingsafkoop met franchise 

opgenomen van € 500,- per storing. Dit lijkt tegenstrijdig aan 

elkaar te zijn. 

 

Kan AFM toelichten hoe hiermee omgegaan moet worden? 

 

Antwoord: Kosten voor correctief onderhoud (loon- en materiaalkosten tot € 

500,- (inclusief BTW) per melding worden niet in rekening 

gebracht. Voor bedragen boven de € 500,- geldt verrekening op 

basis van het uurtarief en netto materiaalkosten. Hierbij worden 

de eerste € 500,- (inclusief BTW) in mindering gebracht.  

9.  40/111 

75/111 

GE 3 – 

41/185 

 

Indien AFM vasthoudt aan de storingsafkoop zoals omschreven in 

deze eis, kan AFM dan een storingenoverzicht verstrekken van de 

afgelopen jaren? 
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Antwoord: Dit overzicht is opvraagbaar per mail, u kunt uw email richten 

aan: inkoop-aanbesteden@afm.nl  

10.  16/111 

 

2.5 Het is ons niet geheel duidelijk wat in de overeenkomst de 

onderhoudsjaren zijn. Lopen deze van 15 augustus t/m 14 

augustus in het daaropvolgende jaar?  

 

Antwoord: De onderhoudsjaren lopen van 1 januari tot en met 31 december 

met als uitzondering het gebroken startjaar.  

11.  16/111 

 

2.5 Als de onderhoudsjaren lopen van 15 t/m 14 augustus wanneer 

wordt dan de overstap gemaakt naar de periode januari t/m 

december, om zo gelijk beter uit te komen met huurdersjaren 

van AFM? 

 

Antwoord: Correct per 1 januari 2018. 

12.  44/111 

79/111 

 

GE 5 – 

68/212 

GE 5 – 

71/215 

Als de onderhoudsjaren in de toekomst verspringen naar januari 

t/m december, worden dan ook de deadlines in de genoemde 

eisen verschoven? 

 

Antwoord: Nee de deadlines verspringen niet aangezien de AFM deze heeft 

opgesteld aan de hand van onderhoudsjaren van januari tot en 

met december. 

13.  48/111 

83/111 

 

GE 5 – 

114/258 

GE 5 – 

115/259 

 

AFM geeft in deze eisen 2 verschillende garantietermijnen op 

voor dezelfde onderdelen. Welke garantietermijn is hierin 

leidend? 

Antwoord: In eis 115 dient ‘de garantietermijn op nieuw geleverde bouw- en 

installatie-elementen bedraagt 2 jaar en gaat in daags na 

oplevering’ aangepast te worden naar 1 jaar. 

14.  50/111 

86/111 

 

GE 6 – 

131/275 

GE 6 – 

132/276 

AFM heeft twee vrijwel identieke eisen opgesteld, waarin 

voornamelijk het onderscheid ligt in ‘urgente storing’ en 

‘calamiteit’. In de definities die AFM opgeeft wordt hierin geen 

onderscheid gemaakt. Kan AFM toelichten wat hierin de 

verschillen zijn en wat hiervan de gevolgen zijn voor de 

genoemde eisen. 

Antwoord: Onder “storing” wordt verstaan: “optredend gebrek dat het niet 

of minder functioneren van een bouw- of installatiedeel 

veroorzaakt” waarmee bedoeld wordt die bouw- en installatie-

elementen als opgenomen in de elementenlijst.  

mailto:inkoop-aanbesteden@afm.nl
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Onder calamiteit wordt verstaan: “onverwachte gebeurtenis 

waardoor het vastgoedobject of de werking daarvan niet (meer) 

het optimale rendement of gebruiksgenot levert” zijnde breder 

dan alleen de in de elementenlijst opgenomen bouw- en 

installatie-elementen. 

  

Daar storingen gerelateerd zijn aan de bouw- en installatie-

elementen als opgenomen in de elementenlijst geldt het gestelde 

op blad 40/111 punt 41 en blad 75 punt 185 alleen voor 

storingen, niet voor calamiteiten. 

Een calamiteit is geen storing (correctief onderhoud), indien 

verschil van mening bestaat over de interpretatie van een 

calamiteit dan wel een storing, zal opdrachtgever besluiten. Dit 

besluit wordt gemotiveerd onderbouwd waarin opdrachtnemer 

het standpunt van opdrachtgever zal volgen. 

  

Voor het overige is er tekstueel geen onderscheid tussen 

“storing” en “calamiteit”. 

15.  51/111 

 

4.5 AFM geeft aan dat het PvA maximaal 8 pagina’s mag bevatten. 

Als we kijken naar welke onderdelen AFM graag allemaal 

omschreven wil zien, lijkt 8 pagina’s ons weinig. Gaat AFM ermee 

akkoord dat het PvA uit 11 pagina’s enkelzijdig mag bestaan? 

 

Antwoord: De AFM blijft bij de gestelde 8 pagina’s, echter mochten er 

verduidelijkende schema’s nodig zijn dan kunnen deze worden 

toegevoegd als bijlage en worden deze niet gezien als onderdeel 

van de 8 pagina’s. 

16.  52/11 

 

4.5 – K2 Bij ‘Borging’ vraagt AFM om een omschrijving van zowel de 

dienstverlening, als de dienstverlening voor ‘beheer- en 

adviestaken. Kunt u nader toelichten op welke manier u het 

onderscheid tussen deze twee ziet, danwel hoe u wenst dat wij 

het onderscheid maken?   

 

Antwoord: Bullit 3 vervalt. 

17.  Conceptoveree

nkomst  

 

1.1 In de conceptovereenkomst staat dat wij binnen 5 werkdagen na 

verzoek een offerte moeten uit brengen en verwijst hierbij naar 

het beschrijvend document. In dit document is deze eis niet 

opgenomen. Wij vinden 5 werkdagen erg krap. Wij willen AFM 

verzoeken deze termijn te verlengen naar 15 werkdagen. 
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Antwoord: De AFM accepteert een wijziging naar 10 werkdagen.  

18.  Conceptoveree

nkomst  

 

1.2 De bijlage model Nadere overeenkomst ontbreekt. Kan AFM deze 

alsnog verstrekken? 

 

Antwoord: Deze bijlage vervalt. De Nadere overeenkomst zal niet worden 

gehanteerd vanuit een format van de AFM. De Nadere 

overeenkomsten bestaan uit de offertes die onder de 

raamovereenkomst worden uitgevraagd bij de Opdrachtnemer. 

19.  Conceptoveree

nkomst  

 

1.3 De rangorde van de juridische documenten is niet logisch: zaken 

uit het beschrijvend document en de nota van inlichten worden 

lager gesteld dan de nota van inlichtingen. Wij verzoeken AFM de 

rangorde aan te passen, of anders toe te zeggen dat zaken die 

afwijken van de ARVODI worden opgenomen in de 

overeenkomst? 

Antwoord: De rangorder blijft zoals gesteld door de AFM. Afwijkingen van de 

ARVODI worden ten alle tijden opgenomen in de definitieve 

overeenkomst. 

20.  Conceptoveree

nkomst  

 

1.7 AFM verwijst hier naar artikel 1.7. Dat klopt niet, welk artikel 

bedoelt AFM hiermee? 

Antwoord: De verwijzing vervalt. Het artikel ziet op het optionele gebruik van 

het aanleveren van een eindrapport voor acceptatie van de 

geleverde diensten. 

 

21.  Conceptoveree

nkomst  

 

2.2 

2.3 

Deze artikelen lijken tegenstrijdig aan elkaar. Kan AFM nader 

toelichten wat met deze artikelen wordt bedoelt? 

 

Antwoord: Paragraaf 2.3 vervalt. 

22.  Conceptoveree

nkomst  

 

2.4 Kan AFM in dit artikel opnemen dat als Opdrachtgever 

verantwoordelijk is voor het niet nakomen dat dit ook onder 

overmacht wordt geschaard? 

 

Antwoord: Niet akkoord. De AFM ziet niet in waarom en vooral hoe zij 

verantwoordelijk kan zijn voor het niet nakomen van de opdracht 

door Opdrachtnemer. 

23.  Conceptoveree

nkomst  

 

2.4 Door het stellen van zowel een schadevergoeding als een boete is 

het dus mogelijk dat het totale bedrag boven de 10% uitkomt. Wij 
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willen AFM verzoeken om het totaal aan boetebedrag en 

schadevergoeding gezamenlijk te maximeren op 10%. 

 

Antwoord: Niet akkoord, de AFM blijft bij het gestelde. 

24.  Conceptoveree

nkomst  

 

3.3 De verwijziging naar artikel 3.2 klopt niet. Dit zou artikel 3.1 

moeten zijn. Kan AFM dit bevestigen? 

 

Antwoord: Correct. 

25.  Conceptoveree

nkomst  

 

4.2 

4.4 

Deze artikelen zijn tegenstrijdig. Klopt het dat artikel 4.2 hierin 

leidend is? 

 

Antwoord: Correct, 4.2 is hier in leidend. 

26.  Conceptoveree

nkomst  

 

7 In de ARVODI worden aansprakelijkheid en boetes gestaffeld. 

Bovendien wordt gevolgschade niet uitgesloten. Wij willen AFM 

verzoeken dit aan te passen. 

 

Antwoord: De AFM begrijpt niet wat u aangepast wenst te zien en blijft 

daarom bij het gestelde in artikel 7. ARVODI is hier in leidend. 

27.  48/111 Nr.118 
Punt 4 

Remplace 
verlichting 

In het document 20170511 Offerteleidraad – DEF wordt 
vermeld dat de Remplace van de verlichting, onderdeel 
uitmaakt van het onderhoud. Betekend dit dat deze kosten deel 
uit moeten maken van de onderhoudsprijs? Of komen deze 
kosten in aanmerking tot verrekening met de opdrachtgever.  
  

Antwoord: De kosten dienen onderdeel uit te maken van de 
onderhoudsprijs in inschrijfstaat 4. 

28.  48/111 Nr.118 
Punt 1 

verzorgen 
van de 
bouw- en 
installatie-
elementen 

(document 20170511 Offerteleidraad – DEF) 
Wat wordt er met “het verzorgen van de bouw- en installatie-
elementen” bedoeld? Volgens het document Bijlage 12 
Aanvullende Definities - DEF  kan dit slaan op; (dakbedekking, 
kozijn, vloerbedekking, lift). Graag ontvangen wij een opgave 
van de zaken die deel uitmoeten maken van de onderhoudsprijs. 

Antwoord: 

 

 

Met “verzorgen van de bouw- en installatie-elementen” wordt 
bedoeld het goed uitvoeren van het onderhoud. Voor een 
opgave van de bouw- en installatie-elementen verwijzen wij u 
naar de  elementenlijst. 
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29.  49/111 Nr.122 Interval 
NEN 3140 
inspectie 

(document 20170511 Offerteleidraad – DEF) 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering 
van de NEN 3140 inspectie. Deze dient voor het eerst in het 
voorjaar van 2018 plaats te vinden. Graag willen wij weten wat 
de interval frequentie is waarbij deze inspectie moet worden 
uitgevoerd.  

Antwoord: De inspectiefrequentie dient vastgesteld te worden 

overeenkomstig de NEN 3140 tijdens de eerste inspectie. 

30.  Cel D 114 Downflow
units 

In het document Bijlage 14 Elementenlijst – DEF, wordt 
gesproken over Downflowunits. Worden hiermee de Denco 
close control units mee bedoeld?  

Antwoord: Correct. 

31.  Cel D 114 vetscheide
r en 
vuilwaterp
ut 

In het document Bijlage 14 Elementenlijst – DEF, wordt 
gesproken over vetscheider en vuilwaterput. Deze installaties 
komen echter niet voor in de technische opgave van dit 
document. Als deze installaties deel moeten uitmaken van het 
uit te voeren onderhoud, dan ontvangen wij graag de 
technische specificaties hiervan.  

Antwoord: Voor vetscheider verwijst de AFM naar volgnummer 13 in de 
elementenlijst “scheidingsinstallaties terrein”. 
De vuilwaterput is geen onderdeel van de scope. 

32.  Tabblad 
Toelichting Cel 
B 12 

Uitwerken 
Kosten-
calculatie 

In het document Bijlage 8 Prijzenblad – DEF wordt gesproken 
over  het uitwerken van de Kostencalculatie betreffende 
Inschrijfstaat 1 - Beheer- en adviestaken, in de Elementenlijst. In 
de elementenlijst is alleen ruimte voor het invullen van 
mogelijke kosten t.b.v. Vervangingen? Wat verwacht de 
opdrachtgever aangeleverd te krijgen betreffende een 
onderbouwing van de Beheer- en adviestaken na een mogelijke 
gunning.  

Antwoord: De AFM verwacht de kosten aangeleverd te krijgen zoals 
uitgevraagd per inschrijftstaat. Onderbouwing volgt na gunning, 
conform omschrijving in offerteleidraad en Inschrijfstaten, op 
basis van de elementenlijst. 

33.  
Tabblad 
Toelichting Cel 
B 13 

Uitwerken 
Kosten-
calculatie  

In het document Bijlage 8 Prijzenblad – DEF wordt gesproken 
over  het uitwerken van de Kostencalculatie betreffende 
Inschrijfstaat 2 - Preventief onderhoud, in de Elementenlijst. In 
de elementen lijst is alleen ruimte voor het invullen van 
mogelijke kosten t.b.v. Vervangingen? Wat verwacht de 
opdrachtgever aangeleverd te krijgen betreffende een 
onderbouwing van het Preventief onderhoud  na een mogelijke 
gunning.  

Antwoord:  Zie antwoord op vraag 32. 
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34.  
 Tabblad 
Toelichting Cel 
B 14 

 Uitwerken 
Kosten-
calculatie 

In het document Bijlage 8 Prijzenblad – DEF wordt gesproken 
over  het uitwerken van de Kostencalculatie betreffende 
Inschrijfstaat 3 - Wet- en regelgeving, in de Elementenlijst. In de 
elementen lijst is alleen ruimte voor het invullen van mogelijke 
kosten t.b.v. Vervangingen? Wat verwacht de opdrachtgever 
aangeleverd te krijgen betreffende een onderbouwing van de 
Wet- en regelgeving   na een mogelijke gunning.  

Antwoord:  Zie antwoord op vraag 32. 

35.   105/111 

 Kosten van 
te 
vervangen 
onderdelen
. 

In hoeverre maken de genoemde te vervangen onderdelen in het 
document 20170511 Offerteleidraad – DEF deel uit van de totale 
onderhoudsprijs. Als voorbeeld de opgave vermeld op blz. 105 
Het vervangen:  
1. van de DC condensatoren t.b.v. UPS (eenmaal per 5 jaar)  
2. van de ventilatoren (eenmaal per 5 jaar)  
3. van de AC condensatoren (eenmaal per 10 jaar)  
4. van de Powersupply board (eenmaal per 10 jaar)  
5. van overige onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn  
Kunnen we er van uitgaan dat ook dit materiaal van boven de € 
50,- in aanmerking komt tot verrekening met de opdrachtgever? 
Dit ook i.v.m. vervanging accu’s van de UPS (Blz. 103); 
Het vervangen:  
1. van de batterijen (eenmaal per 3 jaar)  
2. van overige onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn  
 Mocht dit alles wel deel moeten uitmaken van de 
onderhoudsprijs, dan ontvangen wij graag alle technische details 
van deze materialen. (merk, type, capaciteit, aantallen en in welk 
jaar dit vervangen moet worden)  

Antwoord: 

De door u onder punten 1 t/m 5 vanuit bladzijde 105 en 1 t/m 2 

vanuit bladzijde 103 genoemde zaken worden geacht niet in de 

onderhoudsprijs inbegrepen te zijn.  
Voor materiaal onder de € 50,= geldt “ GE 3 - EISEN MET 
BETREKKING TOT VERREKENING” punt 45 “ Reserve-onderdelen 
en –materialen en verbruiksgoederen“. 

36.  ARVODI  Art. 3 In het artikel omtrent garantie is geen garantietermijn genoemd. 
Graag volgende toevoegen: ‘De garantietermijn bedraagt 1 jaar 
na (op)levering. Ingeval van een gebrek waarvoor 
Opdrachtnemer verantwoordelijk is, zal Opdrachtnemer 
betreffend gebrek naar eigen inzicht herstellen.’  

Antwoord: Artikel 3 van de ARVODI ziet niet op garantietermijnen derhalve 
kunnen wij deze toevoeging niet accepteren. De 
garantietermijnen kunnen nader worden besproken per nadere 
overeenkomst.  
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37.  ARVODI  Art 16.2 In dit artikel wordt gesteld dat ‘tot meerwerk niet gerekend 
worden aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die 
Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had 
behoren te voorzien.’ Betreffende formulering is subjectief en 
leidt zodoende enkel tot discussie tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever. Graag betreffend gedeelte laten vervallen, te 
meer omdat Opdrachtnemer pas meerwerk mag uitvoeren na 
goedkeur van Opdrachtgever.  

Antwoord: Niet akkoord. De AFM blijft bij het gestelde.  

38. ARVODI  Art 21.3 

 

In betreffend artikel is de staffel inzake de aansprakelijkheid bij 
toerekenbaar tekortschieten in de nakoming vastgesteld. Graag 
uw bevestiging dat betreffende staffel ziet op de totale 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dat wil zeggen 
contractuele en wettelijke aansprakelijkheid.  

Antwoord: Artikel 21.3 ziet op totale aansprakelijkheid per nadere opdracht. 

39.  ARVODI  Art 21.5 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan 
Opdrachtnemer of aan derden ontstaan door het gebruik van 
zaken van Opdrachtgever op welke wijze dan ook. Graag ‘op 
welke wijze dan ook’ vervangen door ‘waarvoor Opdrachtnemer 
verantwoordelijk is’. Indien u niet akkoord kan gaan, graag 
nadere uitleg hoe betreffend artikel zich verhoudt tot de Gids 
Proportionaliteit (specifiek voorschrift 3.9A).  

Antwoord: De AFM gaat akkoord met de volgende wijziging: het wijzigen 
van ‘op welke wijze dan ook’ naar ‘tenzij de schade een gevolg is 
van een gebrek van deze zaak en dit gebrek toerekenbaar is aan 
Opdrachtgever.’ 
 

40.  ARVODI  Art 21 Graag uw bevestiging dat Opdrachtnemer alleen aansprakelijk is 
voor directe schade en dat gevolgschade/ indirecte schade 
uitgesloten is. Indien u niet akkoord kan gaan, graag nadere 
uitleg hoe betreffend artikel zich verhoudt tot de Gids 
Proportionaliteit (specifiek voorschrift 3.9D).  

Antwoord: De AFM gaat niet akkoord met uw voorstel maar maximeert de 
aansprakelijkheid, per nadere opdracht, op gevolgschade tot de 
staffels in paragraaf 21.3. Het risico op gevolgschade is aanwezig 
gezien de aard van de dienstverlening en de mogelijke projecten 
(zoals de verbouwing voor vergaderruimtes) waardoor het 
proportioneel is om Opdrachtnemer hiervoor binnen de staffels 
van de ARVODI aansprakelijk te laten zijn. Ogenschijnlijk komt 
dit vaker voor binnen huidige markt. 
 

41.  ARVODI  Art 22.5 Ingeval van ontbinding ontstaat een terugbetalingsverplichting 
van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. Graag uw 
bevestiging dat betreffende verplichting niet geldt aangaande 
reeds verrichte Diensten voor datum van ontbinding.  
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Antwoord: Akkoord. 

42. ARVODI  Art 22.6 Graag zou gegadigde dit artikel wederkerig maken waarbij voor 
Opdrachtgever een opzegtermijn van 6 maanden zal worden 
aangehouden. Er kunnen zich immers omstandigheden 
voordoen waardoor ook voor Opdrachtnemer de optie van 
opzegging noodzakelijk is. Bent u bereidt dit verzoek te 
honoreren?  

Antwoord: Akkoord. 

43. ARVODI  Art 26.2 Gegadigde zal van tijd tot tijd haar verzekeringen vernieuwen en 
dus de oude opzeggen, ook zonder voorafgaande instemming 
van haar opdrachtgevers. Uiteraard zal gegadigde wel 
zorgdragen dat er altijd een verzekering is afgesloten met 
vergelijkbare dekking. Graag uw akkoord.  

Antwoord: De AFM gaat akkoord met een wijziging van verzekering zonder 
notificatie vooraf mits de dekking minimaal hetzelfde blijft. 

44.  Raamovk p. 4 Art 1.3 Worden de antwoorden van de Nota van Inlichtingen verwerkt 
in de Overeenkomst?  En hoe gaat u om met wijzigingen op de 
ARVODI? Worden die opgenomen in de raamovereenkomst?  

Antwoord: De wijzingen in de ARVODI en antwoorden op de nota van 
inlichtingen zullen verwerkt worden in de definitieve 
raamovereenkomst. 

45.  Raamovk p. 5 Art 2.4 Graag het volgende toevoegen: ‘Ingeval van vertraging 
waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is, zal 
Opdrachtgever gerechtigd zijn een vastgestelde 
schadevergoeding te vorderen van 0,1% van de prijs per dag; 
maximaal 5% per kalenderjaar. Betreffende schadevergoeding in 
de vorm van de boete is het enige rechtsmiddel wat 
Opdrachtgever toekomt ingeval van vertraging.’ Dus graag sub b 
schrappen.  

Antwoord: Niet akkoord, de AFM blijft bij het gestelde. 

46.  Raamovk p. 6 Art 3.5  Graag toevoegen aan dit artikel: voorzover de tekortkoming de 
ontbinding rechtvaardigt.  

Antwoord: Niet akkoord, het niet uitbrengen van offertes betekent dat de 
AFM gewenste dienstverlening niet verkrijgt onder afgesloten 
raamovereenkomst derhalve behoud de AFM zich het recht om 
bij deze tekortkoming over te gaan tot ontbinding.  

47.  Raamovk p. 7  Art 6.2 Graag de C & I regeling verstrekken zodat partijen vooraf weten 
wat er gevraagd wordt.  
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Antwoord: Deze is opvraagvaar per mail, u kunt u verzoek indienen bij 
inkoop-aanbesteden@afm.nl  

48. 
bewerkersovk 

 P 95 & 
96/111 

We gaan ervan uit dat de limitering van de aansprakelijkheid en 
bijbehorende vrijwaringen e.d. conform de Arvodi op deze 
overeenkomst van toepassing is. Is dit een correcte aanname?  

Antwoord: ARVODI is leidend. 

49.    Bijlagen Kunnen alle bijlagen die ingevuld dienen te worden in Word 
worden verstrekt?  

Antwoord: De AFM heeft de voorkeur voor het aanleveren van bestanden 
in wordt op de prijzenbladen na, deze dienen aangeleverd te 
worden in Excel.  
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