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Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

van project Realisatie openbare ruimte Maankwartier Plaat en Zuid in Heerlen
Besteknummer 18008

Datum 06-04-2018

datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave

06-04-2018 Definitief D0 J. Danen R. Maessen
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1 Algemene inlichtingen:
Er zijn vanuit de aanbesteder onderstaande aanpassingen:

Nr. Par. Blz alinea Wijzigingen, aanvullingen

1 Bestek
2.2
310020

Hoeveelheid grond aangepast

2 Bestek
2.2
330010

Hoeveelheid grond aangepast

3 Bestek
2.2
420030

Zandvangelement toegevoegd

4 Bestek
2.2
5143

Geleiding visueel gehandicapten toegevoegd, incl. de bestekspostnrs. 514310, 514320 en 514330

5 Bestek 3
01.29

Social Return. De minimale percentage voor de Social Return is vast gesteld op 5%.

6 Bestek
2.2
205160

Verwijzing hergebruik container aangepast.

7 Bestek
2.2
531050

Hoeveelheid asfalt aangepast

8 Bestek
2.2

Bestekspost 512040 vervalt. Hiervoor in de plaats wordt bestekspost 513020 opgenomen.

9 Bestek
2.2

Bestekspost 546210 toegevoegd.
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2 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden:

Ref.nr Categorie Betreft Vraag Antwoord Ingediend
op

583758 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Cortenstaal is 10cm hoogte cortenstaal voldoende (bpn 504110) Bestekspostnr. 504110 aangepast. Permanente hulpcon-
structie toegevoegd. Hulpconstructie ter keuze aannemer

4-4-2018
11:37

583757 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Stijgpunt 16 Bpn 543210, Stijgpunt 16 staat niet in details. Kunt u
dit toelichten?

Stijgpunt 16 dient gelezen te worden als stijgpunt 6. De be-
steksposten 543210, 543220 en 543230 zijn tekstueel aan-
gepast.

4-4-2018
11:37

583751 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Aslasten Zijn er beperkingen mbt aslasten / gewicht per m2 op
het viaduct ttv van opbreken en aanbrengen verhar-
dingen cq werkzaamheden?

Zie hiervoor bijgevoegd document ‘Kenmerken pleinen e.o.
Maankwartier 2012-03-02.pdf’ (pagina 10 t/m 17)

4-4-2018
11:33

583750 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Verdichten doorsnede 5 op tek.nr 197165,60DP-3-0002 Zijn er
beperkingen mbt het verdichten van het asfalt en
fundering op het viaduct?

Zie hiervoor bijgevoegd document ‘Kenmerken pleinen e.o.
Maankwartier 2012-03-02.pdf’ (pagina 10 t/m 17)

4-4-2018
11:32

583749 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Stortkosten bpn 2040&2041 Afvoeren funderingslaag naar eind-
verwerker Landgraaf, zijn de stortkosten voor reke-
ning OG?

Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtge-
ver. Kopteksten 204 en 330 tekst toegevoegd ‘Stort- en ac-
ceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever’

4-4-2018
11:29

583748 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Werken derden Graag ontvangen we de gegevens inzake aard/loca-
tie/omvang/tijd van de werkzaamheden derden,
i.v.m. het integreren in de overall planning en coordi-
natieverplichting.

Voor de werkzaamheden derden zie ‘Overallplanning reali-
satie MK’-Bijlage 9

4-4-2018
11:28

583747 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Vergunningen Mogen we een afschrift ontvangen van de door OG
aangevraagde vergunningen / toestemmingen?

Indien er voor de realisatie van de openbare ruimte af-
schriften van vergunningen noodzakelijk zijn, dan worden
deze tijdig verstrekt.

4-4-2018
11:27

583746 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Inschrijfstaat Inschrijfstaat. Kunt u bevestigen dat bij de posten na
het subtotaal de "0" als numerieke waarde wordt ge-
zien?

Dit is correct 4-4-2018
11:27

583745 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Inschrijfstaat Inschrijfstaat. Kunt u bevestigen dat indien er op de
inschrijfstaat bij een post na het subtotaal "0 euro "
staat er een geldige inschrijving is gedaan?

Dit is correct 4-4-2018
11:26

583743 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Inschrijfstaat Zijn min bedragen toegestaan in de inschrijfstaat? neen 4-4-2018
11:26
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583742 Aanbestedings-
procedure

In te dienen
stukken

Kunt u bevestigen dat we voor de inschrijving kunnen
volstaan met het indienen van de volgende documen-
ten:
- inschrijfstaat
- inschrijfbiljet
- UEA
- referenties
- verklaring rechtmatige inschrijving

Dit is correct 4-4-2018
11:25

583741 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Vergunning Start van het werk is gepland in juli 2018. Doorloop-
tijd voor vergunning Prorail is minimaal 8 wk. Heeft
OG al toestemming van Prorail ivm voorgenomen
werkzaamheden?

Voor de realisatie van de openbare ruimte is geen toe-
stemming van ProRail nodig.

4-4-2018
11:24

583740 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Grondbalans Is er een grondbalans beschikbaar? Ja deze wordt bij de Nota toegevoegd (bijlage 15) 4-4-2018
11:22

583739 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

Werkruimte Kan er binnen het werkterrein een keet worden ge-
plaatst en zijn de evtl precario kosten voor rekening
van OG?

Het plaatsen van een keet binnen het werkterrein is heel
beperkt mogelijk. Eventuele precariokosten zijn voor ON.

4-4-2018
11:22

583738 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

K&L Is er in het ontwerp rekening gehouden met de lig-
ging van kabels en leidingen? (i.v.m. praktische uit-
voerbaarheid van de werkzaamheden)

Hier is zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. 4-4-2018
11:21

583737 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

SROI Is het toegestaan de SROI verplichting in te vullen
d.m.v. een PSO (prestatieladder sociaalgericht onder-
nemen) certificering?

ja 4-4-2018
11:20

583676 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

BPN 800040 en
800050

Post 800040 en 800050 lijken dubbel. Ook zijn de ver-
melde bouwdelen niet op de tekeningen herleidbaar.
Kunt u huisnummers of andere tekeningen aanleve-
ren waaruit blijkt welke panden moeten worden op-
genomen.

Post 800040 betreft een 0-meting, deze wordt vooraf aan
de werkzaamheden uitgevoerd.
Post 800050 betreft een eindopname, deze wordt uitge-
voerd na het gereed komen van het totale werk.
Een overzicht met de betreffende bouwdelen wordt bij de
Nota toegevoegd.
Beiden posten zijn aangepast in EURO posten

4-4-2018
9:47

583675 Bestek/be-
schrijvend do-
cument

BPN 430310 Post 430310 verwijst naar een plan van aanpak dat
onderdeel is van de aanbieding. In de aanbestedings-
leidraad staat gunning op basis van laagste prijs.
Dient er bij het indienen van de aanbieding een plan
van aanpak te worden ingediend?

Bij het indienen van de aanbieding wordt er geen plan van
aanpak verwacht

4-4-2018
9:47
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3 Bijlagen
De volgende bijlagen zijn gewijzigd en vervangen de voorgaande bijlagen:

Tekeningen:
167165.60-S-3-0001 (hierna te noemen S-3-0001) D1 06-04-2018 Nieuwe situatie
167165.60-DP-3-0002 (hierna te noemen DP-3-0002) D1 06-04-2018 Dwarsprofiel 3 t/m 6
167165.60-D-3-0004 (hierna te noemen D-3-0004) D1 06-04-2018 Details stijgpunten

De volgende bijlagen zijn nieuw en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.
Bijlage 15 Grondbalans;
Bijlage 16 Maankwartier overzicht bouwdelen 2018.pdf
Bijlage 17 Kenmerken pleinen e.o. Maankwartier 2012-03-02.pdf


