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Bijlage bij Vooraankondiging op TenderNed van Advies- en ingenieursdiensten Javabrug

Dit document is een informatieve bijlage bij de Vooraankondiging voor Al 2018-0183 Advies- en
ingenieursdiensten Javabrug, als gepubliceerd op TenderNed op 29 mei 2018.
Vragen? Die kunt u stellen via inkoopfysiek@amsterdam.nl
onder vermelding van nummer Al 2018-0183.
Disclaimer
Amsterdam plaatst deze Vooraankondiging om u alvast te informeren over deze aanbesteding.

De in deze publicatie gegeven informatie is nadrukkelijk bedoeld ter gedachtevorming voor

geinteresseerde marktpartijen. Deze informatie is niet volledig, kan op punten nog veranderen en
de genoemde data zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De definitieve informatie wordt in de Aankondiging gepubliceerd, tegelijk met de Selectieleidraad.

Ter informatie: Medio juni 2018 organiseert het project Javabrug een marktconsultatie voor het
Werk Javabrug, die via TenderNed aangekondigd zal worden. Die marktconsultatie gaat dus niet
over de in dit document bedoelde Advies- en ingenieursdiensten Javabrug.

Aanbesteding ingenieursdiensten Javabrug:

Amsterdam gaat een aanbesteding starten voor Advies- en ingenieursdiensten voor het project
Javabrug (werk). Het gaat om een Raamovereenkomst met één partij, die de projectorganisatie
Javabrug gaat ondersteunen in de voorbereidingsfase tot aan de aanbesteding, gedurende de
aanbesteding en gedurende de realisatie van het werk Javabrug.

Het is daarom de intentie van Amsterdam om tot en met oplevering van de Javabrug samen te
werken met het ingenieursbureau (hierna ook genoemd /BJ: Ingenieursbureau Javabrug).
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Voorlopige mijlpalen aanbesteding Ingenieursdiensten (/BJ)

* Onderstaande Planning van de aanbesteding is onder voorbehoud:
Publicatie aankondiging : week 27 - 2018
Indienen inschrijving : eind 2018 / begin 2019

Achtergrond project Javabrug (werk)

In juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Definitief Voorkeursbesluit fase 2 Sprong
over het |J. Het project Javabrug maakt als maatregel 3 onderdeel uit van het Programma Sprong
over het |J.

Met dit besluit heeft de gemeenteraad gekozen voor een pakket aan maatregelen om de J-oevers
voor het langzaam verkeer beter met elkaar te verbinden en opdracht gegeven de
planvoorbereiding voor een Javabrug tussen Kop Java-eiland en het Hamerkwartier in Amsterdam
Noord te starten en daarmee een uitvoeringsbesluit voor te bereiden. Met een uitvoeringsbesluit
neemt de gemeenteraad een zogeheten go-/no-go-besluit. Bij een positief uitvoeringsbesluit kiest
de gemeenteraad definitief voor een Javabrug, stelt zij een uitvoeringskrediet vast en geeft
opdracht voor de realisatie van de brug. De gemeenteraad neemt in 2019 definitief een besluit
over de brug.

Het eerstvolgende besluit

In het vierde kwartaal 2018 worden de resultaten van de inpassingsstudie, het ruimtelijk kader
(waar onder andere in staat wat de ambities zijn met de brug) en de inkoopstrategie (met daarin
de aanbestedingsprocedure en contractvorm) voor de Javabrug gezamenlijk ter besluitvorming
aangeboden.

Tegelijkertijd wordt het komende anderhalf jaar gewerkt aan een bestemmingsplan, een
klanteisenspecificatie (KES), een groot aantal technische onderzoeken en de voorbereiding van de
aanbesteding(en) benodigd voor de realisatie.

Besluitvorming

Figuur: schematische weergave besluitvorming Javabrug
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Scope Javabrug - Werk

Waar hier en in de vooraankondiging gesproken wordt over de Javabrug, wordt het project
Javabrug bedoeld. De scope hiervan is breder dan de realisatie van een brug over het IJ en bevat
onder meer: de brug over het 1J, bestaande uit een vaste overspanning van circa 160 meter en
twee beweegbare delen van circa 35 meter aan de noordzijde en circa 20 meter aan de zuidzijde,
de aanbruggen aan noordzijde (in het Hamerkwartier) en aan de zuidzijde (op de kop van
Javaeiland), nautische voorzieningen (waaronder remmingwerken, aanmeervoorzieningen,
golfbrekers enz.), mogelijk een nieuw te graven Jakartagracht inclusief beweegbare bruggen
eroverheen, alle benodigde voorzieningen voor deze beweegbare bruggen, vernieuwing van
(delen van) de kademuren van Kop Javaeiland en ter plaatse van de aanlanding in Amsterdam
Noord, en de inrichting van de openbare ruimte van Kop Java-eiland.

De brugis alleen bedoeld voor langzaam verkeer.

Meer informatie is te vinden op:

Sprong Over Het 1J: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/amsterdam-
onderzoekt/

Javabrug: https://www.amsterdam.nl/projecten/javabrug/

Scope Advies- en Ingenieursdiensten

De benodigde ondersteuning door het ingenieursbureau (/BJ) zal ingedeeld worden in

werkpakketten. Die werkpakketten zullen naar huidige verwachting in grote lijnen bestaan uit:

»  Voorbereiding: het komen tot een Systeemeisenspecificatie (SES), Vraagspecificatie Eisen
(VSE); Referentieontwerp [ haalbaarheidsonderzoek / kostenraming(en), Onderzoeken;

=  Technische begeleiding bij de aanbesteding;

= Technische begeleiding in de uitvoeringsfase.

Inkoop ingenieursdiensten

Het project Javabrug zoekt een advies- en ingenieursbureau waarmee zij intensief wil
samenwerken aan een aansprekend en uitdagend project in een dynamische omgeving. Daarom
zoekt het project Javabrug een /BJ dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan: zowel voor de te
leveren producten, de processen waaronder deze tot stand komen, als voor de kwaliteit van de
experts die zij inzet. Een commitment op het realiseren van de projectdoelen, hetgeen tot uiting
komt in een integrale benadering en een flexibele instelling.

Er is behoefte aan een partner die de staande projectorganisatie van de opdrachtgever aanvult.
Geen partij op afstand, maar juist een partij die complementair is en bereid is gezamenlijk te
investeren in een langdurige samenwerking en in een wederzijdse ontwikkeling.
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