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GESTELDE VRAGEN

Vraag:
Het bestek bestaat uit twee aanbestedingen. Vindt de gunning plaats op basis van de laagste prijs van het
hoofdbestek (2.2 deel 1)?
Antwoord:
De gunning vindt plaats op basis de combinatiesom van de beide onderdelen cq het totaal van de delen 1 en 2
(conform document 'nadere inlichtingen' par. 2.7.

Vraag:
Is het de bedoeling dat 2.2 deel 2 in een aparte envelop aangeleverd wordt?
Antwoord:
Verwezen wordt naar par. 2.2 van het document 'nadere inlichtingen'.

Vraag:
De oplevertermijn van 15 werkbare dagen na definitieve gunning. Deze termijn is erg onrealistisch. Verder staat
omschreven dat 1 week na gunning gestart moet worden.
Antwoord:
De werkbare dagen blijven conform bestek. Wanneer deel 2 niet in opdracht wordt gegeven wordt de start van de
uitvoering 3 weken (ipv 1 week) na gunning. Par. 1.05 aangepast.

Vraag:
Wordt het werk direct na gereedkomen in gebruik genomen? Het werk wordt namelijk als één opgeleverd na
gereedkomen plantwerk, terwijl grondwerk al eerder uitgevoerd is.
Antwoord:
De terreininrichting excl. plantwerk wordt na gereedkoming in een tussentijdse opname samen met
opdrachtgever/beheerder opgenomen; hiervan wordt een opnameverslag gemaakt. De oplevering van het hele werk
is conform bestek na gereedkomen plantwerk. Hiervan wordt een proces verbaal van oplevering gemaakt, waarna de
onderhoudstermijn ingaat. Na afloop van de onderhoudsperiode wordt een proces verbaal van eindoplevering
opgesteld.

Vraag:
Het werk wordt grotendeels binnen broedseizoen uitgevoerd, dit is volgens ecologisch werkprotocot niet toegestaan.
Wanneer wordt inventarisatie door terreinbeheerder ter beschikking gesteld?
Antwoord:
Volgens het werkprotocol mogen geen werkzaamheden plaatsvinden die broedvogels verstoren. Op dit moment
worden door derden maatregelen getroffen om broedgevallen binnen het werkgebied tegen te gaan dmv maaien en
plaatsen van linten. Aannemer stelt conform protocol een plan op om het werk uit te kunnen voeren waarbij
maatregelen ter voorkoming worden gecontinueerd cq uitgebreid. Terreinbeheerder (SBB) is beschikbaar om
inventarisatie te doen kort na gunning en evt herhalend daarna. Op te stellen plan, te nemen maatregelen en de
kosten daarvan dienen in de prijs te zijn inbegrepen en eventueel onder de post 'overige eenmalige kosten' te
worden benoemd.

Vraag:
Hoeveel dwarsliggers HE160 dienen er geleverd/aangebracht te worden?
Antwoord:
Aantal is van 11st (post 505312) gewijzigd in 14st.

Vraag:
Waar dient de kopplaat aan de brug bevestigd te worden?
Antwoord:
De kopplaat dient zoals in bestekpostnr. 505313 beschreven aan beide zijden op koppen van langsliggers bevestigd
te worden. De uiteinden van de IPE balk dienen voorzien te zijn van een eindplaat.
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Vraag:
In bestek staat leveren schone schelpen moeten dit geen kleischelpen zijn?
Antwoord:
Nee, bestek aanhouden.

Vraag:
In bestekpost 601030 en 601040 staat dat grond na opkomst van zaad opnieuw aangedrukt dient te worden. Is
tijdens zaaibewerking aandrukken van grond niet voldoende?
Antwoord:
Nee, het aandrukken van het zaad na opkomst verbeterd het opkomstpercentage.

Vraag:
Staat te leveren van hoeveelheden zaadmengels bij bestekposten 601010,601020,601030 en 601040 correct
genoemd?
Antwoord:
Nee, de hoeveelheid te leveren klaverzaad is gewijzigd in betreffende besteksposten.

Vraag:
Worden bomen uit bestekpostnr. 602220 ter beschikking gesteld of moet de aannemer deze leveren?
Antwoord:
De bomen worden ter beschikking gesteld. Omschrijving bestekspost gewijzigd.

Vraag:
In inschrijfstaat staat bij bestekpostnr. 960030 bijdrage VISI-systematiek. Betekend dit dat er in VISI gecommuniceerd
wordt? Indien dit van toepassing is ontbreekt de bestekpost.
Antwoord:
Bijdrage VISI-systematiek is niet van toepassing, post is vervallen.

Vraag:
In bepalingen 01.13.06 staat genoemd dat er geen grond in depot gezet mag worden. Terwijl onder 22.02.02
werkwijze van in depot zetten staat bepaald. Wat is van toepassing?
Antwoord:
In 01.13.06 aanhouden: geen grond in depot binnen werkterrein. 22.02.02 is opgenomen mocht directie besluiten
toch in het werk een minimale depotvorming toe te staan.

WIJZIGINGEN

DEEL 2.2. : bestekspostnr.
011020 toegevoegd
104010 gewijzigd: hoeveelheid
201020 gewijzigd: locatie verwerking
201030 gewijzigd: locatie verwerking
202130 gewijzigd: locatie verwerking
203110 gewijzigd: omschrijving
601010 gewijzigd: omschrijving
601020 gewijzigd: hoeveelheid
601030 gewijzigd: hoeveelheid
205110 gewijzigd: hoeveelheid
205120 gewijzigd: hoeveelheid
205210 gewijzigd: hoeveelheid
505312 gewijzigd: hoeveelheid
601020 gewijzigd: hoeveelheid
601030 gewijzigd: omschrijving
601040 gewijzigd: omschrijving
602220 gewijzigd: omschrijving
960030 vervallen
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DEEL 3
01 01 07 gewijzigd toevoeging lid 06
01 13 06 gewijzigd omschrijving

Bijlage: plantlijst is vervallen, nieuwe bijlage toegevoegd.
Nieuwe inschrijfstaat bijgevoegd.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1. OPLEVERINGSTERMIJN
De datum waarop de onderdelen opruimingswerk, grondwerk (exclusief maaiveldontgraving conform 2.2 deel 2),
leidingwerk, terreininrichting en zaaiwerk gereed zijn: na 15 werkbare dagen, gerekend vanaf 3 weken na gunning
(afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen).
Bij maaiveldontgraving met 25-30cm conform 2.2. deel 2 dient bovengenoemde werk gereed te zijn na 40 werkbare
dagen, gerekend vanaf 1 week na gunning (afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen).

De datum waarop het (overige) beplantingswerk gereed is: na 10 werkbare dagen (gerekend binnen plantseizoen
van 15nov. t/m 15maart)
Het gehele bestek wordt als één geheel opgeleverd na het gereedkomen van het beplantingswerk.

Ten overvloede wordt verwezen naar de U.A.V. 1989 hoofdstuk IV par. 9. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de
Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

2. UITSTEL VAN OPLEVERING
Eventueel opgedragen meerwerk kan geen aanleiding zijn tot uitstel van oplevering, zolang het bedrag van de
meerwerken niet groter is dan 10% van de aanneemsom.

3. OVERSCHRIJDING VAN OPLEVERING
Conform paragraaf 42 van de U.A.V. 1989 zal de opdrachtgever aan de aannemer een korting op de aannemingssom
opleggen indien het werk niet gereed is na het verstrijken van het hierboven gestelde aantal werkbare werkdagen.
De korting op de aanneemsom bedraagt € 1250,- excl. BTW per kalenderdag en laat onverlet de aanspraken van de
opdrachtgever op schadevergoeding die meer bedraagt dan het kortingsbedrag.

4 PLANNING
De volgorde van de werkzaamheden is:
- opruimwerk,
- grondwerk,
- leidingwerk,
- zaaiwerk,
- rasterwerk / terreininrichting,
- beplantingswerk (in plantseizoen).
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1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

1.07 KWALITEITSBORGING

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

011020 620103 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
In-/uitrit werkverkeer en werkzaamheden langs de
Braakmanweg

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
figuurnummer{7.1}

4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu ={15}km/h
2 Met materiaal van de aannemer

104010 514114 are 150,00 VMaaien kruidachtige vegetatie.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: klepelen oostelijk perceel voor aanvang van de
werkzaamheden

2 Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met{1}maaibeurt(en)

201020 221101 m 455,00 NOpschonen watergang.
Situering: volgens tekeningnr. 003
tpv te dempen sloot
Betreft: verwijderen slib ca 76m3

1 Hoeveelheid tot 1 m3 /m
2 Verlagen waterstand toegestaan{onder voorwaarden als

gesteld in artikel 22.12.02
1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

9 Taluds: variabel
1 Taludlengte tot 4 m

9 Uitgekomen materiaal op kant deponeren en na indroging
verwerken onder geluidwal.

201030 221101 m 260,00 NOpschonen watergang.
Situering: volgens tekeningnr. 003
sloot tpv aan te brengen brug
Betreft: verwijderen slib ca 200m3

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
2 Verlagen waterstand toegestaan{onder voorwaarden als

gesteld in artikel 22.12.02
1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

9 Taluds: variabel
1 Taludlengte tot 4 m

9 Uitgekomen materiaal op kant deponeren en na indroging
verwerken onder geluidswal

202130 223102 m3 1.063,00 NGrond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
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Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: tpv ontgravingen, 25-30cm, westzijde Braakmanweg -
1200 are (thv. poel)
Grondsoort:{lichte klei

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{....
1 Gemiddelde ontgravingshoogte{0.27}m

4 Breedte onderzijde ontgraving 10,00 m en meer
1 Ontgraven boven de grondwaterstand

1 Verlagen waterstand niet toegestaan
1 Te realiseren profiel met microreliëf

203110 220201 m3 9.205,00 NGrond vervoeren.
Betreft: grond vervoeren binnen werkgebied, vrijgekomen bij
bestekspostnrs.103140-201020-201030-201040-201050-
202110-202130 en bovengrond 202120
Grondsoort:{onder- en bovengrond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens post van herkomst

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking volgens bestekposten
204- overtollige grond verwerken onder plantvakken

205110 222105 are 2.000,00 VSpitten of ploegen.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: alle in te zaaien terreindelen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m

205120 222111 are 2.000,00 VEggen.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: alle in te zaaien terreindelen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg
1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

205210 222107 are 670,00 VFrezen.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: tpv volgens bestekpostnr. 602310 te planten
bosplantsoen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m
1 Frezen met de rijrichting mee

505312 440099 st 14,00 IAanbrengen dwarsligger
Bevestigen tussen langsliggers, zie bestekpostnr. 505311

st 14,00 LDwarsligger: type L100657, gegalvaniseerd staal 1,25m lang
Bevestiging dmv aangelaste koppelplaat aan langsligger mbv
bout M12 (incl. gaten en ring)
Aanbrengen op afstand 1.5m

set 84,00 LInclusief stellen en bevestigingsmaterialen RVS AISI 316

601020 511201 are 210,00 VZaaien.
Situering: volgens tekeningnr. 003- oostelijk deel
Betreft: alle voorbewerkte delen tbv gras
- zaaiwerk in overleg directie -
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3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

4 kg 94,50 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{BG 11-
grasmengsel, lev. Barenburg o.g.
Hoeveelheid:{0.45}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

601030 511201 are 610,00 NZaaien.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: alle te beplanten gedeelten, bewerkt volgens
bestekpostnr. 205110

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

7 kg 62,00 LZaadmengsel ten behoeve van groenbemester{witte klaver
(selectie Retor)
Hoeveelheid:{0.10}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

601040 511201 are 60,00 NZaaien.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: alle te beplanten taludgedeelten, bewerkt volgens
bestekpostnr. 205110

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

7 kg 6,00 LZaadmengsel ten behoeve van groenbemester{witte klaver
(selectie Retor)
Hoeveelheid:{0.10}kg/100 m2

9 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken, inzaaien mbv herderarm
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

602220 511521 st 35,00 NPlanten van bomen.
Betreft: planten bomen volgens tekeningnr. 003

1 st 35,00 TBomen zonder kluit{
2 In plantgaten of plantsleuven{gegraven volgens bestekpostnr.

602210
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

1 De boomspiegel vlak afwerken
2 Exclusief nazorg en plantgarantie

6023 PLANTEN BOSPLANTSOEN

602310 511503 st 28.859,00 NMaken plantgat.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: aanplanten bosplantsoen
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Grondsoort: klei
4 Perceel met geaccidenteerd oppervlak

1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
1 Diepte: 0,30 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

602320 511523 st 5.460,00 NPlanten van bosplantsoen.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: aanplanten bosplantsoen in plantgaten gemaakt
volgens postnr. 602310

st 5.460,00 TPlantmateriaal:{bosplantsoen - kernbeplanting
Grootte per perceel:{
ca. 15.191m2

4 Geaccidenteerd oppervlak
1 In voorbewerkte grond{

1 Afstand tussen de rijen:{1.50}m
Afstand in de rij:{1.50}m

9 Plantverband: verschoven verband
2 Exclusief nazorg en plantgarantie

602330 511523 st 23.399,00 NPlanten van bosplantsoen.
Situering: volgens tekeningnr. 003
Betreft: aanplanten bosplantsoen in plantgaten gemaakt
volgens postnr. 602310

st 23.399,00 TPlantmateriaal:{bosplantsoen - randbeplanting
Grootte per perceel:{ca. 53.201 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{

1 Afstand tussen de rijen:{1.5 m
Afstand in de rij:{1.50}m

9 Plantverband: verschoven verband
2 Exclusief nazorg en plantgarantie
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3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 07 OVERIGE ALGEMENTE BEPALINGEN

06 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom 'hoeveelheid ter inlichting' niets is
aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof vrijkomt uit het
werk, geldt de verplichting van de aannemer de betreffende bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6
lid 3a van de U.A.V. 1989.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd;
dit schema in 3-voud indienen bij de directie.

02 De aannemer is gerechtigd om zonder ontheffing te werken van 07.00 uur 's morgens tot 19.00 uur 's avonds.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van roostervrije dagen e.d.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- rechtstreeks te verwerken grond niet in depot stellen;
- alle waterlopen dienen direct na ontgraving, minimaal op dezelfde dag, te worden ingezaaid;
- transporten binnen het natuurbouwproject mogen alleen plaatsvinden over de daartoe door de

directie goedgekeurde rij- en werkstroken;
- (Tijdelijke) gronddepots binnen het natuurbouwproject zijn niet toegestaan; tenzij aangegeven op

tekening;
- de aannemer moet voor aanvang van het werk aan de directie een globale planning overhandigen ten

behoeve van het totale werk ter goedkeuring van de directie;
- de aannemer heeft werktijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur. Werkzaamheden

buiten deze gestelde werktijden zijn ter goedkeuring van de directie;
- oplevering van de werkzaamheden.

05 Conform paragraaf 42 van de U.A.V. 1989 zal de opdrachtgever aan de aannemer een korting op de
aannemingssom opleggen indien het werk per fase niet gereed is op het in 1. ALGEMEEN par. 5 aangegeven
tijdstip.
De korting op de aanneemsom bedraagt € 1250,- excl. BTW per kalenderdag en laat onverlet de aanspraken
van de opdrachtgever op schadevergoeding die meer bedraagt dan het kortingsbedrag.

_____________________________________________________________
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