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Nota van Inlichtingen - Aanmeldingsfase, d.d. 20 juli 2018

behorend bij AI 2018-0183 Advies- en Ingenieursdiensten Javabrug

         A. Mededelingen van de Aanbesteder

Van 23 juli tot en met 19 augustus 2018 hanteert het projectteam Javabrug een zomerreces. In deze periode worden geen formele acties in het aanbestedingsproces uitvoerd en is het projectteam in verminderde mate 

bereikbaar.

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de gegadigden daarom aandacht voor het gestelde in de 

Selectieleidraad, hoofdstuk 6 Verzoeken tot deelneming, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, 

Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de gegadigde een beroep 

op derden wil / moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij aanmelding te worden ingediend.

Bij deze Nota van Inlichtingen zijn de invulbare versies (Word-bestand) bijgevoegd van de volgende bijlagen bij de Selectieleidraad:

- bijlage 2  Modelformulier referentieprojecten;

- bijlage 3 Model verklaring derden.

Deze Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Mededelingen van de Aanbesteder.

B. Antwoorden op de vragen van gegadigden.

Deze Nota van Inlichtingen en de antwoorden op de vragen maken integraal en bindend onderdeel uit van het contract AI 2018-0183 Advies- en Ingenieursdiensten Javabrug.

Gemeente Amsterdam verklaart dat geen inlichtingen zijn verstrekt anders dan die zijn vermeld in deze Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase.

Opgemaakt te Amsterdam,  20-07 -2018.
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Nr. Categorie Betreft Vraag Antwoord

1 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Model verklaring derden De invulbare bijlage 3 Model verklaring derden is niet bijgevoegd. Kunt u deze 

beschikbaarstellen?

Ja, de invulbare bijlage 3 Model verklaring derden is als bijlage bij deze Nota van 

Inlichtingen aanmeldingsfase gevoegd.

2 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Modelformulier 

referentieprojecten

De invulbare bijlage 2 “Modelformulier referentieprojecten” is niet bijgevoegd. Kunt u 

deze beschikbaarstellen?

Ja, de invulbare bijlage 2 Modelformulier referentieprojecten is als bijlage bij deze 

Nota van Inlichtingen aanmeldingsfase gevoegd.

3 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen en 

aanvullingen op de 

DNR2011

U heeft op de opdracht de DNR van toepassing verklaard maar voorts tevens een 

omvangrijke lijst met afwijkingen opgenomen. Op deze wijze wordt o.i. de kern uit de 

DNR gehaald en ontstaat er in wezen een onbalans in de regeling. Daarboven zijn met 

een dergelijke veelvoud van wijzigingen hoge transactiekosten gemoeid voor de IB's. 

Immers daar waar opdrachtnemers met de DNR zonder meer akkoord zijn, moeten 

de wijzigingen en de consequenties daarvan intern nauwgezet worden doorgenomen 

en afgezet tegen het acceptabele risicoprofiel, door de juridische afdeling worden 

gecontroleerd en door het management bekrachtigd en voorts leidt deze exercitie tot 

vragen in de NvI etc. 


Kort en goed verzoeken wij u dan ook om de DNR ongewijzigd van toepassing te 

verklaren dan wel een herzien wijzigingendocument voor te leggen waarbij u enkel op 

een beperkt aantal punten wijzigingen weergeeft. Wij behouden ons het recht voor 

om na ontvangst van de NvI nadere vragen te stellen betreffende de wijzigingen op 

de DNR.

Nee, op deze opdracht is de DNR inclusief afwijkingen en aanvullingen van de 

gemeente Amsterdam van toepassing. Aanbesteder biedt tijdens de dialoog 

gegadigden de mogelijkheid wijzigingsvoorstellen te doen voor de afwijkingen en 

aanvullingen  op de DNR van de gemeente Amsterdam, zodanig dat er sprake is van 

een voor deze opgave passende en proportionele overeenkomst.

Toelichting: De DNR is geen paritair opgestelde set voorwaarden. Door er een eigen 

set aanvullingen en wijzigingen aan toe te voegen, heeft de DNR met Amsterdamse 

wijzigingen  het  karakter gekregen van inkoopvoorwaarden van de Gemeente. Hierbij 

gelden dan ook de voorschriften genoemd onder Voorschrift 3.9B van de Gids 

Proportionaliteit.

4 Bewijslast Selectieleidraad, 4.2.4 

Technische bekwaamheid 

kerncompetentie B

Kan voor de geschiktheidseis van kerncompetentie B, in plaats van een vaste brug 

met een vrije overspanning van minimaal 60 meter, een referentieproject ingediend 

worden van een beweegbare brug met een vrije overspanning van minimaal 60 

meter?

Nee, kerncompetentie B mag niet worden aangetoond middels een beweegbare 

brug. Aanbesteder is op zoek naar een projectpartner die ervaring heeft met vaste 

bruggen met een grote vrije overspanning en de technische vraagstukken die daar 

specifiek bij spelen.

5 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Selectieleidraad, 6.2. 

Referentieprojecten, 

pagina 33 punt a

Het referentieproject dient uitgevoerd en opgeleverd te zijn in de periode van vijf jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot 

deelneming.

Wat wordt bedoeld met uitgevoerd en opgeleverd? Uitvoering en oplevering van de 

dienstenopdracht of uitvoering en oplevering van de bouwwerkzaamheden?

Daarmee is bedoeld de dienstenopdracht. Zie ook het antwoord op vraag 6.

B. Antwoorden op vragen van gegadigden
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6 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Selectieleidraad 4.2.3 en 

6.2.a

Het bezit van kerncompetentie A dient te worden aangetoond middels een 

referentieproject waaruit blijkt dat de gegadigde in de afgelopen vijf jaar een 

opdracht heeft uitgevoerd met betrekking tot het integraal en in samenhang op basis 

van Systems Engineering opstellen van zowel het referentieontwerp als de 

Vraagspecificatie Eisen voor een geïntegreerd contract voor een infrastructureel 

project met een omvang van ten minste € 60 miljoen exclusief omzetbelasting. In 

6.2a wordt de periode van vijf jaar nader geduid dat het referentieproject is 

uitgevoerd en opgeleverd in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste 

datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming. De termijn van vijf jaar 

betreft dus doorlooptijd van het project, van start opdracht tot einde opdracht.

In 5.1 wordt de mate van waardering omschreven en wordt gesteld dat de waardering 

hoger is naarmate de omvang en complexiteit van het referentieproject toeneemt, en 

dat de waardering toeneemt naarmate de verantwoordelijkheid groter is bijvoorbeeld 

door het faciliteren van het SE-proces tijdens de aanbestedingsprocedure, 

opdrachtverlening, ontwerp, voorbereiding, bouw en/of oplevering.




Wij onderkennen dat aanbesteder er al bewust voor heeft gekozen een termijn van 

vijf jaar te hanteren om het mededingingsniveau ruim te kunnen waarborgen, maar 

wij zijn van mening dat deze termijn in tegenspraak is met het maximaliseren van de 

waardering en deze termijn het behalen van een hoge score beperkt . De doorlooptijd 

van een groter (>60 miljoen euro) en complexer project bedraagt echter al snel meer 

dan 5 jaar. Het uitvoeren van werkzaamheden voor een project van tenminste 60 

miljoen euro vanaf het begin (bijvoorbeeld het opstellen van bijvoorbeeld de KES) tot 

en met het einde (bijvoorbeeld het faciliteren van het SE-proces tijdens de 

oplevering) bedraagt ook al snel meer dan 5 jaar.

Nee, de termijn van 5 jaar wordt niet aangepast naar 10 jaar.

De eerste zin van paragraaf 6.2 onder a wordt als volgt gewijzigd:

"a. het referentieproject is uitgevoerd en opgeleverd in de periode van vijf jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming."

Wij verzoeken de aanbesteder dan ook de termijn van 5 jaar te wijzigen in een termijn 

van 10 jaar, of de termijn van 5 jaar te definiëren als een uiterste datum, 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot 

deelneming, waarin het referentieproject afgerond werd.

7 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.19 onder Selectie van 

drie gegadigden

De logica is niet helemaal duidelijk waarom volgens u het ontbreken van tussentijdse 

trechtering in de dialoogfase de transactiekosten beperkt.

Een trechtering is zinvol indien er tijdens de dialoog van 5 of meer partijen wordt 

getrechterd naar 3. In deze aanbesteding start de dialoog al met 3 partijen. Daarnaast 

is de doorlooptijd van de dialoog zeer beperkt (8 weken). Met het invoegen van een 

trechtering zou de doorlooptijd van de dialoogfase aanzienlijk langer worden. 

Daarnaast zouden gegadigden dialoogproducten moeten opstellen voor de 

trechtering. Dit zou onvermijdelijk leiden tot hogere transactiekosten. 

8 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.18 onder 2.8.4 Social 

return

Inzet op basis van overleg. Is dit te lezen als met wederzijds goedvinden? Ja, dat klopt voor de wijze van invulling van de inzet op het gebied van Social Return. 

Inzet Social return betreft een verplichting en de wijze van invulling daarvan geschiedt 

op basis van overleg tussen opdrachtnemer en het Stedelijk Bureau Social Return.
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9 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.18 onder 2.8.3 

Duurzaamheid

Heeft het project zelf al duurzaamheidsambities gedefinieerd en zijn deze onderdeel 

van deze overeenkomst?

Nee, het project is momenteel bezig te verkennen op welke aspecten zij 

duurzaamheidsambities gaat formuleren en wat deze ambities inhouden.

Nee, de duurzaamheidsambities die voor het project worden geformuleerd (lees 'de te 

bouwen objecten') vormen geen onderdeel van deze raamovereenkomst (lees 

'verplichtingen aan de opdrachtnemer van deze raamovereenkomst'). Het verlenen 

van technisch advies en ondersteuning ten aanzien van het thema duurzaamheid 

hoort wel tot de scope van deze opdracht, die immers ziet op technisch advies in de 

breedte.

10 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.18 onder 2.8.2 

Prestatiemeten

Wordt prestatiemeten op dit project toegepast? Is prestatiemeting ook van 

toepassing op OG?

Ja, binnen de af te sluiten raamovereenkomst wordt prestatiemeten toegepast, 

conform paragraaf 2.8.2 van de Selectieleidraad.

Ja, de prestatiemeting is tweezijdig en betreft de prestaties van zowel de 

opdrachtnemer als de opdrachtgever. Binnen deze opdracht zal prestatiemeten met 

name gericht zijn op de samenwerking en het continue verbeteren.

11 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.17 selectieleidraad. 

Onder 2.8.1 BIO. 

Uitvoeren van de 

integriteitsscreening

Stukken die (op nader verzoek) door gegadigde worden aangeleverd. Welke stukken 

zijn dit?

Dit zijn stukken die nodig zijn voor het nader kunnen uitvoeren van de 

integriteitsscreening. Denk bijvoorbeeld aan een nadere verklaring over de 

bedrijfsstructuur en/of eigendomsverhoudingen, of eventueel jaarverslagen met 

goedkeurende verklaring van de accountant.

12 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.17 selectieleidraad. 

Onder 2.8.1 BIO. 

Uitvoeren van de 

integriteitsscreening

Wat houdt deze screening in? Wat houdt de tussentijdse screening in? De integriteitsscreening is een onderzoek dat de gemeente Amsterdam (en indien 

nodig het Landelijk Bureau Bibob) naar de geselecteerde gegadigde zal uitvoeren, 

met als doel te voorkomen dat de gemeente Amsterdam in zee gaat met malafide 

partijen. 

De tussentijdse screening is een screening die eventueel tijdens de looptijd van de 

overeenkomst zou kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als zich een 

integriteitsrisico zou voordoen of een reeds bestaand integriteitsrisico aan het licht 

zou komen.

Nadere, meer gedetaillerde informatie over de BIO en integriteitsscreening is te 

vinden op: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-

orde/wet-bibob/beleidsregel/ .

13 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.16 selectieleidraad. 

Onder 2.5 Nadere 

overeenkomsten

Voldoende gespecificeerd. Hoe wordt bepaald dit vastgesteld? Wat zijn de 

mogelijkheden van ON om vooraf meer informatie te krijgen?

De werkzaamheden zijn voldoende gespecificeerd als het voor zowel opdrachtgever 

als opdrachtnemer voldoende duidelijk is wat onder meer het resultaat, de 

taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de in te zetten 

functionarissen, de doorlooptijd en de prijs van de werkzaamheden zijn. Dit is volgens 

de normale procedure om binnen raamoverkomsten tot een nadere overeenkomst te 

komen.

Vraagsteller is niet duidelijk over het soort informatie dat zij vooraf wenst te krijgen. 

Ervan uitgaande dat vraagsteller doelt op duidelijkheid over 'werkzaamheden die bij 

de aanbesteding voldoende gespecificeerd zijn en kort na gunning van de 

raamovereenkomst tegen een vaste prijs worden opgedragen', is het antwoord: Ja, 

deze informatie wordt bij uitnodiging tot dialoog aan de gegadigden verstrekt 

middels een aantal werkpakketbeschrijvingen met bijlagen.

14 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p. 15 selectieleidraad. 

Tegenspraak en integrale 

kwaliteitsborging

Voldoende tegenspraak. Wie organiseert deze tegenspraak en hoe zorgt OG ervoor 

dat hij/zijzelf ook wordt tegengesproken?

De opdrachtgever organiseert expliciet en planmatig haar eigen tegenspraak. Zij 

benut daarbij het hele spectrum dat tot haar beschikking staat. Denk daarbij aan de 

inzet van externe toetsen, gate reviews,  publieksconsultaties, expert panels enz.
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15 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.15 selectieleidraad. 

Productverantwoordelijk

heid

Welke rol ziet u voor de Opdrachtgever in de kwaliteitsborging? Algemeen: De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de 

kwaliteitsborging van haar eigen producten, processen, medewerkers en 

werkzaamheden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwaliteitsborging van 

haar eigen producten, processen, medewerkers en werkzaamheden en de controle op 

de kwaliteitsborging van derden zoals opdrachtnemer.

16 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.15 selectieleidraad. 

Marktconforme Prijs

Hoe wordt de marktconformiteit van de prijs bepaald? Doel van aanbesteder ten aanzien van marktconformiteit is dat de prijs van een  door 

opdrachtnemer aangeboden product of dienst niet afwijkt van hetgeen op de 

Nederlandse markt gangbaar is, gegeven de benodigde kwaliteit, omvang, diepgang, 

doorlooptijd enz. 

Nadere informatie volgt in het aanbestedingsdossier dat aan de geselecteerde 

gegadigden wordt verstrekt. 

17 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.14 selectieleidraad. 

Onder Effectieve en 

efficiente samenwerking.

Een zelfde locatie. Welke locatie gaat dat worden? De locatie is en blijft Amsterdam.

Het projectteam houdt momenteel kantoor op Entrada 300 te Amsterdam en is zich 

aan het oriënteren op een locatie dichter bij de plek waar het project zal worden 

gebouwd. Op dit moment is nog niets te zeggen over of, en zo ja waar naar toe en 

wanneer, de verhuizing plaatsvindt.

18 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.14 selectieleidraad. 

Onder Effectieve en 

efficiente samenwerking.

Complementaire competenties. Hoe wordt de complementariteit bepaald? De complementariteit van competenties en capaciteiten volgen uit het soort 

opdrachtnemer dat de aanbesteder uitvraagt, inclusief de gevraagde werkzaamheden 

(en de competenties en capaciteiten die daarvoor benodigd zijn). Deze zaken blijken 

in algemene zin uit de selectieleidraad (zie hiervoor onder meer hoofdstukken 2, 4 en 

5) en uit het aanbestedingsdossier dat  aan de geselecteerde gegadigden wordt 

verstrekt (waarin ook de organisatie van de opdrachtgever nader wordt toegelicht).

19 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.14 selectieleidraad. 

Onder flexibiliteit

U vraagt om een flexibele Opdrachtnemer. Wat is de rol van de opdrachtgever in het 

kader van flexibiliteit?

Tijdens het project zullen zich onvoorziene zaken voordoen. In die zin wijkt dit project 

niet af van andere infrastructuurprojecten in een stedelijke omgeving. De gehele 

projectorganisatie - inclusief de opdrachtgever - zal daar op een effectieve, efficiënte 

en flexibele manier mee om moeten gaan. 

20 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.14 selectieleidraad. 

Onder kwaliteit en 

continuiteit personeel

continuiteit. Kunt u aangeven wat uw ideeen zijn over continuiteit. Het is een 

langlopend traject, waarbij het onvermijdelijk is dat er personeelsmutaties gaan 

plaatsvinden.

Het wisselen van personeel op sleutelposities is meestal schadelijk voor het project en 

dus onwenselijk. Tegelijkertijd onderkent de opdrachtgever dat er sprake kan zijn van 

overmacht. De opdrachtgever zal personeelsmutaties alleen onder voorwaarden 

accepteren.

21 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.14 selectieleidraad. 

Onder kwaliteit en 

continuiteit personeel

bepaalde sleutelfunctionarissen. Kunt u aangeven welke functionarissen u aan denkt? 

En hoe komt die kwaliteit tot uiting?

Sleutelfunctionarissen zijn medewerkers die beschikken over kritische kennis en 

expertise benodigd voor het project Javabrug, maar bijvoorbeeld ook  de persoon die 

belast is met de aansturing van het team. Te denken valt daarbij aan kennis en 

expertise op het gebied van vaste en beweegbare bruggen, nautische onderwerpen 

en geotechniek. Nadere informatie volgt in het aanbestedingsdossier dat aan de 

geselecteerde gegadigden wordt verstrekt. 

22 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p13. selectieleidraad. 

Laatste alinea Scope 

Advies-en 

ingenieursdiensten 

andere 

oeververbindingen

kunt u enig idee geven van termijnen waarop deze twee vragen gaan spelen. In 2019? 

Als er staat 'het referentie ontwerp' gaat dan dan over de Javabrug of over een van de 

twee andere genoemde bruggen?

De ondersteuning van de projecten 'Stenen Hoofdverbinding' en de 'Sluisbuurtbrug' 

zou naar verwachting in 2019 kunnen gaan spelen.

Met 'het referentie ontwerp' wordt het referentieontwerp van de Javabrug bedoeld.
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23 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.13 selectieleidraad. 

Onder overdracht. De 

assetmanagers

Zijn de assetmanagers onderdeel van de projectorganisatie? Hoe staat de ON in 

verhouding tot de assetmanagers?

De assetmanagers vormen momenteel formeel geen onderdeel van de 

projectorganisatie, maar worden nauw betrokken bij de voorbereiding, aanbesteding 

en realisatie van het project. Indien het in de toekomst nodig blijkt, kunnen de 

assetmanagers alsnog formeel worden toegevoegd aan de projectorganisatie.

De opdrachtnemer zal voor het kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden in overleg 

treden met de assetmanagers.

24 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p13. selectieleidraad. 

Onder realisatie: (annex 

iii en iv).

Worden hiermee annexen UAV GC bedoeld? Ja, dat klopt.

25 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.12 Selectieleidraad, 

tweede paragraaf. Vanuit 

het referentieontwerp is 

er geen volledig ontwerp 

nodig op alle onderdelen 

van het project, maar 

alleen op die onderdelen 

waarvan het zinvol is de 

maakbaarheid en de 

haalbaarheid te 

controleren.

Wie bepaalt of het zinvol is de maakbaarheid te controleren? Waarom wordt deze 

beperking nu al opgelegd? 

Het kunnen beoordelen van de maakbaarheid is specifiek een expertise waar de 

opdrachtnemer over dient te beschikken. Of en op welke wijze de maakbaarheid van 

(een onderdeel) van een object dient te worden getoetst, geschiedt op advies van de 

opdrachtnemer en in overleg met de opdrachtgever.

Er is geen sprake van een vooraf opgelegde beperking. Opdrachtgever beschouwt een 

referentieontwerp als een risicogestuurd ontwerp en onderzoek naar de 

maakbaarheid en betaalbaarheid, gewenste diepgang (enz.) van de SES en VSE. Het 

is daarmee uitdrukkelijk geen 'volledig ontwerp' in de traditionele zin van een DO, VO 

of UO.

26 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.11 Selectieleidraad 

eerste paragraaf. exacte 

omvang van deze 

werkzaamheden echter 

nog niet

Wanneer wordt de exacte omvang van de werkzaamheden duidelijk? In het aanbestedingsdossier dat aan de geselecteerde gegadigden wordt verstrekt 

wordt hier aanvullende informatie over gegeven.

De aanbesteder gaat ervan uit dat een ervaren advies- en ingenieursbureau in staat is 

de globale omvang van de werkzaamheden af te leiden uit de in de selectieleidraad 

beschreven:

1. Scope van het project (par. 2.1.2.).

2. Gewenste doorlooptijd van het project (par.2.1.1.).

3. De gevraagde advies- en ingenieursdiensten (par. 2.2.1.).

27 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.10. Kennis delen. 

Opgedane kennis kan 

waardevol zijn, 

bijvoorbeeld voor Stenen 

Hoofd en brug tussen 

Zeeburgereiland en 

Sporenburg.

Wordt het kennisdelen een expliciete deelopdracht? Nee, het delen van kennis, die wordt opgedaan tijdens de werkzaamheden aan het 

project Javabrug, kan gelden voor alle nadere opdrachten die worden verricht onder 

deze raamovereenkomst.

Ja, de technische ondersteuning aan de projectorganisaties van de Stenen 

Hoofdverbinding en de Sluisbuurtbrug worden separate opdrachten.

28 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.10 Selectieleidraad. 

Duurzaamheidsambities

Zijn er projectspecifieke duurzaamheidsambities gedefinieerd? Zo nee, wie is 

verantwoordelijk voor het meenemen van de duurzaamheidsambities van de 

gemeente Amsterdam?

Het antwoord op deze vraag is meegenomen in het antwoord op vraag 9.
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29 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.10 Selectieleidraad ' 

Toekomstbestendig. 

Toekomstige 

veranderingen in 

vervoersbewegingen'

Wie levert de gegevens van de toekomstige vervoersbewegingen en hoe worden die 

gecontroleerd?

Informatie over de toekomstige vervoersbewegingen wordt door de opdrachtgever 

aangeleverd en gecontroleerd.

Tegelijkertijd wordt van de opdrachtnemer verwacht dat zij (mede in het kader van 

haar kwaliteitsborging en haar waarschuwingsplicht) alle aan haar aangeleverde 

informatie vooraf valideert en toetst op geschiktheid en volledigheid.

30 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.10 Selectieleidraad 

'Hoge kwaliteit. 

Tussentijdse externe 

kwaliteitscontrole. '

Wie verzorgt deze externe kwaliteitscontrole? Deze externe kwaliteitscontrole wordt verzorgd door  zowel de opdrachtnemer, 

indien zij dat in het kader van haar kwaliteitsborging nodig acht gegeven de kritische 

risico's binnen haar producten en werkzaamheden, als de opdrachtgever, die 

(onderdelen) van de producten en processen die de projectorganisatie voortbrengt zal 

laten toetsen.

31 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.10 Selectieleidraad 

'Nautische veiligheid. de 

juiste maatregelen '

Wat is de rol van opdrachtnemer hierin? Uit de geschiktheidseisen en selectiecriteria blijkt dat de opdrachtgever een 

opdrachtnemer wenst die beschikt over nautische expertise, aangezien dit een 

kritisch aspect vormt van de door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden. 

32 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p.10 Selectieleidraad   ' 

Trots van de 

Amsterdammers. 'Op een 

goede manier betrokken 

worden in het proces '

Wat is de verwachte betrokkenheid van de opdrachtnemer in dit proces? Indien nodig levert de opdrachtnemer (technisch) advies en ondersteuning hierbij.

33 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p. 10 Selectieleidraad  ' 

expliciet naar een 

procesgerichte aanpak'

Kan de aanbesteder dit verduidelijken: belangrijke delen van het proces spelen zich af 

buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer.

Voor de belangrijke delen van het proces, die zich afspelen buiten de invloedssfeer 

van de opdrachtnemer, wordt met een procesgerichte aanpak bedoeld dat de 

opdrachtnemer haar processen zodanig heeft ingericht, dat zij op een efficiënte en 

effectieve wijze hierop kan reageren.

34 Bestek/ 

beschrijvend 

document

p 6 Selectieleidraad 'kan 

de aanbesteder 

deelopdrachten bij 

opdrachtnemer'

Kan de aanbesteder aangeven hoeveel de geschatte waarde is van de 

deelopdrachten, eventueel in een range, eventueel in gemiddelde aantallen uren/FTE 

per jaar.

Het antwoord op deze vraag is meegenomen in het antwoord op vraag 26.

35 Bewijslast Kerncompetentie C In kerncompetentie C vraagt u: 'De gegadigde dient te beschikken over voldoende 

kennis en ervaring op het gebied van het (technisch) ontwerp en de engineering van 

een beweegbare brug of sluis..' Onder de selectiecriterium 3 vraagt u: 'Ervaring met 

het ontwerp van beweegbare bruggen met een grote overspanning over een intensief 

gebruikte vaarweg'.

Is de aannamre correct dat in selectiecriterium 3 in plaats van bruggen ook sluizen 

mag worden gelezen?

Nee, dat is niet correct. De kerncompetenties / geschiktheidseisen en selectiecriteria 

zijn weliswaar in samenhang geformuleerd, maar liggen niet geheel in elkaars 

verlengde.
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36 Bewijslast Paragraaf 6.2 In paragraaf 6.2 lid a staat: 'het referentieproject is uitgevoerd en opgeleverd in de 

periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de 

verzoeken tot deelneming.'

- Is de aanname correct dat de laatste door onze werkzaamheden 

(ingenieursdiensten) niet langer geleden mogen zijn uitgevoerd dan vijf jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot 

deelneming

- Is de aanname correct dat de duur van het project wél langer mag zijn geweest dan 5 

jaar?

Toelichting:

De tekst kan zo gelezen worden dat het referentieproject van start tot einde niet 

langer mag hebben geduurd dan 5 jaar.  Waarschijnlijk bedoelt u dit niet, mocht u dat 

wel bedoelen dan geven wij graag in overweging dat complexe en integrale 

projecten/dienstverlening vaak een doorlooptijd hebben die langer neemt dan 5 jaar.

Dat bedoelt aanbesteder inderdaad niet. Het antwoord op deze vraag is meegenomen 

in het antwoord op vraag 6.

37 Bewijslast Paragraaf 6.2 In paragraaf 6.2. lid a staat dat 'het referentieproject is uitgevoerd en opgeleverd'.

- Is de aanname correct dat onder uitgevoerd en opgeleverd verstaan wordt dat de 

ingenieursdiensten zijn uitgevoerd en opgeleverd?

Toelichting deze tekst kan ook zo gelezen worden dat het daadwerkelijk werk (te 

bouwen object) is uitgevoerd en opgeleverd.

Het antwoord op deze vraag is meegenomen in het antwoord op vraag 6.

38 Aanbestedings- 

procedure

Bijlagen Wilt u svp de bijlagen 2 en 3 in aanpasbare vorm (Microsoft Word) aanleveren? Ja, de invulbare bijlagen 2 Modelformulier referentieprojecten en 3 Model verklaring 

derden zijn als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen aanmeldingsfase gevoegd. 

39 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Stedebouwkundig 

ontwerp

De exacte locatie, aanloop en aanlanding van de Javabrug tussen Kop Java en het 

Hamerkwartier is nog niet bepaald. Na de zomer van 2018 beslissen het college van 

B&W en de gemeenteraad over de precieze locatie van de brug. Graag ter 

verduidelijking van de scope een antwoord op de volgende vragen:

- is de aanname correct dat onderzoek naar de precieze locatie geen onderdeel van de 

gevraagde ingenieursdiensten zijn?

- is de aanname correct dat de ruimtelijke inpassing gegeven de precieze locatie wél 

onderdeel is van de gevraagde ingenieursdiensten?

Ja, het klopt dat onderzoek naar de locatie (inpassingsvariant) geen onderdeel is van 

de gevraagde diensten.

Ja, het klopt dat de nadere ruimtelijke inpassing gegeven de gekozen 

inpassingsvariant wél onderdeel is van de gevraagde diensten.

40 Contract- 

voorwaarden

Architectonisch ontwerp Het opstellen van het architectonisch ontwerp van de Javabrug is geen onderdeel van 

deze vraag. Indien wij een 

belangenbeschermingprogramma/geheimhoudingsconstructie opstellen is het dan 

mogelijk dat architecten die werkzaam zijn bij het bureau dat geselecteerd gaat 

worden voor het IBJ, apart deel kunnen nemen aan de D&C tenderfase met een 

aannemer?

Nee, de opdrachtgever sluit deelname van medewerkers, onderdelen of 

zusterbedrijven van opdrachtnemer aan de kant van de bouwende partijen expliciet 

uit. Ondanks dat in theorie level playing field middels een 

belangenbeschermingsprogramma/geheimhoudingsconstructie te regelen zou zijn. 

De opdrachtgever heeft begrip voor de belangen van bepaalde marktpartijen hierbij, 

desondanks acht zij de risico's die met een dergelijke constructie gepaard gaan 

onwenselijk.
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41 Planning vragen nav NvI 20 juli verschijnt de nota van inlichtingen.

Vraag:

Kan de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen over de inhoud van de 

nota van inlichtingen?

De uiterste datum voor het indienen van verzoeken tot  nadere inlichtingen is 

inmiddels verstreken.  Er is geen tweede nota van inlichtingen voor de 

aanmeldingsfase voorzien.

42 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Selectieleidraad pagina 

27/28, paragraaf 4.2.4.  en 

4.2.5

In de geschiktheidseis is opgenomen dat een opdracht uitgevoerd moet zijn tot en 

met DO in de afgelopen 5 jaar.

Vraag:

In het geval van D&C contracten is er in de praktijk is een overgang van engineerende 

partij naar uitvoerende partij die verantwoordelijk wordt voor het opstellen van het 

DO. In een D&C referentie zal een ingenieursbureau dan betrokken zijn tot en met 

het referentie-ontwerp en niet tot en met DO.

Kunt u bevestigen dat referenties die betrekking hebben op deze genoemde D&C 

aanbestedingsmethodiek ook toegestaan zijn als referentie?

Dit kan aanbesteder deels bevestigen.

Aan de kerncompetenties B, C en D wordt na 'Definitief Ontwerp, DO' toegevoegd 

“of referentieontwerp ” .

43 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Selectieleidraad pagina 

27/28, paragraaf 4.2.4.  en 

4.2.5

In de kerncompetenties is opgenomen dat de  gegadigde dient te beschikken over 

voldoende kennis en ervaring op het gebied van het (technisch) ontwerp.

Vraag:

In de RVOI is (technisch)ontwerp geen gedefinieerd begrip. Kunt u het begrip 

(technisch) ontwerp verduidelijken in RVOI producttermen, en aangeven op welke 

RVOI-fasering(en) dit (technisch) ontwerp betrekking moet hebben?

In de geschiktheidseisen bij de betreffende kerncompetenties staat aangegeven tot 

welk niveau het '(technisch) ontwerp en engineering' bedoeld is, waarop in het 

antwoord op vraag 42 een aanvulling is geformuleerd. Zie daarom ook het antwoord 

op vraag 42.

44 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Referentieprojecten 

paragraaf 6.2

U geeft aan dat per selectiecriterium een beschrijvend document moet worden 

ingediend. Mogen er ook foto's, beeldmateriaal e/o schetsen ter verduidelijking 

worden opgenomen in dit document?

Ja, per selectiecriterium mag - indien gegadigde dat nodig acht - maximaal 1 A3 of 2 

A4 (enkelzijdig) aan foto's, beeldmateriaal en/of  schetsen worden opgenomen ter 

verduidelijking.

45 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Referentieprojecten 

paragraaf 6.2

U geeft aan dat per selectiecriterium een beschrijvend document moet worden 

ingediend. Dient dit geanonimiseerd te gebeuren?

Nee, dat is niet nodig.

46 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Referentieprojecten 

paragraaf 6.2

U geeft aan dat per selectiecriterium een beschrijvend document moet worden 

ingediend. Worden hiermee de selectiecriteria bedoeld als opgenomen in paragraaf 

5.1?

Ja, dat is correct.

47 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Selectiecriteria 5.1 Uit paragraaf 4.2.6 blijkt dat u technische bekwaamheid op het gebied van nautische 

ontwerpexpertise erg belangrijk vindt. In paragraaf 5.1 kent u echter geen scores toe 

aan de technische bekwaamheid van kerncompetentie D. Is deze van ondergeschikt 

belang t.o.v. de andere kerncompetenties? Mocht dan t niet zo zijn, dan graag alsnog 

toevoegen aan de selectiecriteria in paragraaf 5.1.

Nee, de nautische ontwerpexpertise is niet van ondergeschikt belang.

Nee, aanbesteder acht het niet nodig om de selectiecriteria uit te breiden, omdat naar 

mening van aanbesteder de nautische ontwerpexpertise expliciet wordt gewaardeerd 

in selectiecriteria 2 en 3. ('Het dynamische gebruik van de vaarweg complexer was, in 

termen van menging van recreatie- en beroepsvaart, typologieën vaartuigen en de 

aanwezigheid van zijtakken van de vaarweg.').

48 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Kerncompetentie B, par. 

4.2.4

Om, zoals u stelt in paragraaf 6.2, het mededingingsniveau ruim te kunnen 

waarborgen (gezien het feit dat er niet veel bruggen van dergelijke overspanning 

gerealiseerd zijn in de afgelopen periode), verzoeken wij u om voor kerncompetentie 

B (uitgevoerd en opgeleverd) voor het referentieproject de periode van vijf jaar te 

wijzigen in een periode van tien jaar.

Het antwoord op deze vraag is meegenomen in het antwoord op vraag 6.
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49 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Kerncompetentie B, par. 

4.2.4

U vraagt als geschiktheidseis om ervaring met het ontwerpen van een vaste brug met 

grote overspanning, ten minste tot en met DO.

Onderdeel van de scope van de adviesdiensten (par. 2.2.1) is het opstellen van een 

integraal referentieontwerp wat de maakbaarheid en haalbaarheid aantoont. 

Verzoek is dan ook om de geschiktheidseis B te wijzigen in "ervaring ten minste tot en 

met het referentieontwerp" of  "ervaring ten minste tot en met het referentieontwerp 

en de integrale vraagspecificatie"  voor een vaste brug met grote overspanning.

Het antwoord op deze vraag is meegenomen in het antwoord op vraag 42.

50 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 55 lid 1

Indien deze aanvulling betekent dat onder meerwerk niet wordt verstaan wijzigingen 

niet zijnde ingrijpende en substantiële wijzigingen, verzoeken wij u deze bepaling te 

laten vervallen. Wij verzoeken u meerwerk te allen tijde, mits dit tijdig, onderbouwd 

en gemotiveerd is, voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan u te 

kunnen voorleggen overeenkomstig artikel 9 DNR 2011 zodat opdrachtnemer in 

aanmerking komt voor vergoeding van aanvullende werkzaamheden.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

51 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 25 t/m 32

Door het vervallen van de artikelen 25 tot en met 32 vervallen ook de bepalingen 

rondom overmacht (artikel 28 DNR2011). Wij verzoeken u artikel 28 wel van 

toepassing te verklaren als aanvulling op hetgeen in de wet is geregeld.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

52 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 20 lid 1 en 2

De in de 2e alinea genoemde specifieke gevallen betreffen omstandigheden die 

buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen. Wij verzoeken u derhalve deze 

alinea te laten vervallen.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

53 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 16 lid 1

Wij verzoeken u deze bepaling te handhaven omdat door het vervallen van de 

betreffende bepaling de aansprakelijkheidsduur van de adviseur niet meer beperkt is 

tot 5 jaar hetgeen voor opdrachtnemer onwenselijk is.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

54 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 15 lid 1

Wij nemen aan dat deze beperking van de aansprakelijkheid van de adviseur van 

toepassing is op de Raamovereenkomst en de op basis daarvan afgesloten Nadere 

overeenkomsten. Kunt u dit bevestigen?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

55 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 12 lid 7

Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen nu voor contractoverneming 

medewerking van de opdrachtnemer nodig is.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

56 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 12 lid 4

Wij verzoeken u deze zinsnede te handhaven (overeenkomstig de Nederlandse 

wetgeving) nu u hiermee ten nadele van adviseur afwijkt.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

57 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 11 wordt 

aangevuld met lid 15

In relatie tot de duur van de raamovereenkomst achten wij deze bepaling niet redelijk 

en daarom verzoeken wij u deze bepaling te laten vervallen.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.
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58 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 11 wordt 

aangevuld met lid 14

Deze bepaling omvat een volledige overheveling van risico voor door/namens 

opdrachtgever opgestelde documenten waar opdrachtnemer geen invloed op heeft 

gehad. Wij verzoeken u dit artikel te vervangen door “Opdrachtnemer is verplicht 

Opdrachtgever te waarschuwen, indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of 

namens Opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens Opdrachtgever 

klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de 

eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de 

vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.”

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

59 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 11 lid 6

Wij verzoeken u deze bepaling aan te passen zodat alvorens de opdrachtnemer in 

verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel 

binnen een redelijke termijn.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

60 Bestek/ 

beschrijvend 

document

Afwijkingen van en 

aanvullingen op de DNR 

2011, Art. 6 lid 1

Wij verzoeken u hieraan toe te voegen dat opdrachtgever hier niet eerder toe 

overgaat dan nadat hij adviseur hierover schriftelijk heeft geïnformeerd.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

61 aanbestedings- 

leidraad paragraaf 

2, pagina 6

Kunt u een inschatting geven van de totale opdrachtgrootte voor de gehele looptijd 

van deze raamovereenkomst van circa 7 jaar?

Het antwoord op deze vraag is meegenomen in het antwoord op vraag 26.

62 Aanbestedings- 

leidraad paragraaf 

2.1.1, pagina 7

Vallen diensten met betrekking tot stedenbouwkundige inpassing en architectuur 

ook binnen de voorgenomen raamovereenkomst?

Nee, deze zijn nu nog niet voorzien, maar deze kunnen eventueel in de toekomst 

binnen de raamovereenkomst vallen.

63 Aanbestedings- 

leidraad art 4.2.5. 

Kerncompetentie C.

Voor kerncompetentie C wordt gesproken van een beweegbare brug of sluis met een 

functionele doorvaartbreedte van tenminste 15 meter. Dit is voor een beweegbare 

brug een grote doorvaartbreedte, in combinatie met de eis dat hier afgelopen vijf jaar 

aan voldaan moet zijn is het aantal projecten in Nederland zeer beperkt (minder dan 

5). Wij verzoeken u daarom de eis aan te passen in 'een functionele doorvaartbreedte 

van tenminste 12 meter' . Dit is de breedte geschikt voor CEMT III en komt aanzienlijk 

vaker voor, de technische expertise is niet verschillend.

Ja, de functionele doorvaartbreedte in de geschiktheidseis bij kerncompetentie C 

wordt gewijzigd in "ten minste 12 meter" .

64 Aanbestedings- 

leidraad art 4.2.5. 

Kerncompetentie C.

Veel projecten (ook dit project) worden als UAV-gc contract op de markt gezet. 

Ingenieursbureaus maken daardoor voornamelijk DO's in opdracht van aannemers. 

Dit zijn dan geen integrale werkzaamheden maar werkzaamheden op detacherings- 

en regiebasis. Voor opdrachtgevers wordt meestal een integraal ontwerp tot en met 

VO gemaakt. Vraag: Mogen in opdracht van aannemers, op regiebasis uitgevoerde 

projecten ook als referentie worden gebruikt? Zo nee, zou u de eis integraal DO willen 

aanpassen in integraal VO? In dat laatste geval sluit de eis (veel) beter aan op de door 

u gevraagde werkzaamheden.

Het antwoord op deze vraag is meegenomen in het antwoord op vraag 42.

65 Aanbestedings- 

leidraad 

selectiecriterium 3 

pagina 31.

Wij gaan ervan uit dat de mate van bekwaamheid mag/moet worden aangetoond 

met meerdere referentieprojecten. Is deze aanname correct?

Nee, die aanname is niet correct. Zoals in de selectieleidraad paragraaf 5.1 is 

opgenomen, geldt het volgende: Per selectiecriterium wordt de mate van 

bekwaamheid van de gegadigde beoordeeld op basis van één referentieproject met een 

beschrijving.
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