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1 Productomschrijving
1.1 Beschrijving

De opdracht omvat het met behulp van automatische
cameraherkenning tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen
per vrachtwagen (tankwagens en tankcontainers) op de
Nederlandse snelwegen (en enkele provinciale en gemeentelijke
wegen). Hierbij gaat het om het registreren van de GEVI_UN
nummers (en lege bordjes) op de voor-of achterkant EN zijkant
van de transporten.

1.2 Doel van de opdracht

Als infrastructuurbeheerder is Rijkswaterstaat (RWS) verplicht
om de risico’s die ontstaan als gevolg van het vervoer van
gevaarlijke stoffen te monitoren. Dit is een verplichting die RWS
als beheerder al jaren heeft. Op dit moment is aan deze
verplichting voldaan door het eenmalig uitvoeren van tellingen
van het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) op het
hoofdwegennet (aangevuld met een klein deel van het
onderliggend wegennet). Op basis van deze tellingen wordt
gemonitord of er sprake is van een (dreigende) overschrijding
van de risicoplafonds van het Basisnet weg.

Naast deze verplichting heeft DGMI aan RWS-CIV verzocht om de
monitoringsystematiek uit te werken voor de Basisnetten weg en
water. Dit is een structurele uitwerking van de hierboven
genoemde verplichting die RWS al had.

Met de herziening van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
is in april 2015 het Basisnet in werking getreden. Langs elke
(vaar-, spoor-)weg die deel uit maakt van het Basisnet (vrijwel
het gehele Hoofdwegennet (HWN) en een deel van het Hoofd
Vaarwegennet (HVWN) en het gehele spoorwegennet) is een
maximale risicoruimte aangewezen. Het risico vanwege het
vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) mag niet meer bedragen
dan dit risicoplafond voor het betreffende telpunt/vak.

Het Basisnet creéert een duurzaam evenwicht tussen het vervoer
van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen langs
Rijks(vaar)wegen door aan beiden groeibeperkingen op te
leggen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft mogelijk, maar
er worden grenzen gesteld aan zowel het transport op als de
bebouwing langs deze transportassen.

Met de herziening van de Wvgs wordt in Artikel 15 een
onderzoeksplicht met betrekking tot de risico’s van het vervoer
van gevaarlijke stoffen aan de minister van Infrastructuur en
Waterstaat (I&W) opgelegd. In de Memorie van Toelichting van
de nieuwe Wvgs is aangegeven dat de beheerder van de
infrastructuur zorg draagt voor deze monitoring. Voor transport
over weg en binnenwater is dit RWS.

In dit project gaat het over het met behulp van automatische
cameraherkenningen tellingen monitoren van het aantal en de
aard van de vervoerde gevaarlijke stoffen op een vastgelegd
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aantal wegvakken per jaar gedurende de per wegvak
vastgestelde telperiode van één of twee weken in 2019 en
opvolgende jaren toteinde contractdatum. Deze telling dient
conform de telmethodiek die bij de randvoorwaarden genoemd
wordt, uitgevoerd te worden.

Dit project heeft tot doel de jaarintensiteit VGS van de door de
opdrachtgever genoemde wegvakken van het hoofdwegennet en
onderliggende wegennet af te leiden op basis van de door de
opdrachtnemer uitgevoerde tellingen. Op basis van deze
jaarintensiteiten wordt gemonitord of de risicoplafonds van het
Basisnet weg overschreden (dreigen) te worden.

Deze productspecificatie beschrijft het proces van de tellingen
van het vervoer gevaarlijke stoffen van de inwinning tot en met
de oplevering van een telbestand. De verdere verwerking en
interpretatie/monitoring wordt door RWS gedaan.
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2 Eisen

2.1 Algemene eisen

1.

In dit project dient binnen 1 jaar tijd een 50 tal vooraf vastgestelde
tellingen uitgevoerd te worden volgens de methodiek beschreven in
de “Update inventarisatie methodiek voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen op de weg” versie 1.2 d.d. 5 oktober 2017.

Aanvullend kan, op nader aangeven van RWS, gevraagd worden per
jaar 5 tot 10 extra tellingen uit te voeren.

Gedurende het najaar wordt de volledige tellijst (50 en max. 10
extra tellingen) voor het aankomende jaar door RWS vastgesteld en
aan de opdrachtnemer toegezonden.

De inwintechniek mag tijdens de uitvoering van het
Tellingencontract alleen worden aangepast, als aangetoond kan
worden dat telresultaten vanuit een nieuwe inwintechniek
eenduidig en consistent zijn en pas na akkoord van de
opdrachtgever.

Met handmatige tellingen dient, naast het vaststellen van de
registratiegraad en correctiefactor, aangetoond te worden dat het
aantal met de camera-technologie waargenomen transporten
voldoet aan of beter is dan het geoffreerde
betrouwbaarheidspercentage. Zie de telmethodiek voor verdere
uitleg van dit betrouwbaarheidspercentage.

Van de totaal 256 Basisnet wegvakken die in 5 jaar gemeten
moeten worden, zijn er voor het jaar 2019 ongeveer:
- 6 Basisnet wegvakken waar een 14-daagse telling uitgevoerd
moet worden (lage intensiteitklasse),
- 42 waar een 7-daagse telling moet worden uitgevoerd
(gemiddelde of hoge intensiteitklasse) en
- 4 Basisnet wegvakken waar naast een 7-daagse telling ook een

handmatige 8-uurstelling uitgevoerd dient te worden (hoge
intensiteitklasse of als verificatiemiddel).

De definitieve tellijst wordt in het najaar van elk jaar toegezonden
(zie punt 3).

De opdrachtnemer dient de telling van de beide rijrichtingen op
hetzelfde moment uit te voeren. Wanneer blijkt dat dit niet
mogelijk is, dient de opdrachtnemer in overleg met RWS een ander
vak te gaan tellen.

De opdrachtgever levert een lijst met tellocaties voor het voor- en
najaar. De opdrachtnemer mag de volgorde waarin de Basisnet
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10.

11.

12.

13.

14.

wegvakken worden geteld binnen een telperiode zelf bepalen,
tenzij opdrachtgever expliciet heeft aangegeven dat wegvakken
gelijktijdig geteld moeten worden. De uitgevoerde tellingen in het
voorjaar, worden in het voorjaar opgeleverd. De uitgevoerde
tellingen in het najaar, worden in het najaar van dit zelfde jaar
opgeleverd. De precieze data worden vastgelegd tijdens de
jaarlijkse projectoverleg voorafgaand aan het nieuwe meetseizoen.

De locaties van de camera’s binnen elk Basisnet wegvak dienen
voorafgaand aan de telling afgestemd te worden met de
opdrachtgever door de codrdinaten van elke camera op welke
tellocatie aan te leveren. De opdrachtnemer dient hierbij rekening
te houden met de richtlijn voor veilig inrichting van bermen welke
als bijlage is toegevoegd.

De opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van deze opdracht,
gezien de geringe doorlooptijd van de opdracht, parallel op
meerdere locaties tegelijk moeten kunnen tellen.

De registratie geschiedt aantoonbaar 24 u/dag bij weerssituaties
waarbij de zichtwaarde ter plaatse groter is dan 100 meter. De
opdrachtnemer dient elke onderbreking van een telling te melden
aan opdrachtgever, ook wanneer deze pas achteraf is gebleken.
Afhankelijk van de duur van een onderbreking en waar de
onderbreking in de tijdsspanne van de telling (begin/midden/eind)
heeft plaats gevonden wordt in overleg met de opdrachtgever
bepaald hoe er met de telling wordt omgegaan.

De verzamelde automatische cameraherkenning beelden worden

door de opdrachtnemer geanalyseerd en uit deze analyse dient de

volgende informatie te worden verkregen:

e Dag en tijdstip van elke doorkomst VGS

e Rijrichting en cameranummer

e Aard van de vervoerde stof(fen) (GEVI-code en UN-nummer)
inclusief de blanco borden

e Aantal compartimenten waarin de stof(fen) vervoerd
word(t)(en) inclusief de GEVI/UN-nummers per compartiment

Minimaal 95% van de gepasseerde transporten gevaarlijke stoffen
op de gehele breedte van de weg wordt met de camerabeelden (en
op hoge intensiteitklasse wegen m.b.v. een correctiefactor voor
transport van gevaarlijke stoffen op de 2e rijstrook op basis van de
handmatige telling) gedetecteerd en in de analyse van de beelden
wordt de combinatie van het GEVI en UN nummer correct
geregistreerd (zgn. betrouwbaarheidspercentage o.b.v. de
sommatie van de telling van voor-/achterkant en zijkant) ook in
verband met een eventuele compartimentering.

Onder ‘correct registreren’ wordt tenminste verstaan dat elke
passage juist en eenmalig wordt geteld, de laadeenheid correct
bepaald wordt en de GEVI-code en het UN-nummer dat van het
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gevaarsbord gelezen wordt bij elkaar passen. De GEVI/UN
registratie mag hiertoe gecorrigeerd worden op basis van de
mogelijke UN/GEVI combinaties (een Excel-bestand dat hiervoor
gebruikt kan worden, is bijgesloten) en dient door de
opdrachtnemer aangeduid te worden als gecorrigeerde registratie.

Indien de opgeleverde telling niet wordt geaccepteerd door de
opdrachtgever zal dit gebeuren onder opgaaf van redenen en zal in
overleg met ON worden bezien hoe de telling verbeterd kan
worden of dat de telling volledig opnieuw dient te geschieden en
binnen welke termijn dat dient te gebeuren.

Hertellingen vinden plaats zonder verrekening van kosten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

l.v.m. privacy gevoeligheid van de opgenomen camerabeelden

gelden er extra eisen:

e De volledige procedure (inwinning, verwerking en rapportage)
dient te voldoen aan alle eisen vanuit de AVG

e De opnameapparatuur dient dusdanig beveiligd te zijn dat
derden geen toegang hebben tot de data.

o Uiterlijk 2 weken na acceptatie van een telling door
opdrachtgever dienen alle dragers van de camerabeelden te
worden gewist.

Indien de opdrachtnemer redelijkerwijs bekend had kunnen zijn (via
(landelijke) media en/of via de website van Rijkswaterstaat,
www.vananaarbeter.nl) dat het VGS tijdens de registratie verstoord
is door een ongeval, groot evenement of onvoorziene
wegwerkzaamheden, dan dient hiervan zo spoedig mogelijk
melding aan opdrachtgever te worden gemaakt. In overleg zal dan
worden bepaald of en hoe deze verstoring bij de uitwerking van de
jaarintensiteit dient te worden meegenomen. Tevens dient deze
informatie te worden opgenomen bij de opmerking op het 3e
werkblad van de Excel resultaatfile van de telling.

Indien op een van de Basisnet wegvakken onverwacht toch
werkzaamheden plaatsvinden, dient voorafgaand aan de telling
overleg met de opdrachtgever plaats te vinden; het is mogelijk dat
gekozen wordt om in dat geval een alternatief Basisnet wegvak te
tellen. Geplande werkzaamheden zijn o.a. te vinden op
www.vananaarbeter.nl

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het correct functioneren
van de apparatuur en bijbehorende energievoorziening, tenzij
sprake is van overmacht (bv. langdurig slecht weer met zicht < 100
meter of als gevolg van. een grootschalig ongeval een langdurige
afsluiting van een weg waar geteld wordt). Sabotage van
apparatuur wordt niet gezien als overmacht, omdat opdrachtgever
er vanuit gaat dat hier adequate maatregelen voor worden
voorgesteld (bijvoorbeeld met betrekking tot de bereikbaarheid van
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

de camera’s en het materiaalgebruik zoals de behuizing van de
apparatuur).

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met de
omgeving rondom de tellocaties en kan hierbij onder andere
gebruik maken van de lokale omgevingskennis bij de regionale
dienst van RWS.

De telling dient veilig te worden uitgevoerd met middelen die, waar
mogelijk achter de barrier, geleiderail of andere locatie (b.v. vanaf
een viaduct, maar dit altijd in overleg met de regionale Dienst van
RWS), naast de te monitoren weg wordt opgesteld.

Bij het plaatsen van de apparatuur dient zo min mogelijk
(zicht)hinder voor het verkeer plaats te vinden. Bij het plaatsen van
de apparatuur dienen wegafzettingen zo veel als mogelijk
voorkomen te worden, dient de communicatie naar weggebruikers
voorkomen te worden (d.w.z. geen gebruik maken van tekst- of
matrixborden) en dient veilig gewerkt te worden (volgens VCA).

Om de hinder voor het verkeer te minimaliseren dient de
frequentie van bezoeken aan de apparatuur en de tijd dat personen
bij de apparatuur aanwezig zijn tot een minimum beperkt te
worden. Bij voorkeur wordt de apparatuur op afstand ingesteld en
eventuele aanpassingen aan instellingen dienen ook op afstand te
gebeuren.

De opdrachtnemer dient de continuiteit van de registratie te
waarborgen en aan te kunnen tonen.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van
camera’s en regelt de bijbehorende vergunningaanvraag.

8
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2.2 Randvoorwaarden

Bij dit project geldende randvoorwaarden:
1. Inwinning en verwerking van de gegevens wordt
uitgevoerd aan de hand van de telmethodiek (zie
bijlage 1A).

2. De opdrachtnemer zal conform de Projectomschrijving
Monitoring VGS 1.0 en indien noodzakelijk vaker, een
voortgangsoverleg plannen. Tussen deze overleggen
zal de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk of
per e-mail op de hoogte houden van alle
bijzonderheden die de planning negatief kunnen
beinvloeden.

2.3 Meetlocaties

Het definitieve telplan wordt jaarlijks vastgesteld door de
opdrachtgever. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden
dat het telplan dusdanig is opgebouwd dat er jaarlijks tellingen
worden uitgevoerd verspreid over heel Nederland.
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3 Op te leveren producten

Dit hoofdstuk beschrijft de minimale eisen met betrekking tot
onderstaande op te leveren producten:

3.1.1 Het tellingenbestand

Per telling dienen de resultaten door de opdrachtnemer te
worden aangeleverd in een tweetal formaten:

e CSV-bestanden.

e Excel-bestand

Het exacte format en de op te nemen data staat beschreven van
de telmethodiek.

3.1.2 Verificatierapport

Bij elke (deel)levering dient de opdrachtgever een
verificatierapport op te stellen waaruit blijkt dat alle
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele problemen en
afwijkingen dienen, inclusief de genomen maatregelen en de
impact op de kwaliteit van het product beschreven te zijn in dit
rapport.
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4 Aanlevering

4.1 Aangeleverd materiaal door de
opdrachtgever

Door de Opdrachtgever worden de volgende gegevens
aangeleverd:

Bijlage 1A Update inventarisatie methodiek voor vervoer
gevaarlijke stoffen versie 1.2 d.d. 5 oktober 2017

Bijlage 1B MVGS lijst wegvakken 2019

Bijlage 1C Conversietabel GEVI-UN naar Stofcategorieén
versie 2010, inclusief lijst correctiemogelijkheden
GEVI-UN-codes (versie 2010)

Bijlage 1D ROA - Veilige Inrichting van Bermen
http://corporate.intranet.rws.nl/Content/Media/754

86f75-b833-48ef-a972-
2ad5e13d4c8e/ROA%20Veilige%20Inrichting%20v
an%20Bermen%20-%20definitief.pdf

Verdere informatie is te vinden op:
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-
vergunningen/scheepvaart/wet-vervoer-gevaarlijke-
stoffen/index.aspx
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5 Aflevering

Alle gegevens moeten digitaal worden geleverd. De digitale
levering moet voldoen aan de eisen zoals ze in de telmethodiek
Zijn opgenomen.

Naast de in hoofdstuk 3 beschreven op te leveren Excel en CSV-
bestanden levert de opdrachtnemer de volgende gegevens aan
de opdrachtgever:

5.1 Verificatierapport

Het verificatierapport beschrijft het resultaat van het doorlopen
van het bij de offerte ingediende projectplan en maakt richting de
opdrachtgever aantoonbaar dat het geleverde product voldoet
aan de in de productspecificatie en projectspecificatie gestelde
eisen.

Het verificatierapport bevat ten minste de volgende onderdelen:

e Inhoudsopgave;

e Afwijkingen, inclusief de beschrijving van de gevolgen en
maatregelen;

e Kwaliteit van het uitgevoerde proces en het geleverde
product;

e Een beschrijving in hoeverre het product voldoet aan de in
de productspecificatie gespecificeerde eisen inclusief de
onderbouwing. Ten aanzien van de wijze van rapporteren
geldt dat voor elke eis uit de productspecificatie het
volgende moet zijn aangegeven:

o Een beknopte beschrijving van de product- en/of
proceseis welke is gecontroleerd;

o Een beknopte beschrijving op welke wijze er op de
betreffende product- en/of proceseis is
gecontroleerd (desgewenst mag worden volstaan
met een gerichte verwijzing naar het
kwaliteitsplan);

o Een vermelding welke toetsingscriteria bij de
beoordeling zijn gehanteerd (desgewenst mag
worden volstaan met een gerichte verwijzing naar
het kwaliteitsplan);

o Een vermelding van wat tijdens de controle is
geconstateerd;

o Een uitspraak of aan de betreffende product- of
proceseis wordt voldaan;

o Indien van toepassing, een vermelding van
afwijkingen, inclusief argumentatie en een
vermelding hoe hier mee is omgegaan.

e Een eindconclusie over de kwaliteit van het proces en het
product.
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