Basisovereenkomst UAV GC inzake
nieuwbouw Strabrecht College

Ondergetekenden:

Directeur-Bestuurder Strabrecht College gevestigd te Geldrop, ..... :
hierna te noemen: de Opdrachtgever,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Y. Leenen in zijn hoedanigheid van
Directeur-Bestuurder,

en

XX gevestigd te XX, XX, XX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
onder dossiernummer XX,
hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer XX in zijn hoedanigheid van XX.

overwegende dat:

(a) de Opdrachtgever voornemens is de nieuwbouw van het Strabrecht College, hierna
te noemen het Werk, te doen realiseren;

(b) Opdrachtnemer op basis van een selectieprocedure is geselecteerd als inschrijver

(© De Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform een niet-
openbare Europese procedure.

(d) de Opdrachtgever de Vraagspecificatie middels de Inschrijvingsleidraad met de
aldaar genoemde bijlagen d.d. XX heeft opgesteld, verzonden naar de inschrijvers op
XX.

(e) de Opdrachtgever de inschrijvers, waaronder Opdrachtnemer, in de gelegenheid
heeft gesteld de omgeving en locatie te bezichtigen.

)] de Opdrachtgever aan de inschrijvers, waaronder Opdrachtnemer, de gelegenheid
heeft geboden tot het stellen van vragen, waarna deswege een Nota van Inlichtingen
is opgesteld, gedateerd XX.

(9) de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding aan
de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het Werk d.d. XX bestaande
uit de omschrijving van de inschrijving volgens de inschrijvingsleidraad

(h) de door de Opdrachtnemer ingediende Aanbieding door de Opdrachtgever als
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is beoordeeld

® naar aanleiding van de ingediende Aanbieding op XX een verificatiegesprek heeft
plaats gevonden, van welk gesprek verslag is opgemaakt, welk verslag als bijlage bij
deze overeenkomst is toegevoegd

)] de Opdrachtnemer op XX een brief met kenmerk XX heeft ontvangen waarin het
voornemen tot gunning is verwoord

(K) de in deze brief verwoorde bezwaartermijn inmiddels is verlopen zonder dat tegen het
voorgenomen besluit door de afgewezen inschrijvers een bezwaar is ingediend

0] de Opdrachtgever gelet op voorgaande thans voornemens is onderhavige
overeenkomst met Opdrachtnemer aan te gaan
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(m)

(n)

(0)

(p)
(@

(1)
(s)

(t)

(u)

de Opdrachtgever tevens voornemens is de Opdrachtnemer opdracht tot realisatie
van het Werk te verlenen indien de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
overeenstemming kunnen bereiken over de prijs, de omschrijving en de voorwaarden
van zo'n opdracht;

de Opdrachtnemer de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven bereid en in staat te
zijn een zodanige opdracht te aanvaarden en dat Partijen in het kader van deze
Overeenkomst daartoe alsdan een Nadere Realisatieovereenkomst zullen sluiten en
deze zullen nakomen;

de Opdrachtnemer in zijn Aanbieding expliciet gevraagd is naar een risicoanalyse
van de Vraagspecificatie en over zijn inschattingen van eventuele oneffenheden /
problemen.

de Opdrachtgever naar een transparante risico-uitwisseling streeft, waarbij de
Opdrachtnemer wordt beschouwd als de expert

beide voorgaande punten inhouden dat niet door de Opdrachtnemer in zijn
Aanbieding benoemde risico’s (niet voorziene risico’s in de betekenis van overmacht
daargelaten) nimmer aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend,;

de Opdrachtnemer in zijn Aanbieding is gevraagd de Vraagspecificatie

te doorgronden en daarop een sluitende, dus complete, Aanbieding te maken.

dat compleetheid van deze aanbieding derhalve de verantwoordelijkheid is van de
Opdrachtnemer, ook als achteraf uit de Aanbieding zou kunnen worden opgemaakt
dat deze niet compleet was.

het Werk zal nader worden geéngineerd en uitgevoerd en bij oplevering volledig zal
voldoen aan het gestelde in de Vraagspecificatie, tenzij door Opdrachtnemer wordt
aangetoond dat daarvan in de opvolgende projectfasen door Opdrachtgever is
afgeweken.

steeds de voorgaande vastlegging van het project zal prevaleren mocht bedoelde
aantoonbaarheid niet of onvoldoende blijken

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Rechtskarakter van de overeenkomst

1.

2.

Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van
aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

Op de Overeenkomst is de UAV-GC 2005 van toepassing. De UAV-GC 2005 is online
te raadplegen op www.uavgc.nl. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC
2005 bekend te zijn.

In de bij deze overeenkomst toegevoegde annex zijn de van toepassing zijnde
aanvullingen op en afwijkingen van de UAV-GC 2005 opgenomen.

Artikel 2: Opdracht, Werk, Meerjarig onderhoud, Prijs, Datum van oplevering.

1.

De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze
opdracht te aanvaarden, het - op basis van alle in de considerans genoemde stukken
ter zake van de aanbestedingsprocedure en alle genoemde stukken ter zake van de
Aanbieding - door middel van engineeringswerkzaamheden volledig uitwerken van de
Aanbieding tot een integraal uitvoeringsgereed pakket en vervolgens — indien zulks
middels een Nadere Realisatieovereenkomst is overeengekomen - het door middel van
Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van het Werk, conform hetgeen in deze
Overeenkomst is bepaald.
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Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het
bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij
deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de
ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de
inschrijvingsleidraad met de aldaar genoemde bijlagen zijn vastgelegd.

Met inachtneming van het bepaalde in 8 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de
Opdrachtgever:

a. voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van XX
EURO exclusief BTW, zegge XX EURO exclusief BTW prijsvast voor de duur van
de opdracht. In dit bedrag zijn de kosten voor engineeringswerkzaamheden (zie
artikel 5 hierna) opgenomen. Daarnaast zijn in dit bedrag de volgende ter
beschikking van de Opdrachtgever staande netto besteedbare stelposten
opgenomen volgens paragraaf 4.2.2. van de inschrijvingsleidraad:

Het Werk dient met inachtneming van de in de aanbieding opgenomen planning —
welke sluit op XX 2020 - door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel
zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor
aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 1 juni 2020. Deze datum wordt door
partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van
oplevering.

Artikel 3: Contractdocumentatie

1.  De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en

verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst en alle hierin
vermelde stukken;

(b) de inschrijvingsleidraad met bijlagen met inbegrip van de nota’s van
inlichtingen

(©) de door partijen geparafeerde bij de Basisovereenkomst gevoegde annexen
die gaandeweg de totstandkoming vanaf het aanbiedingspakket van
Opdrachtnemer tot vergunningsgereed pakket/DO respectievelijk
uitvoeringsgereed pakket worden vastgelegd, met betrekking tot:
0] de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die

door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

(1 het plan van aanpak
(1) de planning;
(IV)  het acceptatieplan;
V) het toetsingsplan Engineeringswerkzaamheden;
(VI)  de stelposten;
(VIl)  de bankgarantie
(V) de verzekeringen;

(d) de aanvullingen op en de wijzigingen van de UAV-GC 2005, als bijlage
toegevoegd aan deze overeenkomst

(e) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen
(UAV-GC 2005);

)] de Aanbieding;

(9) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005 voor zover die door
de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht aan de Opdrachtgever.
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Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere
bedoeling uit de Overeenkomst voortvioeit, de volgende rangorde:

(a) de Basisovereenkomst;

(b) de Nota van Inlichtingen, waarbij de meest recente versie het hoogste in de
rangorde is;

(c) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005 voor zover die door
de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht aan de Opdrachtgever

(d) de annexen;

(e) de aanvullingen op en de wijzigingen van de UAV-GC 2005

)] de UAV-GC 2005;

(9) de Aanbieding;

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de
Inschrijvingsleidraad geéiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een
eerder tijdstip op te leveren dan door de Inschrijvingsleidraad wordt geéist, prevaleert
op die specifieke onderdelen het gestelde in de Aanbieding boven de vraagspecificatie;

De Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor onderlinge tegenstrijdigheden
tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen
verschillende onderdelen van één Document.

De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor onderlinge tegenstrijdigheden
tussen eisen in de Inschrijvingsleidraad. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor
onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Inschrijvingsleidraad gevoegde
annexen.

Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de
Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke
tegenstrijdigheid.

Artikel 4: Betekenis van het begrip ‘Dag’

1.

Partijen verstaan onder 'dag' in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

Artikel 5: Engineeringswerkzaamheden

1.

In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende
Engineeringswerkzaamheden te verrichten:

- het uitwerken van het Voorontwerp tot een integraal Definitief Ontwerp c.q.
vergunningsgereed ontwerp en vervolgens tot een integraal Uitvoeringsgereed
ontwerp;

De Opdrachtnemer ontvangt voor zijn werkzaamheden een vaste vergoeding, en

bedraagt € XX,- exclusief BTW, zijnde de post engineering uit de inschrijfbegroting en

begrepen in het totaalbedrag van € XX exclusief BTW.

Alle kosten zoals honoraria, advieskosten, ontwerpkosten en dergelijke worden geacht

in deze vaste vergoeding inbegrepen te zijn, evenals eventuele bijkomende kosten

zoals o.a.:

- reis- en verblijfkosten;

- de kosten gemoeid met het maken van foto’s en andere presentaties, indien deze

door de opdrachtgever of door een overheidsinstantie worden verlangd;

de kosten van telecommunicatie en porti;

kosten van consumpties;

eventuele kosten ter zake van ondersteuning vanuit de eigen organisatie;

(overige) overheadkosten.
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Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten van het Werk

1.

De Opdrachtnemer erkent en verklaart dat met het verstrekken van de Opdracht alle
intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, die ten aanzien van de
resultaten van haar werkzaamheden, verricht in het kader van de
aanbestedingsprocedure en/of ter uitvoering van het Werk, worden of kunnen worden
uitgeoefend, berusten bij Opdrachtgever.

Met het tekenen van deze Basisovereenkomst worden deze intellectuele
eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met inbegrip van toekomstige
intellectuele eigendomsrechten, geacht te zijn overgedragen aan de Opdrachtgever,
waarbij de Basisovereenkomst heeft te gelden als akte van levering, c.q. akte van
levering bij voorbaat.

Mochten voor deze overdracht nog nadere leverings- of andere rechtshandelingen
noodzakelijk zijn, dan zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever die
handelingen verrichten en alle daartoe noodzakelijke documenten ondertekenen,
zonder dat zij daaraan nadere voorwaarden kan verbinden. Voorts verleent
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever reeds nu voor alsdan een volledig, onherroepelijke
en private volmacht om namens hem handelingen als in vorige volzin bedoeld te
verrichten. Voor zover wettelijk toelaatbaar doet Opdrachtnemer afstand van zijn
persoonlijkheidsrechten onder artikel 25 Auteurswet.

Daar waar in dit artikel wordt gesproken van “auteursrechten”, wordt daarmee bedoeld
het volledige, wereldwijde auteursrecht, inclusief alle daartoe behorende
bevoegdheden met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden die in het
kader van de aanbestedingsprocedure en/of de Opdracht door Opdrachtnemer zijn of
nog zullen worden verricht.

Alle door Opdrachtnemer op te stellen tekeningen en berekeningen worden eigendom
van Opdrachtgever en deze dienen tot één jaar na uiterste datum van oplevering op
een eerste verzoek daartoe aan Opdrachtgever te worden verstrekt.

Artikel 7: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1.

Bij de inschrijvingsleidraad is informatie gevoegd inzake de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet
hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk

De in lid 1 bedoelde informatie geeft voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing,
beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet
hebben verkregen.

De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk
voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn
verkregen.

Artikel 8: Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden
gesteld

Voor zover informatie niet reeds in de Inschrijvingsleidraad is opgenomen, en gelet op het
bepaalde in 8 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende
informatie, als bijlage bij het PVE, aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

(a)
(b) e
o ...
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Artikel 9: Vrijkomende materialen

1.

De Opdrachtgever is niet op de hoogte van de aanwezigheid van materialen die
kunnen vrijkomen in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden. Indien er materialen
tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald, bepaalt de
Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging,
met inachtneming van het bepaalde in 8§ 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Artikel 10: Verband met andere werken

1.

De aard van de in 8 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het
voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, hebben uitsluitend betrekking op het
pakket van losse inrichtingen. Ter zake hiervan zal t.z.t. een overzicht worden
verstrekt. Deze werkzaamheden worden gecodrdineerd door c.q. namens de
Opdrachtgever.

Artikel 11: Verrekening van wijzigingen in lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten

1.

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 voor de realisatie van het Werk
bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt niet
plaats binnen de aangegeven contractperiode.

De Opdrachtnemer heeft een verplichting voor het realiseren van het Werk binnen de
vooraf in overleg met de Opdrachtgever vastgestelde prijs en de kwalitatieve,
budgettaire en tijdgebonden randvoorwaarden zoals blijkt uit de Nadere
Realisatieovereenkomst.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen bij het verrekenen van meer- en
minderwerk en stelposten, en bij het beoordelen van de in het Werk gebrachte waarden
ten behoeve van het vaststellen van de termijnen gebruik maken van de aan de
inschrijvingsbegroting ten grondslag liggende - en de daarin vervatte - informatie en
berekeningen. De inschrijvingsbegroting is uitsluitend van toepassing voor de
verrekening van meer- en minderwerk als afwijking op het vraagpakket en voor de
verrekening van nader in te vullen stelposten.

De opslag voor zowel meer- als minderwerk wordt gefixeerd op 10% van de netto
kostenvermeerdering c.g. —vermindering als inrekening van o.m. algemene kosten,
winst en risico, werkvoorbereidings- en bouwplaatskosten.

Artikel 12: Toetsingsplan engineeringswerkzaamheden

1.

Het toetsingsplan Engineeringswerkzaamheden wordt in onderling overleg vastgesteld
bij de start van de opdracht. Na overeenstemming wordt het toetsingsplan als annex
toegevoegd en maakt alsdan onderdeel uit van de Contractdocumentatie.

Artikel 13: Acceptatieplan

1. Het acceptatieplan wordt in onderling overleg vastgesteld bij de start van de opdracht.
Na overeenstemming wordt het acceptatieplan als annex toegevoegd en maakt alsdan
onderdeel uit van de Contractdocumentatie.
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Artikel 14: Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer onderdelen van
het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in §
28 UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat
zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komen.

2. De omstandigheid dat de opdrachtgever dit gebrek niet heeft opgemerkt of
redelijkerwijs niet had moeten ontdekken doet niets af aan de hierboven c.g. hieronder
beschreven bewijslast.

Artikel 15: Betalingsregeling
1. Het in 8§ 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:

Strabrecht College
T.awv. ....

2. De in 8§ 33 lid 6 bedoelde gegevens betreft de in § 33 lid 3 bedoelde prestatieverklaring
welke onderbouwd moet worden door middel van een puntenverdeelschema. Bedoelde
stukken dienen voorafgaand aan het inzenden van facturen ter goedkeuring worden
voorgelegd.

3.  Conform § 33 ‘Betalingen’ van de UAV-GC 2005 komen partijen de navolgende
vervalmomenten van termijnen overeen:

Onderdeel Totaalbedrag Vervaldatum
Engineering € XX
1 | Engineeringstermijn 1 € XX XX
2 | Engineeringstermijn 2 € XX XX
3 | Engineeringstermijn 3 € XX XX
4 | Engineeringstermijn 4 € XX XX
Realisatie
62 | Termijnen realisatie a.h.v. werkpakket incl. € XX Wekelijks
bouwplaatsinrichting vanaf start vanaf wk XX
bouwwerkzaamheden op locatie buiten tot mijlpaal 2019 tot wk
acceptatie oplevering. XX 2020
Uitgangspunt start bouwplaatsinrichting wk XX 2019
Oplevering XX 2019 (=wk XX 2019)
Bovenliggende periode Totaal XX weken.
Wekelijks € XX met 1¢ termijn € XX excl. BTW
x | Stelposten: € XX
Beschrijving stelposten
Invulling en besteding separaat in beeld te brengen
en te factureren lopende het project

Looptijd bankgarantie vanaf XX 2019 tot XX 2020.
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Artikel 16: Stelposten
1. Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat
- de stelposten vermeld staan in de Inschrijvingsleidraad en als zodanig zijn
herhaald in onderhavige overeenkomst.
- in afwijking van 8 34 lid 3 de opslag wordt gefixeerd op 10% als vergoeding voor
0.m. algemene kosten, winst en risico, werkvoorbereidings- en
bouwplaatskosten.

Artikel 17: Boetebeding en bonus

1. De in 8§ 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen zijn niet van toepassing.
2. Het in 8§ 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedoelde bonusbedrag is niet van toepassing.

Artikel 18: Zekerheidstelling, verzekering

1.  Partijen komen overeen dat:

- de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid
te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de
realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die
zal worden opgenomen als annex VII bij deze overeenkomst. De waarde van de
te stellen zekerheid is gelijk aan 5 % van de in artikel 2 lid 4 van deze
overeenkomst vastgelegde prijs met dien verstande dat hierbij wordt uitgegaan
van de prijs inclusief 21% BTW i.c. EURO XX afgerond € XX.

- Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn
is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo
nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het
bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal
worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en
goedgekeurd. De bankgarantie dient een looptijd te hebben t/m de oplevering

- de Opdrachtnemer conform § 39 lid 1 verplicht is het Werk verzekerd te houden
tot en met de algehele oplevering van het Werk.

Artikel 19: Schorsing, ontbinding en opzegging

1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen onder de in deze overeenkomst
vastgestelde voorwaarden streven naar de totstandkoming van een Nadere
Realisatieovereenkomst. Een door de Opdrachtgever per brief verstrekte opdracht,
inhoudende de opdracht aan de Opdrachtnemer waarover met de Opdrachtgever
overeenstemming is bereikt, inclusief het vervaardigen van de gedetailleerde
werktekeningen in casu het uitvoeringsgereed pakket inclusief uitvoeringstekeningen,
zal worden geacht de hier bedoelde Realisatieovereenkomst te zijn. Deze per brief
verstrekte opdracht voorzien van een overzicht van geactualiseerde van toepassing
zZijnde stukken zal door de Aannemer schriftelijk worden aanvaard.

2.  Op de Nadere Realisatieovereenkomst zullen naast de in deze overeenkomst
genoemde voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn:

- de prijs uit de inschrijving van de Opdrachtnemer d.d. ......

- de actuele planning

- het door Opdrachtgever goedgekeurde Uitvoeringsgereed pakket, hetgeen
inhoudt dat in dit uitvoeringsgereed pakket de volledige inhoud van de
Inschrijvingsleidraad zal zijn verwerkt inclusief de besproken en goedgekeurde
afwijkingen

3. Deze overeenkomst eindigt in ieder geval als definitief komt vast te staan dat de
Nadere Realisatieovereenkomst niet tot stand zal komen.
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De Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst
te beéindigen als de begroting behorende bij het uitvoeringsgereed pakket niet past
binnen de inschrijfbegroting van de Opdrachtnemer, tenzij dit feit terug te voeren is op
door de Opdrachtgever geinitieerde afwijkingen. Een niet passende begroting zonder
dat er sprake is van door de Opdrachtgever geinitieerde afwijkingen zal worden
aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming
van deze overeenkomst.

Indien het niet tot stand komen van de Nadere Realisatieovereenkomst i.c. het
overschrijden van de aanbiedingskaders terug te voeren is op het gestelde in artikel 18
lid 4 als voornoemd zal dit aanleiding zijn voor de Opdrachtgever tot het opeisen van
de bankgarantie.

Artikel 20: Raad van Deskundigen

1.

Partijen leggen de in 8§ 47 lid 5 UAV-GC 2005 genoemde geschillen niet ter beslechting
voor aan de Raad van Deskundigen.

Artikel 21: Overige bepalingen

1.

2.

De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en
regelgeving en een van toepassing zijnde CAO.

De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van de onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
vast.

De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van de opdracht.

De opdrachtnemer is verplicht om de bovenstaande (21.1 t/m 21.4)
contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen
vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die
Zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.
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Ondertekening namens de Opdrachtgever:

Datum: XX
Naam: Mevrouw Y. Leenen
Functie: Directeur-Bestuurder Strabrecht College

Handtekening:

Ondertekening namens de Opdrachtnemer:

Datum: XX
Naam: XX
Functie: XX

Handtekening:

Datum: XX
Naam: XX
Functie: XX

Handtekening:

Bijlagen: UAV-GC 2005
Aanvullingen en wijzigingen op de UAV-GC 2005
Verslag verificatiegesprek aanbieding d.d. XX inclusief bijlagen
Inschrijvingsleidraad incl. bijlagen d.d. XX
Verzamelstaat incl. bijlagen d.d. XX
Nota’s van Inlichtingen d.d. XX
UEA incl. bijlagen d.d. XX
Aanbieding incl. bijlagen d.d. XX
Annexen
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