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Het programma voor de marktconsultatie zit er als volgt uit.  

 

Datum: 16 juli 2018  
Tijdstip: 15.00-17.00  

Locatie: Westraven, Utrecht 
 

Programma 

 

Facilitator Beschrijving Tijdvenster 

Erik Vendel Inloop 15.00-15.10 

Overzicht programma, toelichting 

aanbestedingsprocedure Innovatiepartnerschap. 

15.10-15.20 

Waldo Broeksma Toelichting DCC, doelstelling, scope van het initiatief, 

nieuwe manier van samenwerken. 

15.20-15.30 

Toelichting IKZ, doelstelling, scope van de opgave, 

financiering, nieuwe manier van samenwerken. 

15.30-15.50 

Jeroen Koopman Aanbestedingsprocedure 15.50-16.20 

Arjen Ros Toelichting op het STORM-model (why-vraag) + 

toelichting op selectiecriteria. 

16.20-16.45 

Elske Schrijvers 

Martine Folkersma 

Erik Vendel 

 

Samenvatting 

Verslaglegging 

Afsluiting 

16.45-17.00 

 



Innovaties in de 
Kustlijnzorg 

Waldo Broeksma 



Dutch Coastline Challenge 
(over)leven in de Delta 

 

Dutch Coastline Challenge 
1e bijeenkomst april 2017 

4e bijeenkomst mei 2018 

 

• In de geest van de Marktvisie 

• Pitch van een twaalftal initiatieven 

• Verder ontwikkeld, voortgang in DCC  
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Dutch Coastline Challenge 
(over)leven in de Delta 

 

Ambitie DCC 
We realiseren de opgave kustlijnzorg op een duurzame en efficiënte manier, door te investeren in het verbeteren en 

vernieuwen van de werkwijzen en daarvoor benodigde kennis. 
 
Duurzaam 
• De kustlijnzorg wordt op een schone, zuinige en energieneutrale manier gerealiseerd, waarbij het natuurlijke en 

ecologische evenwicht behouden blijft. 
 
Meerwaarde  
• De veranderende opgave kustlijnzorg wordt op een kostenefficiënte (met een gezonde prijs/kwaliteit verhouding) 

manier gerealiseerd, waarbij de maatschappelijke meerwaarde en gezond rendement in balans zijn.  
 

Innovatief en toonaangevend 
• Door continu te verbeteren en te innoveren is de Nederlandse kustlijnzorg ook in de toekomst geborgd én blijft 

Nederland een leidend en vernieuwend voorbeeld voor de internationale markt.   
 

Kenniseffectief 
• Markt en overheid maken optimaal gebruik van de beschikbare publieke en private kennis en investeren in het 

ontwikkelen, versterken en behouden van de benodigde kennis rondom kustlijnzorg.   
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? 

Doelen: 
 
• Verwerven van innovaties voor substantiële 

verduurzaming van de kustlijnzorg, met een zo groot 
mogelijke kosteneffectiviteit. 

 
• In fasen ontwikkelen, daarna testen in de praktijk: 

pilots in testomgeving en op locatie langs de 
Nederlandse kust. 

 
• Inzetten in het reguliere kustlijnzorg-programma vanaf 

2024 van de innovaties die na de pilot technisch 
uitvoerbaar en kosteneffectief zijn bevonden en 
voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen.  

 
IKZ is één van de initiatieven die valt onder de  

Dutch Coastline Challenge (DCC).  

 

Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ) 
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Innovatieruimte 

• Inzendingen dienen alleen betrekking te hebben op het proces van 
winnen, verplaatsen en storten van zand waarmee de Nederlandse kust 
wordt gesuppleerd conform het huidige beleid. 

 

• Innovatieve technieken dienen ten opzichte van de huidige methoden van 
suppleren een grensverleggende CO2-reductie te bewerkstellingen.       
Het streven is 0% CO2-emissie.  
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Wat is ‘conform het huidige beleid’? 

 Het huidige beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

 

– Hanteren van de vastgestelde normen voor waterkeringen. 
Eerstvolgende gehele herziening van het normenstelsel voor 
waterkeringen wordt over ongeveer 25 jaar voorzien. 

  

– Volgen van de beleidskeuze van sediment toevoegen aan het actieve 
deel van de Nederlandse kust. Daardoor kan de sedimentvraag die 
ontstaat door onder andere zeespiegelstijging gecompenseerd worden 
en kan de kust meegroeien met de zeespiegel. 

   

– Deltaprogramma: in principe nog decennia, zo niet langer sediment 
aan het kustsysteem toevoegen. 
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Bron: Twynstra Gudde 
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Planning 2018 

• Marktconsultatiebijeenkomst 16 juli 

• Aankondiging naar Innovatiepartnerschap IKZ via TenderNed 23 augustus 
2018 

• Voorafgaande selectie (minimumeisen) 6 september 2018 

• Selectiebesluit 18 september 2018 

 

• Indienen innovatievoorstellen 11 oktober 2018 

• Beoordeling van ingediende initiatieven 

• Besluit over innovatievoorstellen voor de Ontwikkelfase 23 oktober 2018 

 

• Opstarten Ontwikkelfase 1e traject november 2018 

• Indienen Plan van Aanpak, haalbaarheidsonderzoek 

• Afstemming over Plan van Aanpak Ontwikkelfase 

• Beoordeling innovatievoorstel december 2018 

 

 



Dutch Coastline Challenge 
(over)leven in de Delta 

Make it happen: vijf sporen voor de toekomst 

 

• Concretiseren ambitieniveau (MEERWAARDE/DUURZAAM) 

• Concreet wijzigen huidige uitvragen voor duurzaamheid in kustlijnzorg (DUURZAAM) 

• Programma “Innovatie Kustlijnzorg” (IKZ) (INNOVATIEF EN TOONAANGEVEND/MEERWAARDE) 

• Samenwerkingsvormen (KENNISEFFECTIEF/MEERWAARDE) 

• Lange termijn ontwikkeling (DUURZAAM/INNOVATIEF EN TOONAANGEVEND) 
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Aanbestedingsprocedure IKZ 

Innovatie partnerschap 

- nieuwe procedure in ARW 2016 

- Procedure om innovaties te ontwikkelen en bij voldoende 
ontwikkeling eenmalig te kunnen toepassen in reguliere 
opgave 

 
RWS investeert in het ontwikkeltraject van innovatie om 
kustlijnzorg te verduurzamen. 

Initiatiefnemer krijgt intellectueel eigendom van de innovatie, 
RWS betaalt een licentievergoeding voor het meervoudig kunnen 
toepassen van de innovatie 
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Innovatiepartnerschap IKZ 

Innovatiepartnerschap IKZ kent 4 fases: 

1. Selectie op minimum geschiktheidseisen 

 

2. Selectie toelating innovatievoorstel tot ontwikkelfase (Plan van 
Aanpak) vaststellen TRL- en SRL-niveau om instapniveau te bepalen 

 

3. Ontwikkelfase (maakbaarheid en haalbaarheid vaststellen)            
4 mijlpalen beoordelingsmomenten voor voortgang innovatie o.b.v. 
TRL en SRL en Systeem dynamisch model en vragenlijst. 
Investeringsbetalingen gekoppeld aan afspraken per mijlpaal 

 

4. Commerciële fase (eenmalige toepassing van innovatie initiatief in 
reguliere opgave op basis van Plan van Aanpak dat beoordeeld wordt 
waarna een werk gegund kan worden. 
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IKZ: Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
-Duurzaamheid; 
-Kosteneffectiviteit; 
-Omgevingswaarde. 
 
 
 
 



Innovaties in de 
Kustlijnzorg 
STORM-model (why-vraag) + 
toelichting op selectiecriteria. 

 

Arjen Ros 
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Meerwaarde steeds concreter 

Verkenning Ontwikkeling Test Implementatie 

Stage 

Ontwikkel-

stadium 

Startpunt 
Afhankelijk van 

vragenlijst 

CO2-

reductie 

Omgevings-

waarde

  verbetering 

Kosten 

Vermindering 

Innovati

e 3 

Innovati

e 4 

Cloud of 

Uncertainty 

Innovati

e 1 Innovati

e 2 
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CO2 reductie 

CO2 uitstoot

CO2 uitstoot per liter brandstof

liter brandstof

benodigde energie

benodigd m3

m verwachte zeespiegelstijging

m2 oppervlakte kustfundament

norm

benodigde energie strandsuppletie per m3

benodigde energie transport per m3 zand

benodigde energie transport per keer
benodigde energie per mijl

aerodynamica

breedte transportmiddel

diepgang transportmiddel

snelheid transportmiddel

transportafstandafstand tot aanbrenglokatie

hoeveelheid zand per transportbeweging
(benodigd m3)

capaciteit transportmiddel

benodigde energie vooroeversuppletie per m3

benodigde energie zandwinning per m3 zand

diameter pijplijn

dichtheid zandmengsel

graafdiepte winlokatie

homogeniteit zand

korrelgrootte zand

sleephoek zuiger

waterdiepte winlokatie

m3 onderwatersuppletie
aandeel vooroeversuppletie

(benodigd m3)

m3 strandsuppletie
aandeel strandsuppletie

(benodigd m3)

efficiency brandstofmotor

energie effectiviteit brandstof
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Omgevingswaarde 

natuurwaarde

bodemschade

gevoeligheid lokatie

bodemleven lokatie

dynamiek lokatie

hersteltijd lokaal bodemleven

oppervlakte winlokatie
(benodigd m3)

graafdiepte winlokatie

effect op diersoorten

omvang leefgebiedbreedte strand

egalisering strandbreedtenatuurlijke stroming en golfslag

erosiestormklimaatverandering

m3 strandsuppletie
aandeel strandsuppletie

(benodigd m3)

stortschade

frequentie strandsuppletie
hoeveelheid zand per transportbeweging

(benodigd m3)

capaciteit transportmiddel

(m3 strandsuppletie)

(gevoeligheid lokatie)

oppervlak bodembedekking(m3 strandsuppletie)

effect op visstand(bodemschade)

onderwater geluid

m3 onderwatersuppletie
aandeel vooroeversuppletie

(benodigd m3)

totale transportduur

duur transportbeweging
snelheid transportmiddel

transportafstandafstand tot aanbrenglokatie

frequentie transport
(benodigd m3)

(hoeveelheid zand per transportbeweging)

vertroebeling
benodigd m3

m verwachte zeespiegelstijging

m2 oppervlakte kustfundament

norm

(m3 onderwatersuppletie)
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Kosten 
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Afsluiting  

Erik Vendel 


