
Rijn IJssel
Realisatie C1

1e Nota van Inlichtingen

Opmerking: De sluitingsdatum voor het indienen van de verduidelijkingsvragen is gewijzigd naar 31-01-2019, 10.00 uur. De datum voor publiceren van de tweede Nota van Inlichtingen is verplaatst naar 07-02-2019.

# Categorie Betreft Vraag Antwoord

1 Eisen en criteria Taakstellend 

budget

In aansluiting op de vorige vraag over het budget: om optimalisaties en besparingen uit te kunnen werken om 

dichter bij het taakstellend budget te komen vragen we ons af waar de ‘rek’ in dit plan zit? Kortom, op welke 

onderdelen bent u bereid concessies te doen?

In volgorde: planning, materialisatie, duurzaamheid, verschijningsvorm, 

budget.

2 Bestek/beschrijve

nd document

Bijage 11 Kunnen wij deze bijlage ook als losse tekening (pdf) ontvangen Nee. U kunt zelf een PDF maken van de betreffende pagina. 

3 Bestek/beschrijve

nd document

Bijlage 9 Dit asbestrapport is niet meer geldig, deze dient aangepast te worden aan de huidige wetgeving. Op basis van dit 

rapport kan er ook geen prijs gemaakt worden voor de asbest-sanering, de wetgeving is dusdanig aangepast dat 

de kosten niet te bepalen zijn. 

De opdrachtgever dient dit rapport aan te passen.  

Kan de opdrachtgever een stelpost opgeven wat aangehouden kan worden voor de asbest-sanering zodat elke 

inschrijver de juiste uitgangspunten met betrekking tot de asbest-sanering aanhoudt.

Het rapport toont aan dat er geen asbest aanwezig is in het gebouw. Tevens is 

het gebouw gerealiseerd in de periode dat er geen asbest meer mocht 

worden toegepast. Rijn IJssel zal geen nieuw rapport opstellen en geeft geen 

stelpost op. 

4 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 32, par. 3.3.2.. Er wordt verwezen naar bijlage 8b, er wordt niet gesproken over bijlage 8a, is er ook een 

bijlage 8a? 

Zo ja kunnen wij deze dan ook ontvangen.

Er is geen klicmelding beschikbaar omdat Akzo een gedegen kabel en 

leidingtekening beschikbaar heeft. 

Bijlage 8a en 8b zijn bijlage 8. 

5 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 32, par. 3.3.2.. Kunnen wij bijlage 8b ontvangen waarna verwezen wordt Zie antwoord vraag 4. 

6 Eisen en criteria Taakstellend 

budger

Het taakstellend budget is 13,7 miljoen, terwijl onze eerste raming zitten hier zo’n 15% boven. Bent u bereid extra 

budget beschikbaar te stellen en kunt u uw reactie toelichten?

Nee. Rijn IJssel heeft het plan doorgerekend en is van mening dat voldoende 

budget beschikbaar is gesteld. 

7 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 32, par. 3.3.2. Kunnen wij bijlage 8 ontvangen waarna verwezen wordt. Bijlage 8 is opgenomen in de Vraagspecificatie. 

8 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 31, par. 3.2.. Kunnen wij bijlage 7 ook als losse tekening (pdf) ontvangen waarna verwezen wordt. Nee. U kunt zelf een PDF maken van de betreffende pagina. 

9 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 31, par. 3.1.2.. Kunnen wij de rapportage van het onderzoek na de aanwezigheid van vleermuizen ontvangen. Ja. Deze is opgenomen in Bijlage 2 Omgevingsvergunning.

10 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 31, par. 3.1.2. Wanneer is het onderzoek voor de aanwezig van vleermuizen afgerond omdat de eventuele 

kosten opgenomen dienen te worden in de aanbieding?

Het onderzoek vindt momenteel plaats. U heeft geen kosten op te nemen 

voor onderzoek of mitigerende maatregelen in verband met vleermuizen. 

11 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 30, par. 3.1.1. Dienen de kosten voor het verplaatsen van de 5 bomen opgenomen te worden in de 

aanbieding van de aannemer of zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever?

Ja. Deze moeten opgenomen worden in de aanbieding. 

12 Bestek/beschrijve

nd document

Vraagspecificatie Blz. 30, par. 3.1.. De eventuele aanwezige heipalen onder de te slopen opslag, mogen deze ook tot 2 m1 onder 

maaiveld verwijderd worden?

Ja. Rijn IJssel verwacht dan wel dat de heipalen worden ingemeten op basis 

van RD-coördinaten en dat deze digitaal (dwg en PDF) aan Rijn IJssel 

beschikbaar worden gesteld. 

13 Aanbestedingspro

cedure

Vraagspecificatie Blz. 29, par. 2.17. In de basisovereenkomst is een overzicht van de directielevering opgenomen, kunnen wij deze 

basisovereenkomst ontvangen of kunnen wij het overzicht van de directielevering ontvangen?

Ja. Deze is opgenomen bij deze Nota van Inlichtingen. 

14 Aanbestedingspro

cedure

Schouw De schouw op de locatie is inmiddels al geweest. Deze zat vrij kort nadat wij de stukken hebben ontvangen. Is er 

nog een mogelijk voor een schouw op de locatie met onderaannemers?

Ja. Deze vindt plaats op 23 januari 2016 en is reeds gepubliceerd. 

15 Aanbestedingspro

cedure

Extra vragenronde Is het mogelijk dat er een extra vragenronde wordt ingelast waarin ook nog inhoudelijke vragen betreffende het 

project mogen worden gesteld?

Ja.  Vragen kunnen worden ingediend tot 6 februari 2019 - 12.00 uur. De 

vragen zullen middels een nota van inlichtingen worden beantwoord op 

uiterlijk 13 februari 2019. 

16 Aanbestedingspro

cedure

21.Beoordeling 

inschrijving

Welke berekeningsmethode word er toegepast bij de beoordeling van de inschrijving. (Bijvoorbeeld de Utility 

Index)

We passen gunnen op waarde toe, zie aanbestedingsdocument.

25-1-2019
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17 Aanbestedingspro

cedure

20.Algemeen 

aanbestedingsdocu

ment, 2.2. 

inschrijvingsfase 

blz. 11 van 26

Er staat “Om de nadelen te compenseren wordt de inspanning voor inschrijvers zoveel mogelijk beperkt. Zo wordt 

onder andere de begroting die aan het budget ten grondslag ligt gedeeld.”.  Deze begroting is niet te vinden in de 

stukken, wordt deze nog verstrekt?

Deze is opgenomen bij deze Nota van Inlichtingen. 

18 Aanbestedingspro

cedure

19.Algemeen Is er nog een gelegenheid voor een nieuwe schouw? Zie antwoord vraag 14. 

19 Bestek/beschrijve

nd document

18.Elektrotechnisc

he installaties, 

Bekabeling

Kunt u aangeven van welke brandklasse we moeten uitgaan voor het selecteren van de bekabeling? Door de aannemer/installateur te bepalen op basis van de NEN 8012

20 Bestek/beschrijve

nd document

17.Elektrotechnisc

he installaties, 

Artikel 4.5.3 

Ontruimingsinstalla

tie

Hoe om te gaan met de installatie in het bestaande deel? Zie Vraagspecificatie. Een compleet nieuwe installatie.

21 Bestek/beschrijve

nd document

16.Elektrotechnisc

he installaties, 

Artikel 4.5.2 

Brandmeldinstallati

e

Hoe om te gaan met de installatie in het bestaande deel? Zie Vraagspecificatie. Een compleet nieuwe installatie.

22 Bestek/beschrijve

nd document

15.Elektrotechnisc

he installaties, 

Artikel 4.4.4 

Audiovisuele 

voorzieningen

Hier wordt omschreven dat de aantallen t.b.v. AV voorzieningen omschreven staan in Bijlage 6 – PvE Flex Rijn 

IJssel en tevens te bepalen in overleg met de opdrachtgever.  

Hoe dienen we dit op te nemen in de prijs?

Het uitgangspunt is Bijlage 6. Deze is aan deze nota van inlichtingen 

opgenomen. 

23 Bestek/beschrijve

nd document

14.Elektrotechnisc

he installaties, 

Artikel 4.4.3 

Gesloten TV-

installatie

Hier is een CCTV installatie omschreven, waarbij wordt aangegeven dat de PvE nog ontvangen moet worden. Om 

data punten te kunnen realiseren t.b.v. CCTV is het wel van belang om te weten van hoeveel camera`s we moeten 

uitgaan. Kunt u de aantallen doorgeven?

Het aantal camera's en de locaties van de camera's zijn aangegeven op 

tekening.

24 Bestek/beschrijve

nd document

13.Elektrotechnisc

he installaties, 

Artikel 4.3.2 

Algemene 

lichtinstallatie

Op blz. 24 laatste alinea zijn een aantal fabricaten omschreven t.b.v. verlichtingsarmaturen. In het document 

“vragenspecificatie C1” blz. 49 worden er andere fabricaten omschreven. 

Welke document c.q. fabricaten moeten we aanhouden?

U kunt beide documenten aanhouden. 

25 Bestek/beschrijve

nd document

12.Elektrotechnisc

he installaties, 

Artikel 4.1.3 

bliksemafleiding en 

aardingsinstallatie.

Hier (blz 15) wordt aangegeven dat er een nieuwe bliksem-afleidingsinstallatie moet komen, tevens moeten de 

afgaande leidingen weggewerkt worden in de gevel.  

Kunnen we ervanuit gaan dat dit alleen voor het nieuwbouwdeel betreft?

Nee, zowel nieuwbouw als bestaande bouwdeel

26 Bestek/beschrijve

nd document

11.Werktuigbouwk

undige installaties, 

ventilatie

In het VO art 5.10.5 staat dat alle verblijfsruimtes moeten worden voorzien van vraag-gestuurde ventilatie, in art 

5.12.3 staat de vraag gestuurde ruimteregeling alleen voor de theorielokalen genoemd. Wat is juist?

Strikt genomen is frisse scholen klasse B gericht op theorie lokalen. Voor 

praktijklokalen geldt eenzelfde eis. Evenals bij grotere kantoren, 

vergaderruimten en spreekkamers. 

27 Bestek/beschrijve

nd document

10.Werktuigbouwk

undige installaties, 

regeltechniek 

bestaand

Kunnen de regeltechnische schema’s van de bestaande installatie worden verstrekt? Deze zijn niet voorhanden. 
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28 Bestek/beschrijve

nd document

9.Werktuigbouwku

ndige installaties, 

overige gassen

Overige gassen (art 5.8.2 van VO) met ringleiding of decentraal met flessen? Wat nu in de begroting opnemen? Deze keuze is aan de Aannemer in overleg met de Opdrachtgever. 

29 Bestek/beschrijve

nd document

8.Werktuigbouwku

ndige installaties, 

Sanitair

Moet het sanitair in de te handhaven sanitaire ruimtes van het bestaande gebouw worden vernieuwd of bestaand 

handhaven?

Te rekenen met de- en hermontage bestaand toestellen incl. eventueel 

vervangen van aansluitmaterialen die niet meer het te gebruiken zijn. Voor 

dit laatste dient een inschatting gemaakt te worden.

30 Bestek/beschrijve

nd document

7.Werktuigbouwku

ndige installaties, 

demi-installatie

Is de demi-waterinstallatie een bestaande te handhaven installatie,? zo ja dan s.v.p. de technische gegevens van 

deze installatie verstrekken.

Deze moet nieuw worden gerealiseerd. 

31 Bestek/beschrijve

nd document

6.Werktuigbouwku

ndige installaties

Is de drukverhogingsinstallatie een bestaande te handhaven installatie?, zo ja dan s.v.p. de technische gegevens 

van deze installatie verstrekken.

Deze moet nieuw worden gerealiseerd. 

32 Bestek/beschrijve

nd document

5.Bestek 

installaties 

algemeen

In enkele ruimtes moeten de installaties als zichtwerk worden uitgevoerd (art.3.3 van VO) kan een opgave 

worden verstrekt om welke ruimtenummers het hier gaat?

Uitgangspunt is dat de installaties in het gehele gebouw het zicht worden 

uitgevoerd. Uitsluitend in sanitaire ruimtes en bergingen/opslag behoeven 

installaties niet persé als zichtwerk worden uitgevoerd. 

33 Bestek/beschrijve

nd document

4.Bestek 

installaties 

algemeen

Zijn de in het VO genoemde fabricaten bindend of mogen gelijkwaardige fabricaten worden toegepast? Voor alle voorgeschreven fabricaten geldt dat deze "of gelijkwaardig" dienen 

te zijn. 

34 Bestek/beschrijve

nd document

3.Werktuigbouwku

ndige installaties 

Ruimtelijst

In de ruimtelijst wordt voor de keuken verwezen naar opgave Rijn IJssel. Waar kunnen we deze opgave vinden? Deze zal in de 2e nota van inlichtingen worden meegezonden. 

35 Bestek/beschrijve

nd document

2.Werktuigbouwku

ndige installaties

Bij de revisietekeningen bestaande bouwdeel C1 ontbreken de tekeningen van de verwarming op de beg grond, 

1ste en 2de verdieping. Deze gaarne verstrekken.

Er wordt bekeken of deze bij AkzoNobel kunnen worden opgevraagd. 

36 Aanbestedingspro

cedure

Algemeen Ontwerptijd en calculatietijd is te kort (dit i.v.m. aanvragen van offertes van derden etc.) Kunt u de indiendatum 

met 3 weken opschuiven?

Inmiddels is een nieuwe inschrijfdatum gepubliceerd: 11 maart 2019. 

37 Aanbestedingspro

cedure

extra vragenronde In aansluiting op de vorige vraag stellen we voor een extra inhoudelijke vragenronde in te lassen. Graag uw 

reactie hierop.

Zie antwoord vraag 15.

38 Planning opschuiven 

indieningsdatum

De indiening is nu gepland op 13 februari, maar om ons serieus te verdiepen in deze tender en met kwalitatief 

goede optimalisaties te komen hebben wij meer tijd nodig. Wij stellen voor de indiening te verplaatsen naar 13 

maart. Is dat akkoord?

Inmiddels is een nieuwe inschrijfdatum gepubliceerd: 11 maart 2019. 

39 Eisen en criteria verkennend 

bodemonderzoek

Blad 7 Grondwaterstand tusen 1,2-3m1 minus mv   Blad 12 grondwaterstand in het werk gemeten -3,5 minus mv. 

Wat is maatgevend en welke moeten we aanhouden?

U dient rekening te houden met de voor de aannemer meest negatieve 

grondwaterstand. 

40 Eisen en criteria uitgangspunten 

constructief 

ontwerp

Zijn er al sonderingen beschikbaar? Zo ja, dan ontvangen we deze gegevens graag. Ja. Deze is opgenomen bij deze Nota van Inlichtingen. 

41 Eisen en criteria 5.4.5 / 477101-12-

doc001-ftr-sms-

documentenlijst

De demiwater installaties worden decentraal per ruimte uitgevoerd staat omschreven. Wordt hiermee bedoelt 

dat er per ruimte/lokaal een demiwater installatie gerealiseerd dient te worden? Op de plattegronden staat 

namelijk maar 1 installatie ( V_103-Plattegrond 3e verdieping) weergegeven.

Per ruimte een eigen installatie en leidingnet. Bij ruimten die vlakbij elkaar 

gelegen zijn mogen de ruimten gecombineerd worden op 1 installatie. Te 

denken aan laboratoria

42 Eisen en criteria 4.3.2 / 477101-12-

doc001-ftr-sms-

documentenlijst

Zijn de aantallen benodigde aansluitpunten zoals genoemd onder het kopje "leslokalen" ook verwerkt in de 

inventarisatie lijsten?

Nee.

43 Eisen en criteria 4.3.2 / 477101-12-

doc001-ftr-sms-

documentenlijst

Kunt u aangeven welke bijlage:  Bijlage 6 - PvE Flex Rijn IJssel is ? Graag ontvangen wij deze bijlage. Deze is niet relevant voor deze inschrijving. 
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44 Eisen en criteria 477101-12-doc001-

ftr-sms-

documentenlijst

Inventarisatie lijsten bijlages 6, 12, 17, 19, 21, 22, 24 en 26. Zijn de genoemde aansluitpunten per "aantal" (kolom 

3), of is het het totaal aansluitpunten?

Hierop is geen letterlijk antwoord mogelijk. De aannemer dient het totaal van 

de vraagspecificatie te lezen en te interpreteren.

45 Bestek/beschrijve

nd document

3.4.4 

vraagspecificatie

De toiletgroepen dienen gehandhaafd te blijven. Wordt hiermee ook het handhaven van het bestaande sanair 

(o.a. toiletpotten, inbouwreservoirs, spiegels etc.) bedoeld?

Te rekenen met de- en hermontage bestaand toestellen incl eventueel 

vervangen van aansluitmaterialen die niet meer het te gebruiken zijn. Voor 

dit laatste dient een inschatting gemaakt te worden.

46 Bestek/beschrijve

nd document

2.14 & 5.7 

Vraagspecificatie

Er dient een nieuw trace aangelegd te worden voor nutsvoorzieningen, gas en wateraansluiting. Is er al met de 

nutspartijen gesproken over een mogelijke locatie voor de Gas,- en water inkooppunten? Want dan ontvangen 

wij deze informatie graag om het goede vertrekpunt voor het leiding verloop te hanteren.

Nee. 

47 Aanbestedingspro

cedure

extensie 

documenten

Kunnen wij de Inventarisatielijsten als .xls bestand ontvangen? Het betreft de bijlages 6, 12, 17, 19, 21, 22, 24 en 

26.

Ja. Deze worden zo spoedig mogelijk na deze NvI nagezonden. 

48 Bestek/beschrijve

nd document

3.2.1 

Vraagspecificatie

Kunt u de kosten voor de bewakingsdienst aangeven of informatie ter beschikking stellen zodat wij hiermee 

contact kunnen opnemen?

Nee. Dit zal pas na contractering kunnen plaatsvinden. 

49 Bestek/beschrijve

nd document

3.1.4 

Vraagspecificatie

Eventuele planningsgevolgen ten aanzien van archeologie zijn voor rekening van de opdrachtgever? Is dat 

correct?

Ja, tenzij de planningsgevolgen zijn veroorzaakt door Opdrachtnemer. 

50 Bestek/beschrijve

nd document

4.3 Mag de begroting ook worden opgebouwd en ingediend conform de STABU systematiek? Ja.

51 Eisen en criteria algemeen Uit alle stukken krijgen we het gevoel dat een aantal zaken onder spanning staat. We zijn daarom benieuwd naar 

uw visie op wat in deze tender het zwaarst weegt: planning, kwaliteit of taakstellend budget? Graag ontvangen 

we een toelichting hierop.

In volgorde: planning, materialisatie, duurzaamheid, verschijningsvorm, 

budget.

52 Planning 2.10 In aansluiting op de vorige vraag over optimalisaties. Zonodig dient de aannemer stukken om te wisselen of de 

Wabo opnieuw aan te vragen. Dit heeft gevolgen voor de planning en de vraag is of substantiële optimalisaties 

dan nog wel mogelijk zijn?

Dit dient u zelf in te schatten; een latere oplevering waardoor inhuizen rond 

kerst 2020 niet mogelijk is is wel een onwenselijke situatie

53 Planning 1.2 De Wabo is al aangevraagd. We vragen ons af of substantiele optimalisaties dan nog wel mogelijk zijn vanuit de 

planning bekeken? Denk hierbij aan een mogelijke geveloptimalisatie, materialisering hiervan en de verhouding 

open dicht. In onze optiek is er geen ruimte meer voor dit soort aanpassingen en optimalisaties. Hebben we dit 

juist geinterpreteerd? Graag horen we uw visie hierop.

Uitgangspunt is dat we een haalbaar project realiseren. In antwoord 58 is 

aangegeven dat optimalisaties op alle aspecten mogelijk zijn maar wel kritisch 

worden beoordeeld in relatie tot ambities van Rijn IJssel.

54 Bestek/beschrijve

nd document

1.2.2 Overschrijving van het budget leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Besparingen/optimalisaties 

mogen we voor 100% in mindering brengen op onze inschrijfprijs om zodoende binnen taakstellend budget te 

komen. Wij zien dit als een risico aangezien de kans bestaat dat u de optimalisaties niet honoreert en wij hierdoor 

toch boven taakstellend budget uitkomen met uitsluiting tot gevolg. Bent u bereid de uitsluiting als gevolg 

hiervan los te laten?

Nee, dat is niet mogelijk omdat op dat moment boven budget wordt 

ingeschreven. Daarmee is mogelijk ongelijke behandeling van inschrijvers van 

toepassing. U wordt uitgedaagd om voldoende passende optimalisaties in te 

dienen ten einde binnen budget te kunnen inschrijven.

55 Bestek/beschrijve

nd document

1.2 Er wordt aangegeven dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor de nieuwbouw voor Teijn 

Aramid om verplaatsing uiteindelijk mogelijk te maken. Is er al meer bekend over deze omgevingsvergunning?

Deze wordt naar verwachting binnen enkele weken aangevraagd, volgens de 

opdrachtgever van de bouw voor de huisvesting van Tejin. De 

vergunningsaanvraag kent een reguliere doorlooptijd van 8 weken met een 

beroepstermijn van 6 weken. De vergunningsaanvraag betreft een 

zogenaamde kruimelregeling. 

56 Bestek/beschrijve

nd document

ontwerpvrijheid Waar zit volgens u de ontwerpvrijheid vanuit de UAV-Gc gedachte? Uitvraag is zeer specifiek en biedt ons weinig 

ruimte tot eigen inbreng ook gezien de voorgestelde planning en al ingediende WABO.

Zie antwoord 58, 59 en 60

57 Aanbestedingspro

cedure

verstrekte stukken Is er een 3D model beschikbaar? Graag zouden wij deze ontvangen. Nee. Deze is niet beschikbaar. 

58 Bestek/beschrijve

nd document

Aanbestedingsdocu

ment, paragraaf 

2.3 pagina 11

Omschreven staat dat als bijlage bij het aanbestedingsdocument het verslag van de marktconsultatie wordt 

gevoegd. Klopt het dat dit verslag bij de bijlagen ontbreekt? Zo ja, kan deze alsnog worden toegevoegd?

Ja. Deze worden zo spoedig mogelijk na deze NvI nagezonden. 
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