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Status: definitief
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Agenda

Voorstelronde aanbestedingsteam
Doelstelling startbijeenkomst

De Afteller

Modelcontract

Gunningscriteria

a) Duurzaamheid/circulariteit

b) Systeemacceptatie

De aanbestedingsprocedure
Vragen/inlichtingen tijdens aanbesteding
Planning

Witk, sluiting

ok
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Voorstellen

Aanbestedingsteam:

* Projectleider/AM Techniek André Broersen

» Cost Engineer Tako Fillerup

» Duurzaamheid Katja Nelissen

» Tendermanager Amy Hoekstra en Wouter de Blocq

Achter de schermen meer deskundigheid (juridisch, technisch,..)

Opdrachtgever ProRail Asset Management
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Doel van deze bijeenkomst

Kennismaken
Als wij transparant zijn heeft u minder offerte-inspanning te leveren

Toelichten product, contract en gunningscriteria
Vragen (later) beantwoorden,
wij zijn geen robot ©

ok
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Afteller

Wat is de afteller?

De afteller is een hulpmiddel bij het
vertrekproces voor het rijdend personeel
op stations met een overweg erachter.
Naast het verirekseinlicht is een teller
aangebracht die vanaf 15 seconden
voordat het vertrekseinlicht gaat branden
begint af te tellen naar 0.
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Waarom is er een afteller?

Door het toepassen en gebruik van de afteller in het vertrekproces is er
drie keer winst:

 Kortere dichtligtijd van de overweg, waardoor betere doorstroming van
het wegverkeer.

» Verbetering van de overwegveiligheid doordat er minder vaak te vroeg
wordt overgestoken. Dit gaat bij landelijke uitrol leiden tot minder
aanrijdingen en minder bijna aanrijdingen.

« Sneller vertrek van de trein na het branden van het vertrekseinlicht en
daardoor een verbetering van de punctualiteit.
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Voorbeelden:

AftellenVertrekproces aangepast.mp4

Afteller Hilversum.mp4
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Modelcontract Assetmanagement

Generiek Specifiek

01 -Basisovereenkomst

03a - Annex Acceptatie en toetslplan
|

03b - Annex Prijzen, tarieven en
jeveringscondities

‘ 03% — Annex organisatie

03d - Anbex relevante documenten

L

04 - Algemene Voorwaarden Assets
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Modelcontract Assetmanagement

Vraagspecificatie Systeem:

- Systeemeisen

- Object en detaileisen

- Aspecteisen

- Systeemgebruiksdocumentatie
- Raakvlakeisen

Vraagspecificatie Afroepdiensten:
- Bedrijfsvaardig opleveren
- Instandhouding

Vraagspecificatie Basisdiensten:
- Systeemacceptatie

- Systeemmanagement

- Contractmanagement

- Contractondersteuning
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Gunningscriteria

Criteria i.r.t. deze opdracht

Life Cycle Costs / - Ontwikkelingskosten t/m
inschrijfsom systeemacceptatie + levering +

instandhouding/beheer (15 jaar)
Duurzaamheid € 150.000,- Ontwerp, gebruik, reststoffenbeheer
Systeemacceptatie € 50.000,- Doorlooptijd van systeemacceptatie
CO, 5% over inschrijfsom | CO, ambitieniveau
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Gunningscriteria

a) Prijs: blijkt uit aanbiedingsbegroting (overnemen in inschrijvingsformulier)

b) Plannen van aanpak* voor Duurzaamheid en Systeemacceptatie:
* anoniem
* subcriteria
» wordt gelezen en gewaardeerd door 4 leden van aanbestedingsteam
« waardering 0-2-4...-10 punten (onvoldoende = ongeldige inschrijving)
» gemiddelde bepaald de ranking

c) CO,
Prestatieladder en/of ambitieniveau voor de opdracht

* wordt onderdeel van het contract
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Duurzaamheid/circulariteit

Katja Nelissen, Adviseur Duurzaamheid ProRail
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Visie ProRaill

Wij verbinden mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst.

Wij maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk.

ProRail Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt

Duurzaam Spoor ProRail:

Hier binnen onderscheiden we drie
domeinen:

Duurzaam reizen: alles wat te maken
heeft met het gebruik van energie en
grondstoffen voor het spoor. Kortom,
wat is de voetafdruk van het spoor en
dus van het reizen met de trein.
Duurzaam leven: alles wat effect heeft
op de omgeving (omwonenden, flora,
fauna) en werknemers van
spoorbedrijven.

Duurzaam werken: hoe zorgen we
ervoor dat we samen met onze
opdrachtgevers en -nemers deze
doelen bereiken en hoe rapporteren
we hierover.

Duurzaam Reizen Duurzaam Leven

Duurzaam Werken
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Duurzaam spoor > Missie ProRail en MJPD

kwaliteit en inpassing
wan infrastructuur

Alle bermen Samen met omgeving Afval Circulair Zoveel mogelijk 100% We gaan 20%
duurzaam ZONgen voor gescheidgly materiaalgebruik voorkomen elektriciteit goed om met enargie-
beh?erd stedenbouwkundige afvoerg . geluid-en  zelf duurzaam onze medewerkers  efficienter

trillinghinder  opwekken en arbeiders
= : - in de keten

In 2030 maximaal 5% dumpverbranding en
minimaal 10% hergebruik

20 mensen 215 Zonnepanelen Circulair CO,-voetprint
met afstand tot Ecolugis{he op de Inktpot emplacement ProRail = 0
arbeidsmarkt kn e!pu nten Groningen geresd

in dienst opgelost

op 100 overwegen Duurzaam station

25.000 duurzame

Op 8 stations Alle stations voorzien van

wordt dwarsliggers is een ANA-bel geplaatst. LED-verlichting Assen
reizigersafval geplaatst bij het Deze Automatisch Niveau op de perrons en opgeleverd
gescheiden Vernieuwen van Aaznpassende bel stemt dimschakeling

ingezameld baanvak zijn volume af op het ap de perrons van

Winterswijk-Zutphen omgevingslawazi 385 stations
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Hergebruik economie Circulaire economie

Grondstoffen
Grondstoffen &

Productie

Restafval
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Circulariteit

De definitie (Green Deal Circulair Inkopen 2.0):

‘De circulaire economie is een economisch systeem dat het hergebruik
van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke
hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens,
natuur en economie in iedere schakel van het systeem nastreeft’.

¥

[malen’aat/underdelen fabrikant technische

voedingsstoffen
v Y€

Fi | . e ' & m mijnbouw/materialen productie
49]_ l I I- landbouw, jagen,
rzamelen
iologische >,

biochemische [ product fabrikant
grondstof \1/ NP =

[ detailhandel/dienstverlener ]

cascades

anaerobe
vertering /
compostering
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Natuurlijk kapitaal Nieuwe verdienmodellen

G uitputting van Betalen voor gebrsik in
natuurlijlee hulpbronnen plasts van bast,

Hernieuwbare & gebruik van producenten bilijven
energie niet-giftige stoffen. sigenaar van het product.

Een verse huiving naar

hernieuwbare In plaats van Preductontwerp

lostiede empergicbnonnen. Rekening hawden
miet hergebruik,
reparatie, moduladire
anderdelen

o gebruiken, ander

=
o
st oiflen productieproces.

Hoogwaardig hergebruik
enrecycling

Langer getruik van
producten,
producionderdelen
Benuten en
materialen recyclen,

A uesoran den Ketensamenwerking
e

Mimurwee allkanties

Rurssem Dexdripden in
Bestaarnde &h fierae

producticketens,

18



ProRail

Never fear the
shadows they

Leldende prlnC|peS 1ymeantheres

ah f shining
somewhere nearby

* We voorkomen alle vormen van verspilling;

* We houden bij alle ontwerpkeuzen rekening met de
zuiverheid van grondstoffen en meerdere levenscycli;

* We maken maximaal gebruik van bestaande materialen en
grondstoffen (dus minimaliseren het gebruik van virgin
materials);

 We maken maximaal gebruik van hernieuwbare (bio based)
grondstoffen;

 We streven naar een 100% afvalvrije bouw (zowel in aanleg
als onderhoud);

* We omarmen circulariteit, delen kennis en betrekken

stakeholders maximaal. @
R ® jhmk %
@ 7 IVI?)ZeI %

Recycle Repair

g /—1 @
Refurbish Reuse
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Systeemacceptatie

« Systeemacceptatie is vastgelegd in Vraagspecificatie
Basisdiensten

 Dient binnen zes maanden plaats te vinden (harde deadline!)

« Gunningscriterium: Plan van Aanpak waaruit blijkt hoe
Opdrachtnemer gaat zorgen voor tijdige systeemacceptatie
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Aanbestedingsprocedure

» Openbare Europese Aanbesteding
* Level Playing Field
* leder biedt aan op hetzeltde dossier

 Wachtkamerovereenkomst
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Vragen/inlichtingen

Start bijeenkomst:
Delen van de presentatie en antwoorden op vragen.

Individuele overlegronde:

1:1 met ProRail met onder andere uitleg over inschrijfbegroting, de scope, uw concept
aanbieding. Geen level playing field issue. Vertrouwelijk maar transparant! Antwoord
op uw vraag impact op scope? Dan gedeeld met iedereen.

Nota van Inlichtingen
Vragen via TenderNed worden centraal beantwoord door ProRail en openbaar
gedeeld.

Het is niet toegestaan om andere ProRail-ers dan de Tendermanager over deze
aanbesteding te benaderen!
Bij voorkeur via de berichtenservice van TenderNed via het vraagformat.
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Planning

Maam

Publiceren vooraankondiging

Publiceren aankondiging van de opdracht

Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen
Bekendmaken MNota van Inlichtingen inschrijffase
Uiterlijke ontvangst van inschrjvingen

Gestanddoening (Vanaf de datum wvan ontvangst van de
inschrijvingen)

Opening van de kluis met inschrijvingen
Versturen gunningsbeslissing

Versturen gunning

Gepland op

08-10-2018

09-11-2018 23:59

26-11-2018

10-12-2018 11:59

9 Maanden

10-12-2018 12:00

20-12-2018

17-01-2019
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Bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid!

24



