




Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



“DeCoDE, Uitvoeren conserveringswerkzaamheden binnenzijde kerende wanden en binnenzijde drijflichamen Maeslantkering Noord en Zuid gecombineerd met onderhoud voor een deel van het deballaststelsel in de drijflichamen van de Maeslantkering Noord en Zuid. Geplande uitvoeringsjaren 2021, 2022, 2023 en 2024.”, met zaaknummer 31146171

Informatiebijeenkomst vooraankondiging

12-03-2019



Graag de telefoon uitzetten





Wie zijn wij:

- Marjolein van Ruler
- Simon Voorberg
- Chris Pfeiffer
- Remco Ijsselstijn
- Jeroen de Heij
- Addy de Jong



Verantwoordelijkheid Keringen 1

- Keringenteam 1 is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van al het onderhoud (Civiel, WTB, E en IA) aan de Maeslantkering en de Hartelkering.



Wie zijn jullie? voorstelrondje, wie is wie?

- Voorstelronde (naam + bedrijf + functie).



Mededelingen

- Presentatie wordt op Tendered geplaatst
- Lunch na afloop



Doelstellingen Informatiebijeenkomst

- Marktpartijen vroegtijdig informeren
- Klankborden met marktpartijen
- Start van invulling van de samenwerking



Onderwerpen

- Project DECODE
- DOEN gedachtengoed
- Klankborden
 - Samenwerking
 - Aanbestedingsproces
 - Overige




Project DECODE

- Locaties:
 - Maeslantkering Noord (Hoek van Holland)
 - Maeslantkering Zuid (Rozenburg)
- Conserveringswerkzaamheden
 - Binnenzijde drijflichamen
 - Binnenzijde kerende wand
- Onderhoud aan een deel van het deballaststelsel in de drijflichamen
- O.a. vervangen/revisie pompen





Toelichting:





Toelichting drijflichaam






Toelichting drijflichaam

- Besloten ruimte
- Toegang
 - Van boven op het drijflichaam
 - Afdaling ca. 7 meter via ladder
- Bij conserveringsinspectie uitgevoerd in 2018 is op enkele locaties in het drijflichaam Chroom 6 aangetoond



Toelichting kerende wand





Toelichting kerende wand

- 2 niveaus
 - Toegang boven
 - Toegang op het drijflichaam
 - Doorstroomgaten
- 1 loopgang
 - Toegang via mangaten



Toelichting deballastsysteem

- Pompen reviseren/vervangen
 - Pompen staan in drijflichaam
 - Minimaal 2 pompen per compartiment
- Ondersteuningsconstructie reviseren/vervangen

N.B. het deballastsysteem is cruciaal voor het functioneren van de kering!



Waarom conservering en deballaststelsysteem in 1?

- Beheersing raakvlakken
- Planning
- Logistieke uitdaging



Beeld RWS van aanbestedingsproces

Start




Einde

Fase 1 Sept 2019	Fase 2	Fase 3	Fase 4 apr 2021
Van X naar 5	Van 5 naar 3	Van 3 naar 1	Contractvorming en prijsvorming in samenwerking
Geen prijs	Geen prijs	Geen prijs	Pre award fase. Definitieve gunning aan het einde van deze fase



Het DOEN-gedachtegoed

- Beproefde methode: Nijkerkerbrug
- Sluit aan bij de Marktvisie





Maximale klantwaarde

Ieder project ontstaat vanuit een behoefte en heeft dus een klant

- Wie is je klant?
- Wat is zijn behoefte?
- Wanneer is je klant blij met het eindresultaat?





Eerlijk geld voor eerlijk werk

Oog voor elkaars belangen:

- Waar krijgen voor belastinggeld;
- Een gezond bedrijf hebben;

Dus samen zorgen voor:



Eerlijk geld...

De aanneemsom is realistisch en biedt de mogelijkheid op een nette winst

...voor eerlijk werk

Wat geleverd wordt voldoet aan de afspraken



Optimale samenwerking

Werk samen op basis van
gelijkwaardigheid

- Nieuwsgierig zijn naar de ander;
- Investeren in elkaar;
- Samenwerken als collega's.



JA!!




Werken vanuit de bedoeling

Weet waarom je doet
wat je doet

- Op zoek naar de oorsprong van 'regels'
- Blijven reflecteren
- Doorvragen, nieuwsgierig zijn: zet jezelf en je team aan het denken



Maak samen de puzzel






Leren



Reflecteer: welke keuzes heb je gemaakt en wat was het effect?



Het DOEN-gedachtegoed





Opendeuren



1. SAMENWERKEN GAAT NIET VANZELF



2. JE HEBT EEN KLANT



3. STREEF EEN GEZAMENLIJK DOEL NA



4. ONDERLINGE AFSPRAKEN BEPAAL JE SAMEN



5. EERST OVEREENSTEMMING, DAN EEN AANNEEMSOM



6. SAMENWERKEN DOE JE SAMEN



7. WEET WAAROM JE DOET WAT JE DOET



Klankborden

- Samenwerking
- Aanbestedingsfase
- Overige

