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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Dit marktconsultatiedocument is opgesteld door de gemeente Harderwijk ten behoeve van
de marktconsultatie voor het project ‘Voor- en Natransport Overloopgebied’. Het doel van
de marktconsultatie is om de verschillende optionele vervoersmogelijkheden op te halen
voor de bereikbaarheid van de binnenstad en het dolfinarium met de parkeersituatie in juli
2020. In dit document is beknopt beschreven welke procedure gehanteerd wordt voor de
marktconsultatie, een beschrijving van het project en welke feedback van marktpartijen
wordt gevraagd.

1.2 Klantwens

Om voorbereid te zijn op de toekomstige plannen voor parkeergelegenheden in Harderwijk
wil de gemeente Harderwijk bekijken of ze een plan uit de markt kunnen omarmen voor
duurzaam voor- en natransport van en naar het ‘overloopgebied’ voor de binnenstad en het
Dolfinarium. Gemeente Harderwijk haar voornemen is om de investering en exploitatie aan
de marktpartij over te laten.

1.3 Verloop

De marktconsultatie zal in twee fases worden verdeeld. In de eerste fase zal een selectie
worden gemaakt van marktpartijen die aan de eisen voldoen en welke op gesprek kunnen
komen. In de tweede fase zal worden gekeken welke partijen binnen deze selectie kans
maken op een voorlopige vergunning verlening en zal afhankelijk van de situatie één of
meerdere partijen een vergunning krijgen rond november 2019. Een uitgebreide planning
staat verderop in dit document.



2. Projectbeschrijving

2.1 Scope
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De bovenstaande afbeelding weergeeft de toekomstlgé situatie. Het transferium waar we
naar refereren als ‘overloopgebied’ is het uitgangspunt met 1900 parkeerplaatsen. Vanuit
hier zouden wij graag voor- en natransport willen zien richting de binnenstad en het
Dolfinarium. De andere parkeergarage kop van Stadswerven zal als eerste opvang van
dagbezoekers gebruikt worden (de parkeercapaciteit is nog nader te bepalen, maar
voorlopig wordt er met 400 parkeerplaatsen rekening gehouden). Waar de afbeelding van
de voetganger is ingetekend komt een voetgangerstunnel onder de N302 door. Dit is niet
bedoeld voor auto’s of andere transport. De watersportboulevard kan fungeren als voor- en
natransport route. Verdere mogelijke routes waar wij zelf bij stil stonden zijn over de
waterbrug en onder de N302 langs. Hierbij willen we wel erop wijzen dat het watergebied
Natura 2000 gebied is oftewel beschermd natuurgebied. Dit betekent dat gebruik van dit
watergebied aan veel regels gebonden is. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar dit vergt wel



gedegen onderzoek naar de haalbaarheid. Indien een marktpartij dit heeft onderzocht en
kan aantonen in aanmerking voor een vergunning te komen is de gemeente Harderwijk
geinteresseerd in vervoer over het water. Op het overloopterrein is er een busstation
aanwezig voor het in—en uitstappen van de bezoekers het Dolfinarium en de binnenstad. De
ontsluitingsroute van het voor- en natransport van en naar het busstation is via de N302
en/of over de Marie Curiestraat (industrieterrein: Lorentz I). Voor- en natransport zal circa 5
maanden per jaar nodig zijn, maar het aantal dagbezoekers varieert over deze periode.
Meer informatie over het aantal dagbezoekers kunt u terugvinden in de bijlage.



3. Procedure

3.1 Procedure consultatie

1. De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter: meedoen aan de
marktconsultatie verplicht nergens toe. Aan de marktconsultatie kunnen geen
rechten ontleend worden (kan niet leiden tot enig voor- of nadeel
in vergunningverlening).

2. De marktconsultatie is openbaar gepubliceerd op www.tenderned.nl. Daarnaast
worden (na publicatie) de bij de gemeente reeds bekende marktpartijen rechtstreeks
benaderd.

3. Hetis de intentie van de gemeente Harderwijk om de marktconsultatie in de vorm
van bilaterale gesprekken plaats te laten vinden.

4. Geinteresseerde ondernemingen kunnen zich aanmelden bij de in dit document
genoemde contactpersoon.

5. Algemene vragen en antwoorden worden ingezameld en weer via e-mail naar alle
geinteresseerde partijen gestuurd of op TenderNed geplaatst. Mochten de vragen en
daarop volgende antwoorden bedrijfsgevoelige informatie bevatten dan kunnen er
ook individuele vragen worden gesteld. Dit ter beoordeling van de gemeente
Harderwijk.

6. De selectie criteria voor uitnodiging voor gesprekken en het verdere traject zijn
gebaseerd op het kader uit hoofdstuk.

7. 5 partijen worden uitgenodigd voor een gesprek.

8. Er wordt geen onkostenvergoeding beschikbaar gesteld voor deelname aan de
marktconsultatie.

3.2 Planning

Activiteit Datum

Publicatie marktconsultatie 27-03-2019

Uiterste datum voor aanmelding 22-04-2019

Het voeren van gesprekken 13-05-2019 & 15-05-2019
Reactietermijn gemeente Harderwijk 31-05-2019
Uitwerkingstraject voor-en na transport 20-05-2019
Vergunningverlening November

Actualisatie 01-07-2020




Maandag 22 april 2019 is de uiterste datum voor het kenbaar maken van interesse en
daarnaast ook het opsturen van een idee met beantwoording op de vragen in dit document.
Half mei zullen vervolgens interviews plaatsvinden zodat beide partijen meer verduidelijking
kunnen krijgen. Vervolgens zal de gemeente eind mei laten weten welke partij is gekozen
voor een voorlopig vergunningverlening traject. Daadwerkelijke vergunningverlening zal
rond november worden gegeven. De gehele planning is onder voorbehoud.

3.3 Contactgegevens
Ivo Lammertink is contactpersoon in het kader van deze marktconsultatie:

Postadres: Havendam 56, 3841 AA, Harderwijk
Telefoon: 0341-411375
E-mail: i.lammertink@harderwijk.nl

3.4 Aanmelding

Aanmelding voor deze marktconsultatie per e-mail aan de contactpersoon. Vermeld hierbij
tenminste:

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

E-mailadres

Telefoonnummer.

Indien gewenst kunt u hier ook uw oplossing formuleren.



4. Kader

De volgende kader zou de gemeente graag willen stellen omtrent de dienst/product:

4.1 Product

Vereisten:

1. Duurzaam vervoer

2. Inzetbaarheid vanaf juli 2020

3. Toegankelijkheid voor gehandicapten en gezinnen met jonge gezinnen (vervoer van
buggy)

4. Flexibel inzetbaar betreffende de benodigde capaciteit en betrouwbare
dienstregeling: tijdstip en vervoerscapaciteit afgestemd op de vervoersvraag. Denk
hierbij met name aan de openingstijden van het dolfinarium en voor de zomer aan
binnenstad bezoekers die ook parkeren op het overloopgebied.

Optioneel:
1. Amusementwaarde en goede reiscomfort
2. Beperkte voertuigbreedte
3. Lokale betrokkenheid
4. Passend bij een Hanzestad

4.2 Financién en tijd

Voornemens
e De opdrachtgevende partij wenst geen kosten te hebben voor investering en
exploitatie.
Vragen
1. Heeft u de financién voor uw idee al beschikbaar?
2. Tijd (productie, realisatie)? Kan het in juli 2020 worden gerealiseerd?
3. Hoe en op welke wijze wordt de inzetbaarheid geborgd en is de wachttijd beperkt?
4. Wat zijn mogelijke risico’s bij uw voor- en natransport?



Bijlage:

Vervoersbehoefte

De verkeersbehoefte voor Dolfinarium kan sterk variéren per periode maar ook per
weertype. In 2018 waren er ongeveer 100 tot 130 dagen waar er behoefte was aan vervoer
vanaf het overloopterrein. In de praktijk zou er een samenwerking gevonden moeten
worden met de gemeente Harderwijk (parkeerbeheer) en de prognoses van het
Dolfinarium. Dit betekent dat bezoekers met andere doeleinden zoals de binnenstad, de
aantallen weergeven in dit document aanzienlijk zullen verhogen, maar aantallen van deze
bezoekers zijn niet beschikbaar.

De gegevens hieronder zijn gebaseerd op de vervoersbehoefte in 2018 in een scenario met
een parkeergarage bij het Dolfinarium van 400 parkeerplaatsen voor bezoekers. Let op. Dit
aantal kan nog aangepast worden maar dan zult u tijdig worden geinformeerd. Verder is het
ook belangrijk om op te letten dat de tijden voor eerste transport zijn aangepast met de
assumptie dat eerst de parkeergarage in buurt van het dolfinarium wordt gevuld. De tijden
zijn ook alleen indicatief voor het dolfinarium.

Vervoersbehoefte 2018 in beeld:
Februari

1 x zaterdag (25-2-18)

Eerste transport: 11:00 / 11:15

Totale vervoersbehoefte: 1347

Max Transport tijdens drukste uur: 453
Max in 1 kwartier: 186

Maart

Geen vervoersbehoefte in 2018.

April

(afhankelijk van planning meivakantie)

Alleen de weekenden.

Eerste transport: 11:30

Totale vervoersbehoefte: tussen de 150 tot max 300 per dag.
Max Transport tijdens drukste uur: 177

Max in 1 kwartier: 126



Mei

(afhankelijk van planning meivakantie) 1 tm 12 meiin 2018.
Eerste transport: 11:30

Totale vervoersbehoefte: Max 3000 gemiddeld 1500.

Max Transport tijdens drukste uur: 1186

Max in 1 kwartier: 419

(afhankelijk van planning pinksteren) 19 tm 22 mei Weekend 26 & 27 mei.

Eerste transport: 11:30

Totale vervoersbehoefte: Max 2477 gemiddeld 1000.
Max Transport tijdens drukste uur: 1096

Max in 1 kwartier: 476

Juni

Alleen weekenden

Eerste transport: 11:30

Totale vervoersbehoefte: Max 1263 gemiddeld 1000
Max Transport tijdens drukste uur: 571

Max in 1 kwartier: 244

Juli & Augustus.

Juli vanaf 11:15
Augustus vanaf 11:00

Vervoersbehoefte is dagelijks met uitzondering van enkele slechtweer dagen.

Totale vervoerbehoefte

Max in 1

Weeknr | Max Gemiddeld Max per uur | kwartier
27| 1329 750 503 184
28| 1664 728 632 266
29| 2093 1172 779 333
30| 2145 1361 827 343
31| 4758 2929 2167 565
32| 5344 3147 2334 661
33| 6923 4105 2589 872
34| 5257 2926 2149 632
35| 2430 1229 868 368




September
Alleen de weekenden.

Eerste transport: 11:30

Totale vervoersbehoefte: Max 2259 gemiddeld 1500
Max Transport tijdens drukste uur: 788

Max in 1 kwartier: 351

Oktober
Weekenden begin oktober

Eerste transport: 11:30

Totale vervoersbehoefte: Max 2586 gemiddeld 1850
Max Transport tijdens drukste uur: 889

Max in 1 kwartier: 404

complete herfstvakantie met uitzonding van enkele slechtweerdagen.

Eerste transport: 11:15

Totale vervoersbehoefte: Max 2569 gemiddeld 2000
Max Transport tijdens drukste uur: 1240

Max in 1 kwartier: 457



