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Concept Raamovereenkomst Publieke Oplaadinfrastructuur  
 
PARTIJEN: 
 
1. Provincie Noord-Holland, gevestigd te (2012 HR) Haarlem, aan de Dreef 3, en kantoorhoudende te 

(2012 DE) Haarlem, aan het Houtplein 33, (met als postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem) te 
dezen krachtens het Besluit van de commissaris van de Koning van 5 december 2017, 
1016369/1016379, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de 
Koning van Noord-Holland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [volledige naam Rechtsgeldig 
vertegenwoordiger], [functie], hierna te noemen  “Concessiegever”, 

 
en 
 
2.  [Naam winnende Inschrijver inclusief rechtspersoonlijkheid], (statutair) gevestigd te [(postcode)] 

[plaats], aan [adres], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [volledige naam Rechtsgeldig 
vertegenwoordiger], [functie], hierna te noemen "Concessiehouder", 

 
Concessiegever en Concessiehouder hierna gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen 
"Partijen", respectievelijk "Partij", 
 
 
NEMEN IN AANMERKING DAT:  
 
I Concessiegever in het kader van haar bedrijfsvoering en ten behoeve van de Gemeenten waarmee zij 

overeenkomsten tot plaatsing van Oplaadobjecten heeft gesloten, behoefte heeft aan de levering, 
installatie, het beheer, onderhoud en de exploitatie van Oplaadobjecten; 

 
II Concessiegever een Europese openbare aanbesteding heeft aangekondigd op 1 maart 2019 door 

middel van de publicatie van de Inschrijvingsleidraad met nummer 1185846/1185862 waarin de 
Concessie is omschreven; 

 
III Concessiehouder in dat kader op [datum] een Inschrijving heeft gedaan en met die Inschrijving (i) zich 

in staat en bereid heeft verklaard de Concessie, vanaf 1 juli 2019, uit te voeren en (ii) heeft verklaard 
voldoende op de hoogte te zijn van de werkzaamheden en de doelstellingen van de Concessie om deze 
succesvol te kunnen uitvoeren; 

 
IV Concessiehouder de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding Inschrijving heeft gedaan en als gevolg daarvan 

Concessiegever tot Gunning van de Concessie aan Concessiehouder is overgegaan; 
 
V op basis van die Gunning de onderhavige Raamovereenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, 

waarin de voorwaarden voor de door de Concessiehouder te verrichten Concessie is vastgelegd; 
 
VI op deze Raamovereenkomst de Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, voor zover daarvan 

in (de bij) deze Raamovereenkomst (behorende documenten) niet wordt afgeweken. 
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EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1  Begrippen 
In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in artikel 1 Algemene inkoopvoorwaarden, hoofdstuk 
Begripsbepalingen in de Inschrijvingsleidraad en onderhavige Raamovereenkomst.  
 
Artikel 2  Voorwerp van de Raamovereenkomst  
2.1 Concessiehouder verbindt zich tegen de in artikel 10 bedoelde prijs tot het uitvoeren van de Concessie 

zoals beschreven in en conform het gestelde, aangebodene en geëiste in de Inschrijvingsleidraad, 
Programma van Eisen inclusief Bijlagen, en de door Inschrijver bij Inschrijving ingediende plannen van 
aanpak.  

 
2.2 De stukken die in de aanbestedingsprocedure zijn gedeeld, vormen onlosmakelijk onderdeel van deze 

Raamovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheden geldt de volgende rangorde van documenten 
(waarbij het eerder genoemde document prevaleert boven het later genoemde): 
1. De onderhavige Raamovereenkomst en de in het kader van deze Raamovereenkomst op te stellen 

nadere documenten (waaronder, maar niet beperkt tot, het Factory Acceptance Test ("FAT") 
protocol en het Site Acceptance Test ("SAT") protocol als bedoeld in artikelen 12 en 13 
Raamovereenkomst); 

2. Nota('s) van Inlichtingen (laatste versie als hoogste in rangorde); 
3. De Inschrijvingsleidraad inclusief Bijlagen ; 
4. De Algemene Inkoopvoorwaarden; 
5. De Inschrijving van Concessiehouder (voor zover daarnaar niet uitdrukkelijk in deze 

Raamovereenkomst is verwezen en daarmee (onderdelen zijn) geïncorporeerd in deze 
Raamovereenkomst). 

 
2.3 Concessiegever is niet verplicht gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst (een bepaalde 

omvang aan) Oplaadobjecten af te nemen, maar is hiertoe gerechtigd tot een maximum van 10.000 
Oplaadobjecten1. Concessiehouder kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van (een 
bepaalde omvang aan) opdrachten gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. Concessiehouder 
verwerft enkel het alleenrecht voor de leveringen van diensten en goederen zoals benoemd in deze 
Raamovereenkomst voor zover deze door Concessiegever worden afgeroepen middels een Nadere 
Opdracht. 

 
Artikel 3  Duur en beëindiging van de Raamovereenkomst 
3.1 Deze Raamovereenkomst gaat in op 1 juli 2019.  
 
3.2 De looptijd voor het gedeelte van de Raamovereenkomst betreffende het leveren en installeren van 

Oplaadobjecten, het (laten) realiseren van de netaansluiting en het voorbereiden en opleveren van de 
laadlocatie, is twee (2) jaar. Deze looptijd start op 1 oktober 2019. Dit leverings- en installatiegedeelte 
van de Raamovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daartoe enige opzegging is vereist, 2 jaar 
na start van de looptijd. De Raamovereenkomst bevat twee (2) eenzijdige opties, uitsluitend te benutten 

                                                
1 Hierbij worden twee Oplaadpunten in een Laadplein als één Oplaadobject geteld. 
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door de Concessiegever, om dit gedeelte van de Raamovereenkomst met één (1) jaar te verlengen. De 
maximale looptijd van dit gedeelte van de Raamovereenkomst is daarmee vier (4) jaar.   

 
3.3 Concessiegever stelt Concessiehouder uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de initiële (of: 

dan geldende) looptijd van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis over gebruikmaking van de 
verlengingsoptie als bedoeld in artikel 3.2 Raamovereenkomst.  

 
3.4 De looptijd voor het gedeelte van de Raamovereenkomst voor het beheren, onderhouden en exploiteren 

van de te leveren en installeren Oplaadobjecten is zeven (7) jaar. Deze looptijd start op 1 oktober 2019 
en eindigt van rechtswege, zonder dat daartoe enige opzegging is vereist, zeven (7) jaar na de 
beëindiging van de looptijd van het leverings-en installatiegedeelte (lid 2). Bij verlenging van de looptijd 
zoals beschreven in lid 2 van dit artikel wordt de looptijd voor het beheren, onderhouden en exploiteren 
automatisch evenredig verlengd. De maximale looptijd van dit gedeelte van de Raamovereenkomst is in 
ieder geval negen (9) jaar, waarmee de looptijd van de gehele Raamovereenkomst minimaal 9 jaar en 3 
maanden  (3 maanden + 2 jaar +7 jaar) en maximaal 3 maanden en 11 jaar (3 maanden + 4 jaar + 7 jaar) 
beslaat. 

 
3.5 Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in artikel 8 Algemene inkoopvoorwaarden, zullen 

Partijen veertien (14) kalenderdagen na het intreden van een overmachtsituatie als bedoeld in lid 2 van 
dat artikel, met elkaar in overleg treden over de mogelijkheid om de Raamovereenkomst voort te zetten 
dan wel tussentijds te beëindigen dan wel een periode af te spreken waarin Partijen de nakoming van de 
verplichtingen voortvloeiend uit de Raamovereenkomst opschorten in afwachting van het opheffen van 
de overmachtsituatie. Indien de overmachtsituatie langer dan twee (2) maanden voortduurt, is 
Concessiegever gerechtigd de Raamovereenkomst direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te 
ontbinden, zonder mogelijkheden voor Concessiehouder tot schadevergoeding.  

 
3.6 Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in artikel 8 leden 3 en 4 Algemene inkoopvoorwaarden, 

geldt dat indien een ingebrekestelling zijdens Concessiegever is vereist, de in acht te nemen redelijke 
termijn voor nakoming ten hoogste dertig (30) kalenderdagen zal bedragen.   

 
3.7 Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 Algemene inkoopvoorwaarden en onder 

verwijzing naar het bepaalde in paragraaf 2.5.3 Inschrijvingsleidraad, heeft Concessiegever het recht de 
Raamovereenkomst direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, zonder 
mogelijkheden voor Concessiehouder tot schadevergoeding, indien het advies van de eenheid SBA van 
Concessiegever en/of het Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft.  

 
3.8 Concessiegever wordt in staat gesteld om bij beëindiging van de Concessieovereenkomst, om welke 

reden en op welke wijze dan ook, de Oplaadobjecten zonder extra kosten te blijven gebruiken. Het 
systeem is daartoe onder meer voorzien van – en Concessiehouder dient zorg te dragen voor het 
overdragen van – de broncode van de software en alle benodigde documentatie zoals 
gebruikershandleidingen. Concessiehouder werkt naar wat van haar naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid kan worden verwacht, actief – en zonder extra kosten – mee aan een eventuele, feitelijke, 
overdracht aan Concessiegever, Gemeenten of derden, inclusief het geven van de benodigde instructies.  

 
3.9 Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 lid 2 Algemene inkoopvoorwaarden, heeft 

Concessiegever het recht de Raamovereenkomst tussen Partijen direct en zonder ingebrekestelling te 
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ontbinden ook in geval zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de 
Raamovereenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Raamovereenkomst in 
redelijkheid niet van Concessiegever kan worden gevergd, in welk geval Concessiegever zich het recht 
voorbehoudt alle eventuele schade te verhalen op Concessiehouder.  

 
3.10 Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 Algemene inkoopvoorwaarden, geschiedt 

ontbinding door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan Concessiehouder. In 
het geval dat de Raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk is dan wel wordt ontbonden, kan 
Concessiegever het nog niet uitgevoerde deel van de Raamovereenkomst aan (een) derde(n) opdragen. 
Concessiehouder zal alles doen wat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd om de overdracht aan 
deze derde(n) goed te doen verlopen. 

 
3.11  Na beëindiging van de Raamovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, blijven de 

bepalingen van de Raamovereenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden die naar hun aard bedoeld 
zijn om ook na afloop van de Raamovereenkomst tussen Partijen te gelden, van kracht, waaronder – 
maar niet beperkt tot – de bepalingen inzake geheimhouding (artikel 5 Algemene inkoopvoorwaarden), 
aansprakelijkheid (artikel 9 Algemene inkoopvoorwaarden), toepasselijk recht en geschillen (artikelen 15 
en 19 Algemene inkoopvoorwaarden) en intellectuele eigendom (artikel 21 Algemene 
inkoopvoorwaarden) 

 
Artikel 4  Communicatie, rapportage en evaluatie 
4.1 De voertaal gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse taal. 

 
4.2 Concessiehouder en Concessiegever wijzen ieder een contactpersoon aan binnen hun organisatie die 

primair verantwoordelijk is voor het bewaken van de communicatie ten aanzien van de uitvoering van de 
Raamovereenkomst en (dus) naleving van het Programma van Eisen en eventuele (nadere) 
werkafspraken op grond van deze Raamovereenkomst. Deze contactpersoon is volledig bevoegd ter zake 
van de uitvoering van de Raamovereenkomst Concessiehouder of Concessiegever te vertegenwoordigen. 
Concessiegever informeert Concessiehouder gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst tijdig in 
geval wijzigingen optreden in voornoemde contactgegevens, dan wel in de aangewezen contactpersoon 
en/of vervanger. Eveneens informeert Concessiehouder Concessiegever gedurende de looptijd van de 
Raamovereenkomst tijdig in geval wijzigingen optreden in voornoemde contactgegevens, dan wel in de 
aangewezen contactpersoon en/of vervanger. 

 
4.3 Communicatie tussen de contactpersonen zal op continue basis plaatsvinden teneinde de correcte 

uitvoering van de Raamovereenkomst te garanderen. In periodieke overleggen – in beginsel elk kwartaal 
– zullen Partijen de uitvoering van de Raamovereenkomst bespreken. Afspraken die Partijen in dat kader 
maken, zullen schriftelijk worden vastgelegd door Concessiehouder en binnen een week ter goedkeuring 
aan Concessiegever worden voorgelegd. Eerst na goedkeuring door Concessiegever zullen afspraken in 
werking treden. De – geaccordeerde – afspraken worden als bijlage aan de Raamovereenkomst gevoegd.  

 
4.4 Concessiehouder levert managementrapportages en data op aan Concessiegever conform de vereisten 

als opgenomen in het Programma van Eisen (zie Bijlage PvE - II en Bijlage PvE – III) 
 
4.5 In ieder geval jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van de Raamovereenkomst. Dit 

jaarlijkse evaluatiegesprek wordt op initiatief van Concessiehouder ingepland. Voorafgaand aan dat 
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overleg verstrekt (de contactpersoon van) Concessiehouder de door Concessiegever ten behoeve van dat 
gesprek gewenste informatie.  

 
4.6  Aanvullend op hetgeen gesteld is in artikel 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden coördineert 

Concessiegever te allen tijde persberichten en andere openbare mededelingen over de Concessie. In 
geval van vragen van de pers, op social media etc. is Concessiehouder verplicht Concessiegever nog 
dezelfde dag hierover in te lichten. Concessiegever coördineert de reactie hierop. Indien 
Concessiehouder uitingen over de Concessie wil publiceren dient hiervoor eerst toestemming van 
Concessiegever te zijn verkregen.  

 
 4.7  Op de bepaling genoemd in lid 8 van dit artikel is lid 4 van artikel 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden 

van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 5  Taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen Concessiehouder 
5.1 In aanvulling op de algemene verplichtingen van Concessiehouder als opgenomen in de artikelen 4, 17 

en 20 Algemene inkoopvoorwaarden, is Concessiehouder verantwoordelijk voor het correct en volledig 
uitvoeren van de Concessie conform (i) de door hem opgestelde en bij de Inschrijving ingediende 
plannen van aanpak, en (ii) de door hem – door het indienen van een Inschrijving – geaccordeerde 
voorwaarden en eisen als opgenomen in de Aanbestedingsdocumenten, waaronder maar niet uitsluitend 
alle minimumeisen als opgenomen in het Programma van Eisen en bijbehorende Bijlagen (zie Bijlage 4 – 
PvE). Op Concessiehouder rusten de taken en verantwoordelijkheden als beschreven in de 
Aanbestedingsdocumenten.  

 
5.2 Concessiehouder installeert binnen acht (8) weken na acceptatie MRA-E2 een Oplaadobject op de 

aangewezen locatie en stelt deze in bedrijf. Concessiehouder garandeert dat het Oplaadobject op de dag 
van in bedrijfstelling middels een SAT gecontroleerd wordt op juiste werking (zie ook artikel 13 
Raamovereenkomst). Concessiehouder is verantwoordelijk voor het operationeel hebben en houden van 
ieder Oplaadobject conform het Programma van Eisen. Een en ander tenzij enige tekortkoming in de 
nakoming Concessiehouder niet is toe te rekenen.  

 
5.3.      Concessiehouder zal een installatieverantwoordelijke als bedoeld in art 4.3 van NEN 3140 voor het 
             totale netwerk van Oplaadobjecten aanwijzen in zijn organisatie. Deze installatieverantwoordelijkheid 
             geldt tevens voor het net tussen de Oplaadobjecten ten behoeve van een Laadplein. Deze persoon heeft 
             minimaal een middelbare vakopleiding in de energie- of elektrotechniek.  
 
5.4 Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in artikel 17 Algemene Inkoopvoorwaarden, garandeert 

Concessiehouder dat de door of namens hem te leveren producten en uit te voeren diensten geschikt 
zijn voor het doel waarvoor Concessiegever deze heeft bestemd en de door of namens Concessiehouder 
te leveren producten en te verlenen diensten (tijdig) zullen worden geleverd dan wel uitgevoerd waarbij 
Concessiehouder de continuïteit en de voortgang waarborgt. 

 
5.5  Het staat de Concessiehouder vrij om een Oplaadobject te vervangen door een vervangend 

Oplaadobject. De eigendom van het oude, vervangen Oplaadobject vervalt in dat geval aan de 
Concessiehouder. Concessiehouder installeert na het verwijderen van een Oplaadobject binnen 24 uur 

                                                
2 Zie stap 8 Bijlage PvE I - Plaatsingsproces 
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een vervangend Oplaadobject op de aangewezen locatie en stelt deze in bedrijf. Concessiehouder 
garandeert dat het Oplaadobject op de dag van in bedrijfstelling middels een SAT gecontroleerd wordt 
op juiste werking (zie ook artikel 13 Concessieovereenkomst).  

 
5.6       In het geval de Concessiehouder een Oplaadobject wil laten verplaatsen, zijn de kosten hiervoor 

voor de Concessiehouder. In het geval de Concessiegever een Oplaadobject wil verplaatsen, zijn de 
kosten voor de Concessiegever. 

 
Artikel 6  Wijzigingen  
6.1 De volgende omstandigheden komen in ieder geval voor rekening en risico van de Concessiehouder:  

a. het ontbreken van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst; en 

b. wijzigingen in de specificaties voor infrastructuur en/of dienstverlening als gevolg van wijzigingen ten 
behoeve van interoperabiliteit. 

c. wijziging in wet- en regelgeving of wijziging van de Overeenkomst door een rechter, toezichthouder of 
ander bevoegd gezag, niet zijnde de Concessiegever; 

d. uitspraken of maatregelen van rechters, toezichthouders of ander bevoegd gezag, niet zijnde de 
Concessiegever, waaronder boetes en bestuursrechtelijke maatregelen en andere maatregelen;  
 

Mochten uit de omstandigheden genoemd in sub c en d van dit artikel, zoals een aparte 
aansluitcategorie voor netaansluitingen voor Oplaadobjecten, nieuw te maken kosten of inkomsten 
voortvloeien dan worden deze na overleg tussen Partijen in redelijkheid en naar rato verdeeld. Mochten 
Partijen niet tot overeenstemming komen, dan zullen Partijen gezamenlijk een onafhankelijke derde 
partij aanwijzen die hierover bindend zal beslissen. Dit betreffen wijzingen die bij het aangaan van 

             Raamovereenkomst niet bekend waren, en die Concessiegever en Concessiehouder niet voorzien 
             konden hebben. 
 
6.2  Het staat Concessiehouder vrij wijziging in de laadpropositie voor te stellen, zoals wijzigingen ten 

behoeve van slim laden. Hiervoor is toestemming van Concessieverlener vereist. Deze toestemming is 
tevens vereist voor activiteiten die omschreven staan in het plan van aanpak van Concessiehouder          
omtrent ‘duurzame inpassing in de energietransitie’.  
 

6.3 Indien Concessiegever een slim laden propositie wenst in te voeren, of andere wijzigingen wenst door te 
voeren ten behoeve van de verbetering van de laaddienstverlening, die buiten de scope van de 
Raamovereenkomst en de daartoe behorende Bijlagen vallen, dient Concessiehouder hier actief aan mee 
te werken. Indien hieruit extra kosten voortvloeien die niet kunnen worden terugverdiend middels de 
gewijzigde propositie komen deze voor rekening van de Concessiegever. 

 
Artikel 7  Taken en verantwoordelijkheden Concessiegever 
7.1 Concessiegever is eerste aanspreekpunt voor Concessiehouder.  
 
7.2 Concessiegever bemiddelt bij eventuele conflicten tussen Concessiehouder en een Gemeente. 
 
7.3 Concessiegever verzorgt het contractbeheer van deze Raamovereenkomst. 
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7.4 Concessiegever sluit voorafgaand en gedurende de looptijd van de Concessie een overeenkomst tot 
gezamenlijke inkoop en plaatsing met Gemeenten.  

 
7.5 Op grond van de overeenkomst tot gezamenlijke inkoop en plaatsing tussen Concessiegever en een 

Gemeente heeft een Gemeente in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden: 
• het opladen van elektrische auto’s te faciliteren door parkeervakken voor elektrisch vervoer aan te 

wijzen. Er is per Oplaadobject minimaal één parkeervak beschikbaar. Het heeft de voorkeur om 
twee parkeervakken beschikbaar te stellen. 

• het ten behoeve van de parkeervakken voor elektrische auto’s de rechtens vereiste besluiten, 
zoals een verkeersbesluit, nemen. 

 
Artikel 8  Eigendom en gebruiksrechten 
8.1 Concessiehouder zal een Oplaadobject op instructie van Concessiegever afleveren en plaatsen in de 

betreffende Gemeente. Concessiehouder zal de Gemeente het bezit verschaffen van het betreffende 
Oplaadobject vanaf het moment van in bedrijfstelling3. Concessiegever zal datgene doen dat 
redelijkerwijs rechtens van haar gevergd kan worden en overigens zijn medewerking verlenen aan de 
overdracht van de eigendom, economische eigendom daaronder begrepen, voor zoveel noodzakelijk van 
het betreffende Oplaadobject aan de betreffende Gemeente. 

 
8.2 Het gebruiksrecht van alle data en gegevens in welke vorm dan ook die door het gebruik van het 

Oplaadobject gegenereerd worden, behoort toe aan de Concessiegever.  
 
8.3 Concessiehouder dient op verzoek van Concessiegever - met inachtneming van de geldende wet- en 

regelgeving - mee te werken aan het periodiek en real-time beschikbaar stellen van data aan 
Concessiegever, Gemeenten en derden, waar nodig door het maken van een koppeling aan de door hen 
gebruikte systemen. Concessiehouder kan hiervoor geen kosten in rekening brengen. 

 
8.4 Concessiehouder werkt kosteloos mee aan het beschikbaar stellen van data conform het Programma van 

Eisen (Bijlage 4 – PvE) 
 
8.5 Concessiehouder heeft de beschikking over de data voor zover hij deze nodig heeft voor de uitvoering 

van de Concessie. Concessiehouder kan – met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving – 
Concessiegever schriftelijk verzoeken, schriftelijke toestemming te verlenen deze data te gebruiken 
voor door Concessiehouder nauwkeurig beschreven toepassingen. De beoordeling staat Concessiegever 
vrij en Concessiegever kan eventuele toestemming aan voorwaarden verbinden. 

 
Artikel 9  Controle 
9.1 Concessiegever is gerechtigd om te allen tijde te controleren of Concessiehouder zich aan de op hem 

ingevolge deze Raamovereenkomst en de Aanbestedingsdocumenten rustende taken, 
verantwoordelijkheden en verplichtingen houdt. 

 
9.2 Concessiehouder verleent zijn volledige medewerking aan deze controles en verschaft Concessiegever in 

dat verband desgevraagd toegang tot alle plaatsen, ruimtes en informatie die daarvoor volgens 
Concessiegever relevant zijn. 

                                                
3 Zie stap 11a Bijlage PvE I - Plaatsingsproces 
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Artikel 10 Nadere opdracht verstrekking, prijs en tarieven 
10.1 Concessiegever verstrekt in ieder geval halfjaarlijks of vaker een Nadere Opdracht in de vorm van een 

batch van Oplaadobjecten waarvan het aantal is te bepalen door Concessiegever.  
 
10.2 Concessiegever betaalt aan Concessiehouder voor de alle onderdelen van de Concessie, te weten de 

levering en installatie (inclusief coördinatie en (laten) realiseren van de netaansluiting4) van de 
Oplaadobjecten, en de werkzaamheden tijdens het voorbereiden en opleveren van de laadlocatie, alsook 
de instandhouding, dus het beheer, onderhoud en de exploitatie (inclusief stroomvoorziening), van de 
Oplaadobjecten, vaste vergoedingen conform de bedragen die Concessiehouder bij zijn Inschrijving in 
het Prijzenblad heeft opgegeven en dat als Bijlage bij deze Raamovereenkomst is gevoegd.  

 
10.3  In de prijs zijn alle directe en indirecte kostencomponenten, eventuele opbrengsten, kortingen en 

overige opslagen opgenomen. Alle vergoedingen zijn exclusief BTW. 
 
10.4 In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 lid 1 Algemene inkoopvoorwaarden, is Concessiegever de 

vergoeding conform het Prijzenblad pas verschuldigd nadat er sprake is van een goedgekeurde SAT 
conform artikel 13.   

 
10.5 Conform het gestelde in het Programma van Eisen, bedraagt het tarief voor Locatiegebonden laadprijs 

maximaal € 0,32 per kWh, inclusief btw.  
 
10.6 De in artikel 10 lid 5 Raamovereenkomst genoemde tarieven staan vast tot en met 30 juni 2021. Ten 

hoogste eenmaal per jaar kunnen de prijzen worden herzien, voor het eerst op 1 juli 2021 op basis van 
het CBS indexcijfer "Cao-lonen indexcijfers. Totaal Cao-sectoren” en conform de formule:  

 
Tarief nieuw = Tarief oud * (L1/ L0) 
 
Daarin staat voor; 
Tarief oud: € 0,32 
Tarief nieuw: nieuw overeen te komen tarief 
L0: Cao-lonen indexcijfers. Totaal Cao-sectoren indexcijfer 2019 2e kwartaal  
L1: Cao-lonen indexcijfers. Totaal Cao-sectoren indexcijfer 2021 2e kwartaal 

  
Het resultaat van de berekening van de deelsom (L1/L0) wordt rekenkundig afgerond op 4 cijfers achter 
de komma. Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd 
zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt. Het aangegeven jaar bij L0 en L1 wordt 
gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst telkens met 1 verhoogd. 

 
10.7 Indien Concessiehouder afziet van het herzien van de tarieven als genoemd in artikelen 9 lid 5 en lid 6 

Raamovereenkomst, dan vindt indexering plaats over de periode van een jaar.  
 

10.8 Negatieve indexering dient  Concessiehouder te allen tijde te melden en tarieven dienen in een dergelijk 
geval verplicht te worden herzien.  

                                                
4 En dus ook inclusief (eventuele) éénmalige en periodieke aansluitkosten en transportkosten van de netbeheerder. 
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10.9 Een voornemen tot indexatie dient Concessiehouder minimaal zes (6) weken voor de ingangsdatum 

daarvan schriftelijk aan Concessiegever te melden onder verstrekking van de onderliggende berekening 
conform artikel 10 lid 6 Raamovereenkomst. De termijn voor goedkeuring door Concessiegever bedraagt 
vier (4) weken. Gewijzigde tarieven gaan pas in na schriftelijke goedkeuring van Concessiegever. Indien 
Concessiegever van oordeel is dat de tariefswijziging niet in lijn is met het bepaalde in dit artikel, dan zal 
Concessiegever dat schriftelijk kenbaar maken binnen vier (4) weken nadat Concessiehouder de 
tariefswijziging kenbaar heeft gemaakt. Partijen zullen dan in overleg treden over de tariefswijziging. Het 
uiteindelijke oordeel van Concessiegever is bindend.  
  

10.10 Het bepaalde in artikel 3 Algemene inkoopvoorwaarden ter zake van meerwerk geldt ook voor eventuele 
verzoeken van Gemeenten aan Concessiehouder. Ook daartoe is voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
van Concessiegever vereist.  

 
Artikel 11 Facturatie en betaling 
11.1 Facturatie van Concessiegever aan Concessiehouder geschiedt achteraf, te weten na succesvolle levering 

van het Oplaadobject of het Laadplein op basis van een goedgekeurde SAT en het opleveren van de SAT 
documentatie. Eén keer per maand verstuurt de Concessiehouder de facturen naar crediteuren@noord-
holland.nl, in het format PDF, MS Excel of MS Word. De factuur dient minimaal de volgende gegevens te 
vermelden: 
• het oplaadobject-id, adres, plaats en opleveringsdatum van het Oplaadobject; 
• het centraal factuuradres: Provincie Noord-Holland, Sector CSC (FIA), Postbus 3007, 2001 DA 

Haarlem; 
• het opdrachtnummer uit de opdrachtbrief; 
• het factuurnummer van Concessiehouder en de factuurdatum; 
• het BTW-nummer van Concessiehouder 
• het BTW-bedrag 
• de naam van de Gemeente en het nummer van het Oplaadobject; 
• de naam van de contactpersoon en het afleveradres;  
• het Kamer van Koophandel nummer, IBAN-bankrekeningnummer en indien van toepassing de 

SWIFT/BIC-code van Concessiehouder 
 
11.2  Betaling aan Concessiehouder (en dus de factuur als bedoeld in artikel 11 lid 1 Raamovereenkomst) 

geschiedt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, mits sprake is van een goedgekeurde 
SAT als bedoeld in artikel 10 lid 4 Raamovereenkomst. De factuur voldoet aan de gestelde eisen en 
voorwaarden als bedoeld in artikel 11 lid 1 Raamovereenkomst en indien geen omstandigheid van 
toepassing is als bedoeld in artikel 12 Algemene inkoopvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook als 
hiervoor bedoeld, sprake is van een betwiste factuur, dan heeft Concessiegever het recht de betaling op 
te schorten. Concessiehouder heeft in geen van die gevallen het recht zijn verplichtingen op te schorten 
en/of de Raamovereenkomst te ontbinden.  

 
11.3 Per 17 april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende diensten en speciale-sector bedrijven 

verplicht bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken conform de EU-
richtlijn 2014/55/EU en op basis van een wijziging in de Aanbestedingswetgeving. 
Concessiegever is op dit moment bezig met de technische voorbereidingen. Naar verwachting kan 
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Concessiegever in 2019 e-facturen ontvangen, zowel per e-mail met als bijlage de e-factuur (niet zijnde 
een pdf) alsook via het Simplerinvoicing netwerk. Dat betekent dat Concessiegever van Concessiehouder 
in de loop van de contractperiode verwacht dat deze daaraan mee werkt. Concessiehouder ontvangt te 
zijner tijd bericht als de technische voorbereidingen zijn afgerond. 

 
Artikel 12 FAT 
12.1 Binnen twee (2) weken na ondertekening van de Raamovereenkomst dient Concessiehouder een FAT 

protocol – met daarin een beschrijving van de testmethodiek – aan Concessiegever ter goedkeuring voor 
te leggen en binnen vier (4) weken na ondertekening van de Raamovereenkomst, doch in ieder geval 
uiterlijk twee (2) weken voorafgaand aan het doorlopen van de FAT, zullen Partijen tot vaststelling van 
het FAT protocol overgaan. Daartoe treden Partijen zo nodig met elkaar in overleg en bij geen 
overeenstemming is het uiteindelijke oordeel van Concessiegever bindend. Het overeengekomen FAT 
protocol dient uiteindelijk als Bijlage bij deze Raamovereenkomst te worden gevoegd.  

 
Lid 1 is overeenkomstig van toepassing op het Laadplein, waarbij het protocol binnen (6) weken na 
ondertekening van de Raamovereenkomst vastgesteld dient te zijn.  

 
12.2 Onder de FAT wordt verstaan de afname beproeving in de fabriek of werkplaats van Concessiehouder. 

De FAT wordt door Concessiehouder op eigen locatie georganiseerd en in aanwezigheid van een 
vertegenwoordiging van Concessiegever uitgevoerd. 

 
12.3 De FAT heeft tot doel Concessiegever ervan te overtuigen dat de Oplaadobjecten, het Laadplein en de 

daarbij behorende systemen aan de gestelde eisen voldoen, voordat deze op transport worden gesteld, 
dus zonder dat de lokale omstandigheden van de installatie ter plekke effect op het systeem kunnen 
hebben. Anderzijds wordt zo voorkomen dat een systeem ‘op straat’ komt met problemen die intern 
opgelost hadden kunnen worden. 

 
12.4 De FAT dient met zo veel mogelijk onderdelen van de levering te worden uitgevoerd. Omdat op de 

locatie van Concessiehouder niet alle omstandigheden gelden als op de uiteindelijke locatie, dienen 
tijdelijke voorzieningen en simulaties deze omstandigheden te simuleren voor de systeemtest. 

 
12.5 In overleg met Concessiegever kan Concessiehouder procedures uit zijn eigen kwaliteitscontrolesysteem 

in de FAT integreren, zodat bijvoorbeeld de integrale test van één onderdeel als typerend voor de gehele 
levering kan worden beschouwd.  

 
12.6 De uitkomst van de FAT kan zijn: 

a. Dat het systeem wordt geaccepteerd en vrijgegeven voor transport en installatie 
b. Dat het systeem wordt geaccepteerd en vrijgegeven voor transport en installatie terwijl er eventueel 

op- of aanmerkingen of non-conformiteiten zijn die in de SAT worden opgevolgd. 
c. Dat het systeem niet voldoet aan de gestelde eisen. In het protocol moet worden vastgelegd welke 

testuitkomsten: 
• fataal zijn en leiden tot afkeur en daarmee ontbinding van de Raamovereenkomst; 
• onacceptabel zijn en leiden tot herstel- of verbeterplicht van Concessiehouder met hernieuwde 

FAT; 
• niet conform de eisen zijn, waarvan separaat op nader af te stemmen wijze de conformiteit mag 

worden aangetoond. 
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12.7 De FAT dient uiterlijk acht (8) weken na ondertekening van deze Raamovereenkomst succesvol te zijn 

doorlopen. In de FAT toont Concessiehouder éénmalig aan, dat het systeem voldoet aan het Programma 
van Eisen (exclusief het installeren). 

 
Artikel 13 SAT 
13.1 Uiterlijk vier (4) weken voorafgaand aan de eerst uit te voeren SAT dient Concessiehouder een SAT 

protocol – met daarin een beschrijving van de testmethodiek – aan Concessiegever ter goedkeuring voor 
te leggen. Dit protocol dient uiterlijk twee (2) weken voorafgaand aan het doorlopen van de eerste SAT, 
door Partijen te zijn vastgesteld. Daartoe treden Partijen zo nodig met elkaar in overleg en bij geen 
overeenstemming is het uiteindelijke oordeel van Concessiegever bindend. Het overeengekomen SAT 
protocol dient uiteindelijk als Bijlage bij deze Raamovereenkomst te worden gevoegd.  

 
 Lid 1 is overeenkomstig van toepassing op het Laadplein, waarbij het protocol binnen (6) weken na 

ondertekening van de Raamovereenkomst vastgesteld dient te zijn.  
 
13.2  Onder SAT wordt verstaan de afname beproeving van de systeemdelen op locatie. De SAT wordt door de 

Concessiehouder georganiseerd en met het compleet geïnstalleerde, ingeregelde en in bedrijf gestelde 
systeem uitgevoerd. Concessiegever wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer de eerste SAT zal 
plaatsvinden, zodat hij in de gelegenheid is om desgewenst een vertegenwoordiging van de 
Concessiegever de SAT te laten bijwonen. 

 
13.3  De SAT heeft tot doel de Concessiegever ervan te overtuigen dat het totale geleverde systeem op de 

gewenste locatie en onder de lokale omstandigheden aan de gestelde eisen voldoet. Voorafgaand aan 
het uitvoeren van de eerste SAT dient de Concessiehouder te verklaren dat aan de volgende 
randvoorwaarden is voldaan: 

• het inkoopcontract voor stroom is operationeel; 
het installeren is gereed; 

• de voorbereiding en inrichting van de laadlocatie conform Bijlage PVE- I Plaatsingsproces is gereed  
• de netaansluiting is operationeel; 
• de communicatie tussen Oplaadpunt en server is operationeel; 
• het systeem voldoet aan alle installatievoorschriften; 
• de storingsdienst is operationeel;  
• de FAT is uitgevoerd, eventuele herstelpunten van de FAT zijn opgelost en goedgekeurd; 
• managementinformatie en gebruiksdata kunnen geleverd worden. 

 
13.4 Concessiehouder controleert gelijktijdig met de inbedrijfstelling het Oplaadobject of het Laadplein op 

juiste werking door middel van een SAT en registreert de controle resultaten met behulp van het format 
SAT formulier dat onderdeel zal uitmaken van het SAT protocol.  

 
13.5 De uitkomst van de SAT kan zijn: 

a. Dat het systeem wordt goedgekeurd en Concessiehouder het Oplaadobject of het Laadplein in 
beheer neemt.  
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b. Dat het systeem niet voldoet aan de gestelde eisen. In het protocol moet worden vastgelegd welke 
testuitkomsten: 
• onacceptabel zijn en leiden tot herstel- of verbeterplicht van de Concessiehouder met 

hernieuwde SAT; 
• niet conform de eisen zijn, waarvan separaat op nader af te stemmen wijze de conformiteit mag 

worden aangetoond. 
 

Artikel 14 Boete 
14.1 Voor elke dag dat de oplevertermijn van de SAT (zie artikel 5.2 Raamovereenkomst) door 

Concessiehouder wordt overschreden en (dus) sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming, kan Concessiegever een boete opleggen van € 50,-- per dag per Oplaadobject en € 100 per 
Laadplein. De totale boete voor overschrijding van levertermijnen bedraagt maximaal € 500,-- per jaar 
per Oplaadobject en €2.000 per laadplein. 

 
14.2 Voor elke dag dat Concessiehouder niet voldoet aan het percentage van minimale beschikbaarheid 

conform het Programma van Eisen en (dus) sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming, kan Concessiehouder een boete van € 20,-- per dag opleggen aan Concessiehouder voor elk 
Oplaadobject. De totale jaarlijkse boete voor het niet behalen van het minimale beschikbaarheids-
percentage conform het Programma van Eisen bedraagt maximaal € 600 per jaar per Oplaadobject. 

 
14.3  Indien Concessiehouder in de managementrapportage onvoldoende kan aantonen dat hij heeft voldaan 

aan zijn plannen van aanpak (plannen van aanpak zijn SMART omschreven, en daarmee meetbaar), kan 
Concessiegever een boete opleggen van € 50,-- per dag. Dit geldt totdat Concessiehouder voldoende kan 
aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn plannen van aanpak. Het staat Concessiehouder vrij om deze 
informatie voortijdig aan de volgende managementrapportage op te leveren. 

 
14.4 Indien Concessiehouder niet, niet tijdig, gebrekkig of slechts gedeeltelijk de verplichtingen ten aanzien 

van de oplevering van de documenten zoals in Bijlage 4 - PvE beschreven, nakomt, kan Concessiegever 
de volgende boetes toepassen: 

• € 50,-- per dag voor het te laat opleveren van de managementrapportages 
• € 25,-- per dag voor het niet aanleveren van de data zoals beschreven in Bijlage 4 - PvE.  

 
Het al dan niet opleggen van boetes op grond van voornoemde leden laat overige rechten van 
Concessiegever onverlet. 

 
14.5 Indien Concessiehouder onvoldoende scoort op het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door 

Concessiegever, kan Concessiegever een boete opleggen van maximaal € 5.000,-- per 
klanttevredenheidsonderzoek per jaar. Onvoldoende betekent dat in het klanttevredenheidsonderzoek 
bestaande uit ten minste vijftig (50) E-rijders, het merendeel van de activiteiten uitgevoerd door 
Concessiehouder gemiddeld lager dan een 6 worden gescoord door de E-rijders (op schaal van 1-10), 
waarbij de aangegeven tekortkomingen onder de invloedssfeer van de Concessiehouder vallen. 

 
14.6  Boetes worden niet in rekening gebracht indien het niet voldoen aan de betreffende verplichtingen 

niet toerekenbaar is aan Concessiehouder. De volgende omstandigheden zijn in ieder geval wel 
toerekenbaar aan de Concessiehouder: gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, verlate 
levering van zaken, files, liquiditeitsproblemen, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door 
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de Concessiehouder ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de 
Concessiehouder had kunnen en moeten anticiperen. 
 

Artikel 15 Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering 
15.1 Ten aanzien van aansprakelijkheid en verzekering geldt het bepaalde in de Aanbestedingsdocumenten, 

waaronder de Inschrijvingsleidraad en artikel 9 Algemene inkoopvoorwaarden.  
 
15.2 Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in artikel 9 Algemene inkoopvoorwaarden, vrijwaart 

Concessiehouder naast Concessiegever ook een Gemeente voor schade ter zake van aanspraken en/of 
rechtsvorderingen van een derde waarbij de schade verband houdt met het Oplaadobject en aan 
Concessiehouder is toe te rekenen. 

 
Artikel 16 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: social return 
16.1  Conform het gestelde in paragraaf 2.6 Inschrijvingsleidraad, dient Concessiehouder zich gedurende de 

looptijd van de Raamovereenkomst te houden aan de door haar geaccordeerde social return 
verplichting, conform het bepaalde in Bijlage 10, en daartoe – zoals daarin bepaald – binnen zes (6) 
weken na datum van Gunning bij de social return coördinator van Concessiegever een plan van aanpak 
ter zake van social return in te dienen.  

 
Artikel 17 Nietigheid en vernietigbaarheid  
17.1 Indien een of meer bepalingen van deze Raamovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de 

overige bepalingen van deze Raamovereenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen 
welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen, teneinde een vervangende bepaling overeen te 
komen, in dier voege dat de strekking van deze Raamovereenkomst zoveel mogelijk behouden blijft. 

 
17.2 Aanpassingen van de Raamovereenkomst op grond van het gestelde in artikel 17 lid 1 

Raamovereenkomst en op grond van wet- en regelgeving zullen over en weer nooit tot 
schadeplichtigheid kunnen leiden voor Partijen.  

 
17.3 Indien deze Raamovereenkomst als gevolg van een rechterlijke uitspraak vernietigd wordt, wordt door 

Concessiegever een eventuele schadevergoeding aan Concessiehouder pas uitgekeerd, indien het vonnis 
in kracht van gewijsde is gegaan. 

 
17.4 Indien Concessiegever de vernietiging, als bedoeld in het vorige lid, inroept, dient zij er zorg voor te 

dragen, dat de mededeling dat de vernietiging wordt ingeroepen uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen na 
de datum van ontvangst van de rechterlijke uitspraak door Concessiehouder is ontvangen. Deze 
mededeling dient, onder bijsluiting van bedoelde rechterlijke uitspraak, te geschieden bij aangetekende 
brief met bericht van handtekening retour. Alsdan zijn alle Partijen van deze Overeenkomst bevrijd. 

 
Artikel 18 Overige bepalingen 
18.1 Concessiehouder zal alle relevante wet- en regelgeving nakomen die in het kader van de uitvoering van 

de Raamovereenkomst op haar van toepassing is. Dit betreft onder andere (maar niet uitsluitend) de 
Nederlandse en Europese mededingingswetgeving, de Elektriciteitswet 1998, en de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Dit betreft in elk geval ook de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van 1 januari 
2005 en de Wet Arbeid Vreemdelingen ("WAV") van 21 december 1994.  
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 18.2 Concessiehouder wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de WAV staat over de tewerkstelling van 
vreemdelingen en deze wet na te leven. Concessiehouder dient er tevens voor te zorgen dat zijn 
onderaannemer(s) en/of leverancier(s)/Concessiehouder(s) op de bepalingen van de WAV gewezen 
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving van de WAV verbonden gevolgen zijn 
voor rekening van Concessiehouder. 

 
18.3 Concessiehouder verstrekt Concessiegever uiterlijk binnen twee (2) weken vóór uitvoering van de 

Raamovereenkomst kopieën van de juiste, geldige en vereiste:                                     
• documenten op grond van de WAV, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;   
• identificatie in de zin van de Wet op de Identificatieplicht en de WAV.                                                                                                                            

Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben verstrekt aan Concessiegever is het 
tewerkstellen van vreemdelingen op de werkplek door Concessiehouder niet toegestaan; 

 
18.4 Concessiehouder dient Concessiegever aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke 

bespreking met Concessiegever zorgt Concessiehouder ervoor dat “tewerkstelling van vreemdelingen op 
de werkplek” wordt geagendeerd. Daartoe legt Concessiehouder tijdens de eerstvolgende bespreking 
een lijst over aan Concessiegever van alle bij de uitvoering van de Raamovereenkomst betrokken 
personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken, alsmede hun 
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt Concessiehouder tijdens de duur van de uitvoering 
van de Raamovereenkomst op eerste verzoek van Concessiegever steekproeven ten aanzien van het 
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen en de naleving van de WAV. Concessiegever is 
bevoegd op de werkplek(ken) steekproefsgewijs op de naleving van de WAV te controleren.      

  
18.5 Indien bij controle blijkt dat er geen geldige documenten kunnen worden getoond, is Concessiehouder 

verplicht de vreemdeling onmiddellijk van de werkplek te verwijderen en verwijderd te houden en voor 
zover nodig voor vervanging zorg te dragen, onder tijdige overlegging aan Concessiegever van de 
relevante documenten als bedoeld in de vorige leden.  
 

18.6 Concessiehouder vrijwaart Concessiegever voor alle boetes die Concessiegever op grond van de Wet 
arbeid vreemdelingen opgelegd mocht krijgen in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst. 
Concessiehouder ontvangt van Concessiegever de boeteaanzegging (voornemen een boete op te leggen) 
en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door Concessiegever en in ieder 
geval tijdig voor het maken van bezwaar. Concessiehouder draagt zorg voor tijdige betaling dan wel 
voldoening van de boete aan Concessiegever. Voldoet Concessiehouder de boete niet tijdig dan zijn alle 
kosten voor rekening van Concessiehouder. 

  
18.7 Schending van bovengenoemde bepalingen levert in ieder geval een toerekenbare tekortkoming op, met 

alle wettelijke en contractuele gevolgen van dien. 
 
18.8 Concessiehouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de uitvoering van de Raamovereenkomst en 

betaling van de door hem bij de uitvoering van de Raamovereenkomst ingeschakelde personen. Hij 
vrijwaart Concessiegever voor aanspraken van derden ter zake, alsmede voor aansprakelijkheid ter zake 
van premies en/of belastingen die Concessiehouder en/of door hem ingeschakelde personen 
verschuldigd mochten zijn.  
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18.9 Concessiegever heeft steeds het recht de door Concessiehouder ter zake van de verrichte 
werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies 
volksverzekering, waarvoor Concessiegever als eigenbouwer ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid 
hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Concessiehouder te betalen door storting op diens 
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet ketenaansprakelijkheid. 

 
18.10  Onverminderd het in artikel 18 lid 9 Raamovereenkomst bepaalde is Concessiegever te allen tijde 

bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting 
inclusief premies volksverzekering van de opdrachtwaarde in te houden en namens Concessiehouder 
rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen. 

 
18.11 In gevallen als bedoeld in artikel 18 lid 9 en 10 Raamovereenkomst is Concessiegever door betaling 

hiervan jegens Concessiehouder gekweten. 
 
18.12 In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Concessienemer zich bij het verrichten van 

de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan 
de eventuele CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is. 

 
18.13 Concessienemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de 

werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
 
18.14  Concessienemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 
 

18.15 Concessienemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Concessiegever toegang tot de in  
het vorige lid genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Concessiegever dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid 
ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden. 

 
18.16 Concessienemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden en bedingt tevens 
dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op 
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden. 

 
18.17 Concessiehouder zal slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Concessiegever een 

onderaannemer – niet zijnde de onderaannemer waarvan Concessiehouder reeds bij Inschrijving op de 
aanbesteding melding heeft gemaakt – kunnen contracteren. Concessiegever is gerechtigd geen 
toestemming terzake te verlenen, onder meer indien – met inachtneming van het in de Wet Bibob 
bepaalde – volgens Concessiegever een advies van de eenheid SBA van Concessiegever en/of Bureau 
Bibob daartoe aanleiding geeft. 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN OP DD/MM/JJJJ EN IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN RECHTSGELDIG ONDERTEKEND 
DOOR: 
 

Concessiegever     Concessiehouder  
Provincie Noord-Holland    [Concessiehouder] 

 Naam: [Rechtsgeldig vertegenwoordiger]  Naam: [Rechtsgeldig vertegenwoordiger] 
 Functie: [functie]     Functie: [functie] 

Handtekening:     Handtekening: 
 
 
 
Datum:      Datum: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN: 
- Inschrijvingsleidraad 
- Programma van Eisen inclusief vijf (5) Bijlagen 
- Plannen van aanpak Inschrijver 
- Nota('s) van Inlichtingen 
- Algemene Inkoopvoorwaarden 
- Prijzenblad Concessiehouder 
- FAT protocol 
- SAT protocol 
- Social return  
 
 
 
 


