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1e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van de 

aanbesteding 2018-46A Civiele Werken in en om de Trambaan 2019 en 

verder 
 
Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de eerste inlichtingenronde en hun beantwoording, en 
eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds. 

 

Datum:  29 maart 2019 definitieve versie  

Beantwoording gestelde vragen 
 

Intern nr Vraagtitel Gepubliceerde vraag Gepubliceerd antwoord 

778693 
. 

Deel 3; 01 21 12 01 

"Indien ondanks de controle In de aanbestedingsfase van 
de raamovereenkomst c.q. in de nadere studie na 
opdracht van de raamovereenkomst op realistische 
prijzen, achteraf toch blijkt dat 1 of meer prijzen evident 
niet realistisch of te laag blijken te zijn heeft de inschrijver 
dan ook het recht een onderbouwde prijsaanpassing te 
doen? 
 
** Motivering: Met deze bepaling wordt bereikt dat ten 
aanzien van de prijzen opdrachtgever en opdrachtnemer 
dezelfde rechten hebben." 

Van toepassing is art 5.2.1 uit de 
Aanbestedingsleidraad waarin wordt verwezen 
naar Artikel 01.01.07 RAW-
Raamovereenkomst: beoordeling 
inschrijvingsstaat van de Standaard 
RAW Bepalingen (RAW Standaard 2015). 
Beoordeling vindt plaats via de kaders als 
hierboven weergegeven en deze kaders 
sluiten prijsaanpassing na sluiting van de 
aanbesteding uit.  

778692 
 

paraplu-ovk art. 5 

Als laatste zin staat hier: "Na gunning zullen hier op basis 
van het kwaliteitsaanbod van Raamcontractant nog 
aanvullende bepalingen worden opgenomen." Wij gaan 
er van uit dat deze aanvullende bepalingen niet leiden tot 
extra kosten voor de aannemer. Is dat juist? 

Dat is correct. 
 
 

778691 
 

paraplu-ovk art. 3.3 

Hier staat: " De tarieven kunnen na 31 december 2019 
één maal per jaar worden bijgesteld". In de RAW-
raamovereenkomst deel 3 01 21 11 lid 01 staat echter " 

De Paraplu overeenkomst is in lijn gebracht 
met de RAW Raamovereenkomst. De bepaling  
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Binnen de RAW raamovereenkomst worden jaarlijks de 
prijzen per eenheid geindexeerd. " Wij verzoeken OG in 
deze bepaling het woord "kunnen" te wijzigen in 
"worden". 

in de RAW Raamovereenkomst blijft 
ongewijzigd. 

778689 
 

Deel 3 01 21 06 lid 02 

U motiveert het opleggen van kortingen over Bijkomende 
posten met het argument "Deze regel voorkomt dat er 
een nogal onoverzichtelijke besteksadministratie moet 
worden gevoerd… ". OG gaat met het toevoegen van 
deze bepaling volledig voorbij aan het principe van de 
RAW-Raamovereenkomst en de bepalingen van het 
CROW (actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst). 
Deze bepaling is disproportioneel. Wij kunnen immers 
niet bepalen wat de omvang is van de bijkomende posten 
en daarmee ook niet de omvang van de korting over 
deze bijkomende posten. Wij verzoeken u dan ook deze 
post te laten vervallen. 

Betreft naast de trambaan. Een kenmerk van 
een raamovereenkomst is altijd dat u vooraf de 
omvang niet kent. Tenzij er staffels zijn 
aangegeven (maar ook dan kent u de omvang 
niet altijd). Voor bijkomende posten  is dat niet 
anders. 
Wij verwachten dat inschrijvers hierdoor ook  
reële prijzen en een reële staart aanbieden.   
Wij achten de bepaling daarom juist gewenst 
en zeker niet disproportioneel. 
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778688 
 

Deel 3, art. 01 20 07 lid 01 

Op welke wijze moet door de aannemer worden 
vastgesteld of de ondergrond geschikt is voor het uit te 
voeren werk? Dit lijkt op een omgekeerde werkvolgorde 
nl. eerst een ontwerp maken en vervolgens kijken of de 
ondergrond geschikt is. Normaliter wordt voorafgaand 
aan het opstellen van een ontwerp beschouwd of de 
ondergrond geschikt is voor het uit te voeren werk. 
Toetsing door aannemer van de geschiktheid van de 
ondergrond is leidt tot een zeer onwenselijke situatie die, 
naast het afwijken van het basisprincipe van de UAV dat 
OG verantwoordelijk is voor het ontwerp,  tot veel 
discussie kan leiden in de uitvoeringfase. Wij verzoeken 
OG dit artikel te laten vervallen. 

Betreft In de trambaan  
Het doet geen afbreuk aan de 
verantwoordelijkheid zoals in UAV 2012 is 
vastgelegd. Het is een controle- en 
meldingspunt in de uitvoering. 
De bepaling  blijft ongewijzigd.  
 

778687 
 

Deel 3, art. 01.09.02 

Het graven van proefsleuven is een wettelijke verplichting 
voor een grondroerder. Wij verzoeken OG om alsnog 
posten aan de raamovereenkomst toe te voegen voor het 
graven van proefsleuven. 

Betreft In en Naast de trambaan  
In de trambaan geldt: 
Het afzonderlijk graven van afzonderlijke 
proefsleuven heeft in de meeste gevallen geen 
enkele meerwaarde. De aard van het werk is 
evident dat deze KenL er liggen.  
In de graafposten is reeds vermeld dat er 
kabels en leidingen liggen en dus voorzichtig, 
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conform de  procedure van graven bij kabels 
en leidingen, gegraven moet worden.  
Evident is dat deze kosten in uw tarieven  
zitten. 
In de uitzonderingssituaties waar het gewenst 
is om vooraf proefsleuven te graven (en weer 
te dichten) wordt dit afzonderlijk verrekend. 
Naast de trambaan geldt bovendien:   
BPNR 7061 vermeld proefsleuven. Dit omdat 
in dat gebied de aanwezigheid van K en L niet 
altijd even evident is.  
De deficodes geven aan welke werkprocedure 
u dient te volgen. 
De bepaling  blijft ongewijzigd.  
  

778685 
 

Deel 3, art. 01.01.93 

Wij gaan akkoord met de tekst "als bedoeld in par. 38 lid 
2 van de UAV 2012" maar niet akkoord met de de tekst 
"en normaliter niet alsnog in de uitvoeringsfase 
verrekend." Met deze laatste bepaling wijkt OG 
ongemotiveerd af van de UAV waarmee het risico voor 
onjuiste hoeveelheden in de door OG opgestelde 
deelopdracht verschuift naar de aannemer. Wij 
verzoeken u de tekst "en normaliter niet alsnog in de 
uitvoeringsfase verrekend." te laten vervallen. 

Betreft In en Naast de trambaan 
Dit is geen toegevoegde bepaling. Dit is een 
toevoeging die slechts uitleg geeft aan de 
betekenis van par. 38 lid 2 van de UAV 2012. 
Met deze laatste bepaling wijkt OG niet af van 
de UAV.  
Het risico voor onjuiste hoeveelheden in de 
door OG opgestelde deelopdracht verschuift 
hiermee niet naar de aannemer. 
De toevoeging is mede gedaan omdat dit een 
raamovereenkomst is. De ene keer kan de 
afwijking tussen de bedoelde hoeveelheden in 
de ene richting gaan en andere keer in de 
andere richting. Dergelijke fluctuaties  worden 
niet verrekend.  
Als voorbeeld:  
VB 1: opnemen of aanbrengen BSS incl 
porfier:   
Afhankelijk van het dwarsprofiel  kunnen de 
verhoudingen per geval enigszins verschuiven.  
VB 2 : verhouding m2 trambaanplaten en stuks  
trambaanplaten.  
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Afhankelijk van het dwarsprofiel  kunnen de 
verhoudingen per geval enigszins verschuiven.  
De bepaling  blijft ongewijzigd. 
 

778684 
 

Deel 3, art. 01.01.21 lid 11 
Wij gaan er van uit hier de contractmanager van de 
opdrachtgever wordt bedoeld. Is dat juist? 

Betreft In en Naast de trambaan 
Dat is juist.   
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778683 
 

Deel 3, art. 01.01.19 lid 11 

Deze bepaling kan alleen van toepassing zijn bij 
aanbesteding van een werk. Het is op dit moment 
immers nog onbekend op welke locatie werkzaamheden 
zullen moeten worden uitgevoerd onder de 
raamovereenkomst. De aannemer kan zich 
voorafgaande aan de aanbesteding dan ook nooit op de 
hoogte stellen van alle relevantie omstandigheden en 
randvoorwaarden die er zijn voor de op te dragen 
deelopdrachten. Wij verzoeken OG deze bepaling te 
laten vervallen. 

Betreft In en Naast de trambaan 
De locaties hebben nagenoeg allen te maken  
met dezelfde aard van locatie. 
Nergens verlangen wij dat u op een specifieke 
locaties gaat kijken. (iets dat overigens bij een 
bestek ook geen plicht is). 
Wij zien daarom niet waarom de bepaling niet 
van toepassing kan zijn.  
De bepaling  blijft ongewijzigd. 
 

778682 
 

Deel 3, art. 01.01.19 lid 9 

In dit lid wordt omschreven dat de aannemer de 
opdrachtgever vrijwaart van alle aanspraken van derden. 
Kunt u ermee instemmen dat de vrijwaring alleen speelt 
voor zover er aansprakelijkheid geldt aan de zijde van de 
aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn 
leveranciers? 

Betreft In en Naast de trambaan 
Wij hanteren de principes van de UAV 2012. 
Uw vraag om in te stemmen is naar onze 
mening geheel volgens deze principes. Wij 
bevestigen daarmee uw zienswijze.  
De bepaling  blijft ongewijzigd 
 

778681 
 

Deel 3, art. 01 01 18 lid 35 

Een gedetailleerde begroting wordt gevraagd waarbij ook 
de onderaanneming moet worden uitgesplitst in uren, 
personeel, materieel en materiaal. Wij verzoeken OG om 
deze verplichting voor onderaanneming te laten vervallen 
i.v.m. de enorme hoeveelheid calculatiewerk (+50%) die 
dit vergt als gevolg van het zeer grote aantal 
bestekposten. 

Betreft In en Naast de trambaan 
Naar onze mening zijn er geen 
opdrachtgevers) of zouden die er niet moeten 
zijn)  die in algemeenheid meegaan in  uw 
verzoek. 
De reden waarom een begroting wordt 
gevraagd is vaak even relevant bij posten van 
een onderaannemer als bij posten die u zelf 
uitvoerd. 
Wij beseffen dat in bepaalde branches dat 
ongebruikelijk is  om te specificeren en zullen 
daar waar waar wij er geen meerwaarde in 
zien ook niet van u en uw onderaannemer  
verlangen.  
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In het hypothetische geval dat u alles via 
onderaanneming zou laten uitvoeren zou 
betekenen dat wij een zinledige  eis stellen. 
Daarom kunnen wij niet meegaan in uw 
verzoek. 
Wel is het denkbaar dat u met uw 
onderaannemer op een andere wijze dan de 
raamovereenkomst afrekent.  
In dat geval kunt u volstaan met het bijvoegen  
van de wijze hoe u afrekent. Hetgeen dan wel 
moet kunnen verklaren hoe u aan uw 
aangeboden tarief bent gekomen. 
Bovenstaande wordt beschouwd als een 
toelichting op de bepaling. 
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778679  
 

Deel 3, art. 01 01 18 lid 05 

Hier staat: "De aannemer draagt de 
verantwoordelijkheid... t/m ...wordt uitgeoefend." De 
aansprakelijkheid voor ontwerpwerkzaamheden is voor 
een werk onder de UAV echter niet gelimiteerd. Wij 
stellen voor om de volgende bepaling toe te voegen: "De 
in totaal op grond van de door opdrachtnemer te 
vergoeden schade is beperkt tot 10% van de in de 
Deelopdracht vastgelegde prijs voor zover die prijs 
verband houdt met de realisatie van het werk door middel 
van Ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden." Gaat u 
hiermee akkoord? 

Betreft In en Naast de trambaan 
Achter  
"De aannemer draagt de verantwoordelijkheid 
voor de door of namens hem 
voorgestelde constructies en werkwijzen, 
daaronder begrepen de invloed die daarop 
door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend." 
wordt toegevoegd: 
"De in totaal op grond van de door 
opdrachtnemer te vergoeden schade is 
beperkt tot 10% van de in de Deelopdracht 
vastgelegde prijs voor zover die prijs verband 
houdt met de realisatie van het werk door 
middel van Ontwerp- en 
uitvoeringswerkzaamheden. 
Voor zover opdrachtnemer 
ontwerpwerkzaamheden zal gaan verrichten 
anders dan de door of namens hem 
voorgestelde constructies en werkwijzen 
zullen partijen aanvullende afspraken maken 
over de daaraan verbonden aansprakelijkheid 
en de verrekening daarvan. Onderdeel van 
deze afspraken kan het afsluiten van een 
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passende 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering door 
aannemer zijn. 

778678  
 

Deel 3, art. 01 01 18 lid 02 par. 
2 

Wij gaan er van uit dat uw gemotiveerde "aanscherping 
van par. 2 lid 5" overeenkomt met de precontractuele 
waarschuwingsplicht zoals is vastgelegd in BW 7:754. is 
dat juist? 

Betreft In en Naast de trambaan 
Dat is inderdaad de basis. 
De bepaling  blijft ongewijzigd. 
Betreft In en Naast de trambaan 
Het is juist dat  in de Raamovereenkomst  
geen ontwerpwerk wordt verlangd.  In de 
motivering staat "eventuele …. " Dat slaat de 
situaties  dat dat toch speelt.  
Dat kan bijvoorbeeld spelen als aan u 
gevraagd wordt dat alsnog te doen;  of u zelf 
aanbiedt dat alsnog te doen; of dat u dat in uw  
Plan van Aanpak aanbiedt dat te zullen doen.  
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778677 
 

Deel 3, art. 01 01 18 lid 01 

Hier staat als definitie: "Werkzaamheden: het geheel van 
ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden, dat de 
aannemer…..". Ontwerpwerkzaamheden zijn niet 
opgenomen in deel 2.2 van de raamovereenkomst. Wij 
verzoeken u in deze bepaling de term 
"Ontwerpwerkzaamheden" te laten vervallen. 

Betreft In en Naast de trambaan 
Het is juist dat  in de Raamovereenkomst  
geen ontwerpwerk wordt verlangd.  In de 
motivering staat "eventuele …. " Dat slaat de 
situaties  dat dat toch speelt.  
Dat kan bijvoorbeeld spelen als aan u 
gevraagd wordt dat alsnog te doen;  of u zelf 
aanbiedt dat alsnog te doen; of dat u dat in uw  
Plan van Aanpak aanbiedt dat te zullen doen.  
De bepaling  blijft ongewijzigd. 
 

778675  
 

Par. 10 sub 7 

EMVI-kortingen kunnen achteraf worden opgelegd en dat 
eens per jaar. Wij gaan er van uit dat het totaal bedrag 
aan EMVI-korting over de contractperiode (van 2,5 jaar) 
is gemaximaliseerd tot 1,5 maal de behaalde EMVI-
waarde per aspect van de vier hoofdstukken in het Plan 
van Aanpak. Is dit correct? 

Betreft In en Naast de trambaan 
Uw voorstel is niet logisch om de volgende 
redenen: 
a. de Best-PKV wordt bepaald en gerelateerd 
op de aannemingsom. De aannemingssom is 
een benadering van de omzet van 1 jaar en 
dus niet van 2,5 jaar. 
b. de EMVI- korting is daarmee gerelateerd 
aan de waarde  van de omzet van 1 jaar. 
c. de intentie is  na de 2,5 jaar nog 3 x 1 jaar te 
verlengen. 
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Wij zien niet hoe men uw voorstel hiermee kan 
combineren.   
De bepaling  blijft ongewijzigd. 
 

778674  

Par. 10 sub 7 

Hoe worden de kortingen berekend? 10% over de omzet 
van dat onderdeel van de ovk bij een score van 1. Kunt u 
nader toelichten hoe dit wordt bedoeld, daar het op dit 
moment niet duidelijk is hoe een eventuele korting wordt 
gekwantificeerd? 

Deze vraag zal in nota van inlichtingen 2 
beantwoord worden.  
 

778673  

Par. 10 sub 7 

Omdat een eventuele EMVI-korting wordt bepaald o.b.v. 
de GOW waarde verzoeken wij u de GOW waarde per 
EMVI-aspect aan de inschrijver ter beschikking te stellen 
na gunning van het werk. Gaat u hiermee akkoord? 

Wij zullen het resultaat van het 
beoordelingsproces bij voorgenomen gunning 
inzichtelijk maken. Let op: het gaat hier om 
fictieve kortingen! GVB zal in de motivering bij 
de voorgenomen gunning de toegekende 
GOW waarden inclusief de motivering waarom 
deze waarden zijn toegekend communiceren 
aan iedere inschrijver communiceren alsmede 
de toegekende GOW waarden van de 
winnende inschrijver en de motivering waarin 
de winnende inschrijver zich heeft 
onderscheiden van uw inschrijving.  Zie ook 
antwoord op vraag 778692. 

778672 

Par. 07 

De omvang van het "meedenken" is niet calculeerbaar. 
Wij gaan er van uit dat de kosten voortkomend uit de het 
"meedenken" als regiewerk door OG worden vergoed. Is 
dat juist? 

 
Dat is onjuist. De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778671  

Par. 05 sub 3. 

Hier staat: het werk moet starten op de dag zoals door 
OG per DO zal worden bepaald en dient idem gereed te 
zijn. In de Standaard RAW Bepalingen (par. 01.21.07 lid 
02)  is echter vastgesteld dat de startdatum en datum 
van oplevering in overleg worden vastgesteld door OG 
en aannemer. Wij verzoeken u de van Standaard 2015 
afwijkende bepaling te laten vervallen. 

Betreft In de trambaan 
Het laten vervallen van de Standaard RAW-
bepaling is niet mogelijk.  
Aan deel 3 van de raamovereenkomst wordt 
toegevoegd:  
art.  01.21.07 lid 02 
"Artikel 01.21.07 lid 02 van de Standaard is 
niet van toepassing. 
Voor het uit te voeren MOP-werk kan de 
aannemer voorstellen doen voor een 
startdatum met als doel de werkdruk te 
spreiden. De opdrachtgever zal deze wens 
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samen met  wensen van andere stakeholders 
meewegen. 
Voor dagelijks onderhoud waar geen sprake is 
van stakeholders bestaat meer vrijheid voor de 
aannemer."   

778670  

Par. 05 sub 2. 

Hier staat dat overleg tussen OG en aannemer voor de 
"invulling" van het tijdschema zeer beperkt mogelijk is. 
Wij verzoeken u "invulling" aan te passen in: "wijziging" 

Betreft In de trambaan 
Wij gaan ervan uit dat met het antwoord op 
vraag 778670 invulling is gegeven aan uw 
vraag  
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778669 

Blz. 6 van 514 Wat is het S&T systeem? 

S&T staat voor Signalering en Telecom. 
Dit betreft alle kabelwerk gerelateerd aan 
wisselbesturing, detectielussen en 
signaalgevers tramlichten in de openbare 
ruimte met het bijhorende buizen en putten 
stelsel.  
Bovenstaande wordt beschouwd als een 
toelichting. 
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778667  

Blz. 3 van 514 

Er wordt volgens post 890010 een bedrag vergoed voor 
in het EMVI-plan beschreven maatregelen van € 2.000,-- 
per deelopdracht. Wij verzoeken OG deze post te laten 
vervallen. Het is op dit moment niet te bepalen wat de 
EMVI-plan kosten zijn per deelopdracht. (OF: is wordt dit 
bedrag wel voldoende geacht?) 

Deze post zal vervallen.  
 

778666  

Blz. 3 van 514 

Een gedetailleerde begroting wordt gevraagd waarbij ook 
de onderaanneming moet worden uitgesplitst in uren, 
personeel, materieel en materiaal. Wij verzoeken OG om 
deze verplichting voor onderaanneming te laten vervallen 
i.v.m. de enorme hoeveelheid calculatiewerk (+50%) die 
dit vergt als gevolg van het zeer grote aantal 
bestekposten. 

Betreft In de trambaan 
zie het antwoord bij vraag 778681 
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778664  

Besteksposten 802040 t/m 
802090 

Met welke kleur trottoirband dienen wij hier rekening te 
houden? Tevens missen wij een bestekspost voor een 
meerprijs als deze banden in een uitgewassen deklaag 
moeten worden geleverd. 

Betreft In en Naast de trambaan 
Niets vermeldt betekent  glad grijs (RAW-
principe)  
Indien een specifieke deklaag wordt verlangd 
zal een prijs per eenheid als meerprijs o.g.  
worden overeengekomen. De prijs per eenheid  
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wordt bepaald door het tarief dat  het 
Materiaalbureau  daarvoor rekent.  
De bestekspost blijft ongewijzigd. 

778662  
Deel 3 naast de trambaan art. 
34 11 01 lid 01 

Bij OVL werkzaamheden in Amsterdam is er een nieuwe 
procedure van toepassing, is hier in het bestek rekening 
meegehouden? 

Hier wordt in de 2de NvI op teruggekomen.  
 

778661  

Deel 3 naast de trambaan art. 
01 26 03 lid 01 

De aannemer is verplicht om tenminste 5% van de 
omzetgarantie te wenden aan Social Return. Bij het 
gedeelte GVB betreft dit 2%. Wij gaan er van uit dat 2% 
het correcte percentage is voor het gehele werk. Gaat u 
hiermee akkoord? 

Ja dit is correct. Op het gehele raamcontract is 
2% van toepassing. 
 

778660  

Deel 3 naast de trambaan art. 
01 12 05 lid 02 

In specifieke gevallen kan de aannemer worden 
gevraagd een omgevingsmanager in zetten. Hiervoor is 
geen bestekspost in deel 2.2 opgenomen. Kunt u deze 
toevoegen? Deze post wordt niet toegevoegd.  

778657  

Deel 3 naast de trambaan art. 
01 12 05 lid 01 

De verwijzing naar bestekspost 822100 is niet correct, dit 
moet ons inziens 820000 zijn. Kunt u dit aanpassen? 

Uw opmerking is juist 
art. 01 12 05 lid 01 van 'naast de trambaan' 
wordt aangepast in een verwijzing naar 
820000. 

778655  

Deel 3 naast de trambaan art. 
01 10 03 lid 02 

In deel 3 van het GVB wordt nergens over een WIOR-
vergunning gesproken, is dit correct? 

Dit is correct, voor werkzaamheden die In de 
Trambaan worden uitgevoerd zal de 
opdrachtgever de benodigde WIOR-
vergunningen verzorgen. Voor de 
werkzaamheden Naast de Trambaan kan dit 
verschillend zijn en geldt artikel 01 10 03. 
Kosten hiertoe kunnen worden verrekend op 
bestekspost 741010 

778654  
Deel 3 naast de trambaan art. 
01 05 01 lid 01 

Komen er aparte deelopdrachten voor het deel in de 
trambaan en voor het deel naast de trambaan? 

Dit is niet het uitgangspunt maar kan 
incidenteel voorkomen.  
 

778652  

Deel 3 naast de trambaan 
algemeen 

Er zijn veel dubbelingen in deel 3 naast de trambaan met 
deel 3 GVB. Dit kan voor enige verwarring zorgen. Wij 
verzoeken u één integraal deel 3 op te stellen. 

De twee RAW-Overeenkomsten zullen nog 
worden samengevoegd. De termijn waarop dat 
gaat gebeuren is in dit stadium nog niet 

bekend. In nota van inlichtingen 2 zal een 

concrete termijn worden aangegeven. 

778650  

Deel 3 GVB art. 38 16 02 lid 02 

Hierin wordt beschreven Novacell o.g. in de betreffende 
besteksposten bv 154140 en 154150 wordt Novacell 
zonder o.g. voorgeschreven. Wat wordt bedoeld? 

Per abuis zijn zowel in deel 3 als in deel 2.2 
verwijzingen naar Novacell o.g. opgenomen. 
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De keuze voor een product is aan de 
aannemer, mits voldaan wordt aan de eisen in 
38 12 19 en 38 16 02. 
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
In deel 2.2  is bij de posten 154140, 154150, 
154540, 154550, 354140, 354150 de tekst 
“Rail 2 zijden voorzien van primer + 4 mm 
Novacell” vervangen door “Rail 2 zijden 
voorzien van railcoating A, conform deel 3 art. 
38.1” 
In deel 3: 
38 12 19 lid 03, toevoeging: “In deel 2.2 is 
deze railcoating aangegeven als “Railcoating 
B” 
38 12 19 lid 04, toevoeging: “In deel 2.2 is 
deze railcoating aangegeven als “Railcoating 
A” 
38 16 02 lid 02: de volgende tekst verwijderd: 
“Novacell o.g. aan te brengen door middel van 
de spuitmethode, droging via coagulatie. 
Novacell o.g. is synthetische rubber 
gemodificeerde bitumineuze naadloze 
afdichting4 mm dik. Het materiaal moet 
minimaal 1 mm indrukbaar zijn. Het systeem 
dient door de leverancier/fabrikant verwerkt te 
worden.” 
36 16 02 lid 07: 
“Bij toepassing in een grasbaan-constructie is 
de laagdikte 0,15 mm  tot 0,25 mm en heeft 
uitsluitend een corrosie werende functie. In 
deel 2.2 is deze coating aangeduid als 
“Railcoating B”.  
36 16 02 lid 08: 
“Bij toepassing in gesloten trambanen 
(Opbouw met bovenbed en asfalt, volledig 
beton of elementenverharding) dient deze 
coating een laagdikte te hebben van 4 mm en 
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een blijvende indrukbaarheid te hebben van 
minimaal 1 mm.  
In deel 2.2 is deze coating aangeduid als 
“Railcoating A”. 

778649  

Deel 3 GVB art. 38 12 19 lid 03 
De verwijzing naar artikel 38 16 02 is niet correct dit 
verwijst naar Novacell 4mm dik. 

Zie het antwoord bij vraag 778650 en de 
daarbij behorende wijzigingen in de 
Raamovereenkomst. 

778647  

Deel 3 GVB art. 38 12 04 lid 01 
Kunt u een bestekpost laten toevoegen voor het 
uitvoeren van de beschreven werkzaamheden? 

Wij veronderstellen dat u op art. 38.12.14 doelt 
(verwijderen ankers uit beton) 
Dit wordt doorgaans door GVB uitgevoerd. 
Aan lid 01 is de volgende tekst toegevoegd: 
“Deze werkzaamheden worden veelal door 
GVB uitgevoerd. Indien de aannemer 
gevraagd wordt deze werkzaamheden uit te 
voeren, worden de kosten op regiebasis 
verrekend.” 

778646  

Deel 3 GVB art. 26 05 02 lid 01 
Kunt u een bestekspost laten toevoegen voor het 
opstellen van revisie voor de aangebrachte PVC-buizen? 

Wij achten het inmeten een activiteit  die in de 
uitvoeringsfase niet meetbaar is en door ons 
wordt beschouwd als een actie die tussendoor 
moet worden uitgevoerd. Daarom achten wij 
het inmeten zelf een bijbehorende verplichting 
een veel logischer oplossing (en zou u ook niet 
afzonderlijk calculeren maar is gekoppeld aan 
het aanleggen van de buizen ons inziens prima 
calculeerbaar).  
Het digitaliseren is  nog vaak een 
kantooractiviteit.  
Wij wijzen u op art.  01.33.01 lid 04  waarin is 
vermeldt:  "Het digitaal verwerken van de 
revisiegegevens zal op basis van in te zetten 
uren worden verrekend." 
Ingeval u werkt of gaat werken op een 
zodanige wijze dat dit afwijkt van 
bovenstaande werkwijze zal in overleg  een 
afwijkende afspraak worden gemaakt.    
De bepaling  blijft ongewijzigd. 

778645  
Deel 3 GVB art. 22 02 07 lid 01 

Hier wordt de eis gesteld voor een verdichting van 
gemiddeld 100% is dit ook t.p.v. spoor? In paragraaf 24 

Art. 24.02.05 van de raamovereenkomst 
vermeldt:  
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02 05 wordt over een verdichting van tenminste 98% 
gesproken. Kunt u deze eis ook laten gelden voor 
paragraaf 22 02 07 lid 01? 

In afwijking op artikel 24.02.05 lid 02 van de 
Standaard dient de individuele 
verdichtingsgraad tenminste 98 % te 
bedragen. 
art. 24.02.05 van de Standaard vermeld reeds 
een gemiddelde van 100%    
Art. 22.02.07 vermeldt: 
In afwijking op artikel 22.02.07 lid 06 van de 
Standaard moet de verdichtingsgraad 
tenminste 98% bedragen; onverminderd de eis 
van 100 % voor de gemiddelde 
verdichtingsgraad. 
De conclusie is daarom dat beide bepalingen  
reeds inhoudelijk gelijk aan elkaar zijn 
gemaakt.  
Hieruit kunt u tevens afleiden dat de bepaling 
ook geldt voor in het spoor.  
De bepaling  blijft ongewijzigd. (beide) 

778644  

Deel 3 GVB art. 01 14 08 lid 02 
Dit artikel is tegenstrijdig met de aanbestedingsleidraad 
paragraaf 3.6.4 

Het gestelde in de aanbestedingsleidraad is 
leidend. Het bestek zal hierop worden 
aangepast 

778642  
Bestekspost 695140 Wat is de RAL kleur van het hekwerk? 

Aan de bestekspost wordt toegevoegd "kleur 
zwart RAL 9005." 

778640  
Bestekspost 695130 

Moeten de palen in deze bestekspost worden gecoat? Zo 
ja in welke RAL kleur? 

Aan de bestekspost wordt toegevoegd 
"voorzien van coating kleur zwart RAL 9005." 

778639  
Bestekpost 640780 

In deze bestekspost missen we de subspost ombouwen 
inspectieput, kunt u deze toevoegen? 

U heeft gelijk, aan de Ramovereenkomst is 
post 640770 toegevoegd. 

778637  

Besteksposten 632030 en 
632040 

Zijn de acceptatiekosten van de vrijkomende grond voor 
OG? 

Betreft Grond vervoer naar Grondbank.  
Artikel 01.17.06 naast de trambaan vermeldt:   
01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen 
materialen naar een inrichting 
01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de 
Standaard zijn de hogere acceptatiekosten 
voor niet in de bestekspost voorziene 
(verontreinigde) grond voor rekening van de 
opdrachtgever.  
Wij gaan er van uit dat daarmee antwoord is 
gegeven op uw vraag.  



  

 
Pagina 13 van 25 

1e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van aanbesteding 2018-46A Civiele Werken in en om de Trambaan 2019 en verder 

De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778636  

Bestekspost 512211 

In deze bestekspost staat beschreven dat de verwarming 
middels brander, dan wel infrarood dient te worden 
uitgevoerd. Ons inziens gaat dit dan verbranden is deze 
werkmethode wel van toepassing? Vraag geldt ook voor 
hoofdstuk 52, 53, 54 

Aanvullen uitgezakte voeg met Mexphalt is niet 
mogelijk, omdat product niet meer leverbaar is. 
De post is daardoor overbodig 
De besteksposten 5122 en 5322 zijn uit de 
Raamovereenkomst verwijderd. 

778634  

Besteksposten 512012, 512102 
en 512112 

In deze besteksposten wordt een Shell Mexphalte C Joint 
P3J o.g. gevraagd. Shell Mexphalte is niet meer 
leverbaar. Moet dit geen bitumineuze voeg zijn? Zo ja 
welke type? Vraag geldt ook voor hoofdstuk 52, 53, 54 

Dit is een terechte opmerking. 
De posten onder 5120, 5121, 5320 en 5321 
zijn volledig herschreven 

778633  

Bestekpost 511515 en 511525 

In deze bestekspost wordt beschreven dat er moet 
worden gerekend op 2 man. Volgens deel 3 betreft dit 
maar 1 man. Wat is hier correct? Vraag geldt ook voor 
hoofdstuk 52, 53, 54 

In deel 3 artikel 62 14 01 lid 02 is opgenomen 
dat bij uitrukken voor calamiteiten tenminste 1 
man als veiligheidsman moet fungeren. 
 

778632  

Hoofdstuk 5 "Klussen" deel 2.2 

Bij de posten 'veiligheidsman' geldt: in deze serie moet 
worden uitgegaan van 2 veiligheidsman. In deel 3 wordt 
1 veiligheidsman aangeven. Wat is hier correct? 

In deel 3 artikel 62 14 01 lid 02 is opgenomen 
dat bij uitrukken voor calamiteiten tenminste 1 
man als veiligheidsman moet fungeren. 
 

778631  
Hoofdstuk 5 "Klussen" deel 2.2 

Er zijn geen afzettingen opgenomen in klussen dit geldt 
ook voor dag + nacht + weekend. Is dit correct? 

De afzettingen worden separaat verrekend 
volgens besteksposten 8550 

778630 

Hoofdstuk 5 "Klussen" deel 2.2 

Moeten de eenmalige kosten ook worden gebruikt bij een 
uitruk waarbij de melding is gedaan, maar er niets aan de 
hand blijkt? 

Op deze post(en) dienen de kosten voor het 
uitrukken geboekt kunnen worden, die niet in 
de verdere besteksposten benoemd zijn. Dus 
ook als er uitgerukt moet worden zonder dat 
werkzaamheden verricht worden.  
De tekst in de Tussenhoofden 5114, 5214, 
5314 en 5414 zijn aangevuld met de tekst: 
“Alleen voor die situaties die niet in 
onderstaande serie reeds is gestandaardiseerd 
en tevens voor situaties dat de aannemer 
gevraagd wordt uit te rukken voor een klus, 
maar dat geen werkzaamheden worden 
verricht.” 

778626  

Hoofdstuk 4 "Zondagwerk excl. 
exploitatie" deel 2.2 

In dit hoofdstuk is geen enkele bestekspost in 
zondagwerk opgenomen. Is dit een bewuste keuze? 

Dit is een bewuste keus, zondagwerk komt 
(niet vaak) voor en dan meestentijds zonder 
exploitatie (vervangen kruisingen), maar kan 
ook mét exploitatie voorkomen. 
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De keus is gemaakt om dit hoofdstuk in de 
Raamovereenkomst leeg te laten en in een 
deelopdracht op te nemen als bijkomende 
posten, als dat nodig is. 

778625  

Bestekspost 363061 

In deze bestekspost wordt een sterkteklasse van C16/20 
gevraagd. Is dit correct? Bij alle bovenbedbeton is 
sterkteklasse C20/25 beschreven. 

In Bestekspost 363031 wordt sterkteklasse 
C16/20 aangepast naar C20/25  
Dit geldt tevens voor de posten 130276, 
130476, 130676 en 330276. 

778624  

Besteksposten 1821 t/m 1824 Worden deze besteksposten onder figuratie geschaard? 

Tussenhoofden 1821 en 1822 zijn overbodig 
(geen besteksposten) en worden uit de 
Raamovereenkomst verwijderd. (dit geldt 
tevens voor 3821 en 3822) 
Tussenhoofd 1824 betreft inderdaad figuratie 

778623  

Besteksposten 176001, 
176011, 176023, 176201, 
176211, 176223, 176401, 
176411 en 176423 

Is de tekst in regel 9 bij deze besteksposten relevant om 
te vermelden? 

Betreft noodbestratingsposten. 
U doelt waarschijnlijk op de deficode 9 waar 
staat:  
Wijze van verdichten ter keuze van de 
aannemer doch ten minste gelijkwaardig aan 
wat is te halen met een trilunit aan de 
kraanarm die de platen integraal vasttrilt 
In de posten 176001, 176011, 176023, 
176201, 176211, 176223, 176401, 176411 en 
176423, 376001. 376011 en 376023 wordt 
deficode 9 vervangen door deficode 1:  
Wijze van verdichten ter keuze van de 
aannemer. 

778622  

Bestekspost 1758 

In de omschrijving van deze post staat vermeldt: Voor 
gemiddelde afmeting te rekenen op gelijke verdeling van 
de banden zoals boven omscheven. Wat wordt er 
bedoeld met "als boven omschreven"? 

Betreft Opnieuw stellen van trottoirbanden.  
Bij opnieuw stellen wordt geen onderscheid 
gemaakt in diverse hoogtes van banden. Met 
de verwijzing wordt gedoeld op de serie 
besteksposten “aanbrengen banden” waar 
daar wel verschil in hoogtes wordt gemaakt. 
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778621  

Bestekspost 1749 

Afwerken d.m.v. knippen is niet benoemd in 
besteksposten aanbrengen tegelwerk, kunt u deze 
toevoegen? 

Uitgangspunt is dat al het pas te maken 
tegelwerk d.m.v. zagen geschied 

778620  Besteksposten 174010 t/m 
174060 en 174210 t/m 174260 

Voor de halve tegels is geen leverantiepost opgenomen, 
kunt u deze toevoegen? 

De kosten van de meerprijs per m2 van halve 
tegels kunt u naar rato door berekenen door 
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het opvoeren van iets meer m2 van de 
standaardtegels. Wij zijn niet van plan om 
halve tegels in de voorbereiding noch in de 
uitvoeringsfase te gaan tellen. 
Dit wordt beschouwd als toelichting.  
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778619  

Bestekspost 171760 
Welke kleur scheidingsband moet hier worden 
toegepast? 

Voor de aanbrengpost is de vraag niet 
relevant. 
De post verwijst naar een leveringspost 
(802410) Daar is de kleur vermeld.  
Per deelopdracht zal GVB zonodig een 
afwijkende kleur kiezen.  
Het mag voor zich spreken dat de kleur ‘als 
bestaand’ moet zijn.   
Dit wordt beschouwd als toelichting.  
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778618  

Besteksposten 165430 t/m 
165540 en 165550 t/m 165650 

Als dit echt wissels is moet wissel per stuk aangegeven 
worden of is het voor alle strijkasfalt bedoeld? 

De benoeming van wissels is als voorbeeld 
aangehaald. Per deelopdracht wordt  in “m” de 
juiste hoeveelheid bepaald.  
Ter verduidelijking is de tekst in de 
besteksposten aangepast naar:  
“bitumenband bij bv. wissels en kruisingen in 
strijkasfalt” 

778617  

Besteksposten 164910 t/m 
164930 

Wat voor type voegvulling moet er in deze besteksposten 
worden toegepast? 

Ter verduidelijking is aan de tekst onder 1649 
(en 3649) de volgende tekst toegevoegd: 
- Bestekpost 164910 t/m 164930 betreft 
het aanbrengen van voegvulling langs de rail 
bijbogen met een straal < 250 m. waarbij het 
wegoppervlak én de rail nog een voldoende 
restlevensduur hebben. 
**NB** Het toe te passen materiaal dient 
bestand te zijn tegen temperaturen van 300 
graden Celsius, zonder dat dit de 
eigenschappen van het materiaal nadelig 
beïnvloed, zie deel 3 artikel 38.26.01 lid 10 
 

778616  
Bestekspost 1649 

In deze omschrijving staat vermeldt dat de voegvulling 
m.b.t. hoogte in één procesgang moet worden 

Uw opmerking verbaasd ons. Uit de 
verschillende productbladen van mogelijk toe 
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aangebracht. Dit is niet mogelijk i.v.m. uitzakking. Kunt u 
dit in de omschrijving aanpassen? 

te passen producten is opgenomen dat bij aan 
te brengen hoogten van meer dan 5 cm, deze 
in verschillende lagen aangebracht moet 
worden.  
In de besteksposten gaat het om het 
aanbrengen van een hoogte van maximaal 3,5 
cm. 
De bestekspost blijft ongewijzigd 

778615 

Besteksposten 164560 t/m 
164590 

In de omschrijving van deze besteksposten staat 
vermeldt: Deze post in samenhang en coordinatie 
uitvoeren samen met het stadsdeel. Wat wordt hiermee 
bedoeld? 

De post 164560 t/m 164590 en andere series 
(of tussenhoofd of artikel  @@) wordt 
aangevuld met: 
De essentie is om waar mogelijk een naad 
tussen de 2 beheergebieden te voorkomen. 
Dit zal om reden van fasering echter niet altijd 
mogelijk zijn.  
Dit wordt beschouwd als toelichting. 
De bestekpost blijft ongewijzigd.   

778613  

Besteksposten 164210 en 
164220 

Mag dit met 1 mengsel worden aangebracht? Moet hier 
geen AC 11 Surf worden toepgepast? 

Het mag met 1 mengsel worden aangebracht.  
De term “surf” en “bind” is deels achterhaald. 
Uiteraard geldt bijvoorbeeld een stroefheidseis 
alleen voor de bovenste ’surf’laag.  
Ook speelt hier de andere eis TL-B en DL-B 
een rol. Indien voor de ‘binder’ aan de DL-B eis 
wordt voldaan kan dus 1 mengsel worden 
gehanteerd. 
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778611  

Bestekspost 163810 Wordt hier monolitisch bedoeld? 

Hier wordt niet direct een monolitische 
betonvloer bedoeld, in de zin dat hier bedoelde 
onderbed “vloer” gevlinderd moet worden ter 
verdere verdichting en het verkrijgen van een 
zo glad mogelijke afwerking. 

778610  
Bestekspost 163000 

Wat is de dikte van de folie? Getal achter de komma 
ontbreekt. 

Dikte moet zijn 0,05 mm (max 0,1 mm) 
Tekst is in bestekspost aangepast. 

778608  

Besteksposten 162010, 
162020, 162210, 162220, 
162410, 162420. 

Wat wordt er bedoeld met de tekst: afwijkende dikten 
worden ook op deze post geboekt? 

Dat hier - bij een niet voorziene afwijking - niet 
een compleet nieuwe post voor wordt 
overeengekomen maar naar rato van de 
kostenelementen van de onderhavige post – 
op deze post - wordt verrekend. 
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De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778607  

Bestekposten 1610, 1612, 1614 

Alle hoeveelheden zijn kleiner dan 2 meter, betekent dit 
dat deze posten niet aangewend worden voor ophogen 
van cunet onder nieuw aan te brengen onderbedbeton? 

De standaard deficode kleiner dan 2 meter is 
gekozen omdat in bijna alle gevallen 
verwerking plaats zal vinden met de 
aanwezigheid van het spoor. Hierdoor is 
verwerking met een shovel onmogelijk.  
Uw conclusie dat het dus niet onder nieuw aan 
te brengen onderbedbeton verwerkt zou 
worden ontgaat ons. 
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778604  

Bestekspost 157610 

Er wordt in de bestekpost verwezen naar artikel 38 36 02 
deze staat niet in deel 3 vernoemd. Kunt u de juiste 
verwijzing aangeven? 

Dit klopt inderdaad, de verwijzing moet zijn 
naar artikel 38 36 01 
De verwijzing in de bestekposten 157610 en 
357610 is aangepast 

778603  

Bestekspost 1570 
De verwijzing naar artikel 38 26 02 in deel 3 is niet 
correct dit verwijst naar steenslag. 

Dit klopt inderdaad, de verwijzing moet zijn 
naar artikel 38 16 01 
De verwijzing in de bestekposten 157000, 
157010, 157020, 357000, 357010 en 357020 
is aangepast 

778601  

Bestekspost 154560 

In de 1e regel van deze bestekspost staat railcoating A 
beschreven terwijl verderop in de omschrijving railcoating 
B wordt beschreven. Wat is hier de juiste type? 

In de bestekspost is per abuis de tekst 
Railcoating B opgenomen, dit is besteksposten 
154160, 154360, 154560 en 354160 
aangepast naar railcoating A 

778599  

Besteksposten 154110 t/m 
154560 Kunt u aangeven wat het verschil is tussen type A en B? 

Ter verduidelijking is in deel 3 artikel, de 
volgende Wijzigingen/toevoegingen 
doorgevoerd: 
36 16 02 lid 07: 
“Bij toepassing in een grasbaan-constructie is 
de laagdikte 0,15 mm  tot 0,25 mm en heeft 
uitsluitend een corrosie werende functie. In 
deel 2.2 is deze coating aangeduid als 
“Railcoating B”.  
36 16 02 lid 08: 
“Bij toepassing in gesloten trambanen 
(Opbouw met bovenbed en asfalt, volledig 
beton of elementenverharding) dient deze 
coating een laagdikte te hebben van 4 mm en 
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een blijvende indrukbaarheid te hebben van 
minimaal 1 mm.  
In deel 2.2 is deze coating aangeduid als 
“Railcoating A”.  
 

778598  

Besteksposten 1384 t/m 1388 

Kunt u besteksposten laten opnemen voor het uitvoeren 
van deze werkzaamheden in onderhoud? waarbij zowel 
de boven als onderverharding hersteld moeten worden. 

Het herstel van de bovenverharding zal op 
andere besteksposten uit de 
Raamovereenkomst uitgevoerd worden (ook in 
een onderhoudssituatie) 

778597  Besteksposten 138460, 
138480, 138660, 138680, 
138860, 138880 

Mogen we er hier vanuit gaan dat de bovenverharding al 
in eerder stadium is opengebroken? 

Dat is juist geconcludeerd 
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778596  Besteksposten 138410 t/m 
138430, 138610 t/m 138630, 
138810 t/m 138830 

Mogen we er vanuit gaan dat dit al reeds eerder 
opengebroken werk betreft? 

Dat is juist geconcludeerd 
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778595  
Bestekspost 138330 

Wordt er in deze bestekspost een dichte kolkkop 
beschreven? 

Dat is juist geconcludeerd 
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778594  

Besteksposten 1375, 1377, 
1379 

Moeten er in deze onderliggende besteksposten kosten 
worden meegenomen voor het aansluiten van de kolk op 
de bestaande leiding? 

De arbeid voor het aansluiten wordt geacht te 
behoren bij het aansluiten.  
Dit wordt beschouwd als een 
vanzelfsprekendheid. 
Te leveren PVC hulpstukken kunnen worden 
verrekend. (bijv. via stelpost indien er geen 
geschikte andere post aanwezig is.)  
De bestekspost blijft ongewijzigd.   

778593  

Besteksposten 1370, 1372, 
1374 

Moeten er in deze onderliggende besteksposten kosten 
worden meegenomen voor het afdoppen van de 
bestaande kolkleiding? 

Tijdelijk afdoppen in de uitvoeringsfase is 
evident afhankelijk van uw uitvoeringswijze 
nodig om vervuiling te voorkomen. Dat is geen 
levering maar zijn hulpmiddelen waarover u op 
grond van UAV (vakmanschap) dient te 
beschikken. 
Definitief afdoppen komt in de praktijk nooit 
voor. 
De bestekspost blijft ongewijzigd.     

778592  

Bestekspost 136520 

Kunt u aangeven in de omschrijving van deze 
bestekspost wat u bedoeld met de tekt "2 baksetjes en 2 
wissels"? 

Wordt gewijzigd in:  
 “per doorspuiting van 1 leiding naast de 
trambaan te rekenen op max. 2 baksetjes of  
1 wissel”.   
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778590  

Besteksposten 1352 en 1356 

Waarom worden in deze onderliggende besteksposten bij 
het onderbed een betonstertke van C16/20 
voorgeschreven? (Bij regulier leidingwerk en onderbed 
storten wordt een betonsterkte van C20/25 
voorgeschreven). 

In besteksposten 135210 en 135610 wordt de 
sterkteklasse C16/20 aangepast naar C20/25 

778589  

Besteksposten 1302, 1304 en 
1306. 

Waarom worden in deze onderliggende besteksposten bij 
leidingwerk een betonstertke van C16/20 
voorgeschreven? (Bij regulier bovenbed wordt een 
betonsterkte van C20/25 voorgeschreven). 

In Bestekspost 130276, 130476, 130676 en 
330276 wordt de sterkteklasse C16/20 
aangepast naar C20/25 

778588  

Besteksposten 118910 t/m 
119520 

Kunt u in de omschrijvingen van deze besteksposten de 
regel "voor het opbreken" vervangen door "tijdens het 
opbreken"? 

Betreft In de trambaan 
Nee, want het gaat om de hoeveelheid vóór 
het opbreken. “Tijdens of na het opbreken” zou 
onduidelijkheid opleveren over de bedoelde 
hoeveelheid (vaste of losse m3).  
De bestekspost blijft ongewijzigd.     

778587 

Besteksposten 118810 en 
118910 

De hoofdposten 1188 en 1189 voor de besteksposten 
118810 en 118910 zijn omgedraaid, kunt u dit tektsueel 
aanpassen? 

U heeft gelijk, om de logica in de nummering 
van de posten te houden, zijn de 
tussenhoofden gelijk gehouden en zijn de 
besteksposten omgenummerd: 
Post 118810 omgenummerd => 118910 
Post 118910 omgenummerd => 118810 
 

778585  

Deel 3 naast trambaan par. 01 
26 03 

Deel 3 "naast de trambaan" geeft aan 5% van de 
omzetgarantie aan te wenden voor SROI. In deel 3 par 
01 26 01 van het "in de trambaan"-deel wordt 2% SROI 
over de opdrachtwaarde gevraagd. Graag voor het 
gehele contract maximaal 2% van de opdrachtsom 
aanhouden. Hogere percentages zijn zeer moeilijk 
invulbaar mede doordat de verkeersregelaars door 
opdrachtgever worden verzorgd. Zie antwoord op vraag 778661 

778584. 

Deel 3 par. 01 01 92 

Bij een raamovereenkomst wordt de prijs per eenheid 
bepaald a.d.h.v. de bandbreedte van de hoeveelheid. 
Een lagere of hogere hoeveelheid buiten de genoemde 
hoeveelheid levert een andere eenheidsprijs op, omdat 
de uitgangspunten verschillend zijn. Deze bepaling 
daarom graag laten vervallen. 

Betreft In en Naast de trambaan 
Nee, dat wordt zeker niet aangepast.  
Indien uw voorstel wordt gehanteerd zouden er 
altijd 2 bestekposten nodig zijn en dat is zeer 
ongewenst. 
Juist vanwege uw motivering van 
kostenverschil zijn er wel 2 beschikbare  
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bestekposten waaruit de voorbereider kan 
kiezen. 
De bestekspost blijft ongewijzigd.     

778583  

Bestekspost 1821** / 1822** Hoofdstukken zijn leeg, ontbreken hier posten? 

Tussenhoofden 1821 en 1822 zijn overbodig 
(geen besteksposten) en worden uit de 
Raamovereenkomst verwijderd. (dit geldt 
tevens voor 3821 en 3822) 

778651  

Bestek Deel 01 10 lid 2, 7 en 8 

In dit deel is niet beschreven hoe de KPI’s onderdeel 
uitmaken (sub 2) van de beoordeling en/of sanctieregime 
(sub 7 + 8). Zou u dit kunnen verduidelijken? Kunt u 
daarnaast de sancties maximaliseren? 

Zoals in paragraaf 5.2.2. van de leidraad staat 
beschreven zal er voor definitieve gunning een 
verificatietabel worden opgesteld waarin de 
KPIs zijn opgenomen (aangevuld met 
aspecten uit de Past-Performance methodiek 
van CROW). Per jaar wordt 4 keer gemeten. 
Na een vol jaar wordt beoordeeld en 
gesanctioneerd. Na het eerste kwartaal wordt 
duidelijk waaraan door ON gewerkt moet 
worden en wat al goed gaat. Het is in het 
belang van ON om deze zaken actief op te 
halen bij OG en zelf aan te sturen op de 
kwartaalmetingen en de daarbij horende 
onderbouwing.  
Sanctie is maximaal 1.5 keer de waarde van 
de besparing. Daarbij zijn de KPI’s gekoppeld 
aan de EMVI beloften uit het PVA. 

778582  Bestekspost 115590 Uitgangspunt hierbij is teervrij asfalt? Dat is juist (conform RAW) 

778581  

Bestekspost 1056** 
Op welke posten wordt het grondwerk voor deze 
werkzaamheden verrekend? 

Grondwerk wordt geacht hierin te zijn 
begrepen. De grond kan men altijd wel in 
nabijheid kwijt c.q. is te klein om te gaan 
verrekenen. C.q. bestek zou dan erg dik en 
ingewikkeld worden.    
(RAW principe: gelijk aan bij aanbrengen paal, 
aanbrengen kolk etc.)  
De bestekspost blijft ongewijzigd.     

778579  
Bestekspost 1055** 

Op welke posten wordt het grondwerk voor deze 
werkzaamheden verrekend? 

Zie antwoord bij vraag 778581 
De bestekspost blijft ongewijzigd.     

778578  
Deel 1 par. 83 

Bepaling weekendwerk is niet eenduidig. Kunt u hier 
concrete tijden aan koppelen? 

U zult deel 2.1 bedoelen. 
Deze paragraaf is informatief.  



  

 
Pagina 21 van 25 

1e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van aanbesteding 2018-46A Civiele Werken in en om de Trambaan 2019 en verder 

Er worden geen MVP-weekendwerken 
uitgevraagd in deze raamovereenkomst.  
De tijden verschillen per project. 
Het is daarom onmogelijk concreter te zijn. 
De bepaling blijft ongewijzigd. 

778577  

Leidraad par. 3.4.7 

Scores m.b.t. de kwalitatieve aspecten van inschrijving 
worden in consensus bepaald. Waarom wordt hierbij niet 
de gemiddelde score van alle beoordelaars gehanteerd? 
Dit bevordert de transparantie van de beoordeling. 

GVB kiest voor deze beoordelingsmethodiek 
waarbij het onderscheidend vermogen het 
beste tot uitdrukking komt. 

778575  

leidraad; par 5.2.4; sub a 

Hoofdstuk 2 plan van aanpak Risico dossier wordt niet 
meegenomen in de gunningsbeoordeling. Wat is de 
reden dat wij dit onderdeel toch moeten indienen en 
welke kwaliteit verwacht u hier? 

Het risicodossier mag worden aangevuld. Voor 
zoverre toegevoegde risico’s en daaraan 
gerelateerde beheersmaatregelen gerelateerd 
zijn aan een van de emvi-criteria (en in het 
plan worden beschreven), dan zal dit worden 
meegenomen bij de beoordeling. Risico‘s en 
beheersmaatregelen die geen relatie hebben 
met de emvi-criteria zullen inderdaad niet 
worden meegewogen. Het risicodossier dient 
daarmee alleen als ‘kapstok’ voor de 
inschrijvers om geïdentificeerde nieuwe risico’s 
kort te beschrijven en elders in het plan verder 
uit te werken. 

778574  
leidraad; par 5.2.4; sub a 

Is het juist dat hoofdstuk 2 plan van aanpak Risico 
dossier niet cijfermatig wordt beoordeeld? Ja dit klopt 

778573  

leidraad; par 4.2.3; pag 32 
Welke informatie moet blijken uit het uittreksel uit de 
Kamer van Koophandel? 

De Inschrijver is verantwoordelijk voor het 
indienen van het meest recente uittreksel 
waarin is aangegeven wie namens de 
onderneming vertegenwoordigingsbevoegd is 
de Inschrijvingsstukken te ondertekenen. 
Indien de ondertekening geschiedt door een 
ander dan vermeld in het register dient tevens 
(een kopie van) de daartoe vereiste volmacht 
te worden gevoegd. GVB controleert de 
rechtsgeldigheid van de Inschrijvingen. 

778572  

leidraad; par 4.2.2; subE; pag 
30 

Begrijpen wij juist dat de ondertekende bijlage 9 
Conformiteitsverklaring Certificaat BRL 7000 binnen 7 
kalenderdagen na een daartoe verstrekkend verzoek 
ingediend moet worden? (dus niet bij inschrijving) Ja dat klopt 
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778571  

leidraad; par 3.4.4; pag 17 

Is het mogelijk om door middel van de presentatie een 
eventueel cijfer 5 uit de kwalitatieve beoordeling van de 
plannen (3.4.3) met 1 punt te verhogen zodat een geldige 
aanbieding ontstaat? Ja dat klopt 

778570  

leidraad; par 3.4.4; pag 17 

Worden de cijfers zoals bepaald uit de beoordeling van 
de plannen (3.4.3) bekendgemaakt voorafgaand aan de 
presentatie van de kwalitatieve aspecten door 
inschrijver? 

Nee deze cijfers worden niet voor de 
presentatie verstrekt. 

778569  

leidraad; par 3.4.4; pag 17 

na de presentatie kan per beoordelingscriterium de score 
met maximaal 1 punt naar boven of naar beneden 
worden bijgesteld. Betreft dit altijd een heel punt of is dit 
een cijfer in decimalen? 

Nee dit blijven hele punten om voldoende 
onderscheidend vermogen te behouden. 

778568  

leidraad; par 3.4.3; pag 17 

Betreffen de in consensus vastgestelde score's op de 
kwalitatieve aspecten hele cijfers of bevatten deze 
decimalen? 

Nee de beoordeling vindt plaat op basis van 
hele punten om voldoende onderscheidend 
vermogen te behouden. 

778580  

Bestek 3 01.16.01 lid 05 

Het eigen risico van de CAR-verzekering van € 2500,--
/per geval  is voor rekening aannemer. Vraag: Zou u in 
het kader van proportionaliteit het eigen risico voor het 
werk willen maximaliseren op maximaal drie keer? 

Nee we gaan hier niet mee akkoord en 
handhaven deze bestekvoorwaarde.  

778567 

Bestek 3 Deel 3 

Wij gaan er van uit dat voor alle werkzaamheden die 
beschreven zijn in deel 3 resultaatsverplichtingen zijn 
opgenomen in deel 2.2. Is dat juist? 

Uw vraag is te algemeen.  
De vraag kan hierdoor niet in algemeenheid 
worden beantwoord.   
Het is een RAW-raamovereenkomst.  
Hier gelden de RAW-principes wat betreft de 
interpretatie. 
Indien u een concrete vraag heeft kunnen wij 
deze beantwoorden.      

778565  

Bestek 2.1. Bijlagen 

Mag de inschrijver er van uitgaan dat de maatregelen 
beschreven in de bijlagen zijn verwerkt in deel 2.2 van 
het Bestek? 

Uw vraag is te algemeen.  
De vraag kan hierdoor niet in algemeenheid 
worden beantwoord.   
Het is een RAW-raamovereenkomst.  
Hier gelden de RAW-principes wat betreft de 
interpretatie. 
Indien u een concrete vraag heeft, kunnen wij 
deze beantwoorden.      

778563  
Bijlage 5, format PvA, 
paragraaf 5.2 

Volgens paragraaf 5.1 bestaat het MVO-beleid van de 
GVB uit drie doelstellingen, waarvan u er vervolgens 
twee uitwerkt als aandachtspunt in paragraaf 5.2. Ziet u 

JA dat klopt. GVB hecht belang aan alle drie 
de doelstellingen. 
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het als meerwaarde als wij in het PvA ook ingaan op de 
derde doelstelling? 

778559  

Bijlage 5, format PvA, 
paragraaf 4.1 

In hoofdstuk 4 spreekt u over "een nieuwe manier van 
werken, waarbij de opdrachtnemer een aanvulling is op 
GVB". Het is ons niet duidelijk wat u precies bedoelt. Wat 
zijn de veranderingen in taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die u nastreeft? Wat verandert er aan de 
voorbereiding en uitvoering van de deelopdrachten zoals 
geschetst in figuur 1? GVB streeft een partnerschap na.    

778557  

Aanbestedingsleidraad; 
paragraaf 5.2.6 

"GVB heeft een indicatief budget beschikbaar van 
maximaal 2% om ontwikkelingen te ondersteunen". 
Maximaal 2% waarvan? Eenmalig of jaarlijks? U vraagt 
ons in vier hoofdstukken van het Plan van Aanpak 
voorstellen te doen. Hoe wordt het ontwikkelbudget 
verdeeld over deze vier onderwerpen? 

Het gaat om maximaal 2% over de totale 
jaaromzet van deze RAW raamovereenkomst 
zodat ontwikkelinitiatieven op alle aspecten 
van deze raamovereenkomst kunnen worden 
ingezet.  

778556  

Aanbestedingsleidraad; 
paragraaf 3.1.2 

Begrijpen wij goed uit de planning (paragraaf 3.1.2) dat u 
voorafgaand aan de presentaties de kwalitatieve scores 
van alle gegadigden bekend maakt? 

Nee deze cijfers worden niet voor de 
presentatie verstrekt. Planningsnummer 8 uit 
de aanbestedingsleidraad vervalt. Dit is een 
interne aangelegenheid.  

77000 
 

Bestek deel 2.2 art. 130260, 
130460, 130660 en 330260 
 

Posten zijn overbodig, werkzaamheid komt nagenoeg 
niet voor (aanbrengen PVC t.p.v. trambaan met 
bovenbed tot kop rail) 

Posten 130260, 130460, 130660 en 330260 
zijn uit bestek verwijderd 

77001 Bestek deel 2.2 art. 131430 
131630 en 331230,  

Posten zijn overbodig, werkzaamheid komt nagenoeg 
niet voor (Opbreken bovenbed tot kop rail) 

Posten 131430 
131630 en 331230 zijn uit bestek verwijderd 

77002 Bestek deel 2.2 art. 135230, 
135630 en 335230 
 

Posten zijn overbodig, werkzaamheid komt nagenoeg 
niet voor (Aanbrengen onder en bovenbed tot kop rail) 

Posten 135230, 135630 en 335230 zijn uit 
bestek verwijderd 

77003 
 
 

Bestek deel 2.2 art. 318110, 
318120 en 263410 
 

Posten zijn overbodig, werkzaamheid komt nagenoeg 
niet voor (Opbreken bovenbed tot kop rail) 

Posten  318110, 318120 en 263410 zijn uit 
bestek verwijderd 

77004 Bestek 1541, 1543, 1545 en 
3541 

Hoeveelheid toe te passen materiaal bij traversestangen 
is niet correct (opp. per stang niet 0,286 m2, maar 0,228 
m2) omdat de traversestang gewijzigd is van een strip 
naar een kokerprofiel. 

Posten 154120, 154160, 154320, 154360, 
154560 en 354160 zijn aangepast 

77005 Bestek 1541, 1543, 1545 en 
3541 

Aan Bestek toevoegen coaten traversestangen in bulk op 
BWP 

Posten 154180 en 154190 aan bestek 
toegevoegd. 
Hoeveelheden van de posten 154160, 154360, 
154560, 354160 aangepast. 
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77006 Bestek 5216, 5316 en 5416 In bestek ontbreken posten in hoofdstuk 5 voor extra 
stuks trambaanplaten vervangen door noodbestrating 
buiten de dagposten 

Posten 521620, 531620 en 541620 aan bestek 
tussengevoegd 
Posten 521620, 531620 en 541620 
omgenummerd naar 521630, 531630 en 
541630 

77007 Bestek post 7055 Diverse tekstuele fouten (waarschuwingshekken i.p.v. 
schrikhekken)  

Tekstueel aangepast en eenheid van post 
705540 is gewijzigd (van week naar st.) 

77008 Algemeen Deel 3 “Naast de 
trambaan” 

Daar waar de tekst “GVB-Beheergebied” is opgenomen, 
is deze tekst gewijzigd naar “In de Trambaan”, dan wel 
“Naast de Trambaan” 

Tekstueel aangepast 

77009 
 

Bestek deel 2.2 art. 130260, 
130460, 130660 en 330260 
 

Posten zijn overbodig, werkzaamheid komt nagenoeg 
niet voor (aanbrengen PVC t.p.v. trambaan met 
bovenbed tot kop rail) 

Posten 130260, 130460, 130660 en 330260 
zijn uit bestek verwijderd 

77010 Bijlage 5 Plan van Aanpak en 
prestatiemeting in RAW 
Raamovereenkomst Deel 1: 
01.04.10 

Toelichting van uit de aanbestedende dienst GVB Het oordeel op de kwalitatieve aspecten van 
het plan van aanpak bij inschrijving dient als 
norm (een 6) voor de prestatiemeting bij 
uitvoering. Ergo: Als u doet wat u belooft krijgt 
u een 6 in de prestatiemeting.  
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Toegevoegde en vervallen aanbestedingsdocumenten 
Naar aanleiding van gestelde vragen zijn de volgende bij de aanbestedingstukken gevoegde bijlagen komen te vervallen en vervangen door een nieuwe 
versie. 

   
          

De volgende bijlagen zijn komen te vervallen: 
1. RaamOVK Civiel Werk 'In de Trambaan' 2019-2024 V 2019-03-01.PDF 
2. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3  V 2019-03-01.PDF 
3. RaamOVK Civiel Werk 'In de Trambaan' 2019-2024 V 2019-03-01.RSX 
4. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3  V 2019-03-01.RSX 
5. Bijlage 11 - Concept Paraplu overeenkomst versie 1.0 1 maart 2019 

 

   
          

De volgende nieuwe bijlagen zijn toegevoegd: 
1. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-03-28 incl verwerkte NvI 1.PDF 
2. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3 V 2019-03-28 incl verwerkte NvI 1.PDF 
3. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-03-28 incl verwerkte NvI 1.RSX 
4. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3 V 2019-03-28 incl verwerkte NvI 1.RSX 
5. Bijlage 11 - Concept Paraplu overeenkomst versie 1.1 26 maart 2019 NvI1 
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