RAWO0024-74830 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-13 Bladnr. 1van1l
Zuiderbegraafplaats INSCHRIJVINGSSTAAT Afdrukdatum:
Rioolvervanging en aanleg drainage 07-05-2013

Behoort bij: 1-021-13

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.



RAWO0024-74830

Zuiderbegraafplaats

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

Rioolvervanging en aanleg drainage

Bestek 1-021-13
INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr. 2van 11
Afdrukdatum:

07-05-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

1101

110110

1103

110310

1104

110410

12

1201

120110
120120

1202

120210
120220

1204
120410
120420
13
1301
130110
1302
130210
130230
130240
14
140010
15
1501

150110
150120

1502

150210

1504

150410

1505

150510

GRONDWERKEN

GRONDWERKEN T.B.V. RIOOLWERK
Grondverbetering

Aanbrengen grondverbetering in rioolsleuf

Verontreinigingsaspecten

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem.
Proefsleuven

Graven van proefsleuven

GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDING

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet
Grond ontgraven uit depot

Grond verwerken

Grond verwerken in cunet
Grond verwerken in ophoging

Voorbereidend grondwerk verhardingen

Afwerken zandbed.
Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond

GRONDWERKEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Grond verwerken

Grond verwerken in talud

Grond verwerken in bermen

Profileren van opperviakken.

CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

Opschonen watergang.

GROND VERVOEREN

Vervoeren zand

Straatzand vervoeren
Ophoogzand vervoeren

Vervoeren drainzand

Drainzand vervoeren

Vervoeren brekerzand

Brekerzand vervoeren

Vervoeren teelaarde

Teelaarde vervoeren

m3

EUR

m3

m3
m3

m2

m3

m3
m3

m3

ton
ton

ton

ton

ton

525,00

45,00

146,00
150,00

98,00
1.240,00

26.125,00
26.125,00

78,00

217,00
715,00
2.170,00

50,00

820,00
88,00

1.227,00

55,00

1.398,00
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07-05-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1506

150610
150620
150630
150640

1507

150710

2

21

2110

211010

211020

211030

3

31

3101

310110

3102

310210

3104

310410
310420

32
3200
320010
3201
320110
3202
320210
3203
320310
3204
320410
320420
320430
3205

320510

3206

vervoeren grond op het werk

Grond vervoeren (naar depot)

Grond vervoeren (vanaf depot)

Grond vervoeren (naar tijdelijk depot)
Grond vervoeren (vanaf tijdelijk depot)

Vervoeren grond naar stortlocatie

Grond vervoeren naar stortlocatie

BEMALING EN DRAINAGE

BEMALING

Bronbemaling aanbr, instandhouden en verwijderen.

Toepassen bronbemaling

Aanbrengen en verwijderen open bemaling
Toepassen debietmeetpunt

RIOLERING

VERWIJDEREN RIOLERING

Verwijderen riolering

Verwijderen betonbuis 400/600 mm

Verwijderen putten

Verwijderen rioolputten en berries

Bijkomende werkzaamheden verwijderen

Vullen buitenwerking gesteld riool.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

AANBRENGEN RIOLERING EN/OF DRAINAGE

Aanbrengen hemelwaterriool en vuilwaterriool

Aanbrengen PVC @ 200 en & 315 mm

Aanbrengen hemelwaterriool

Aanbrengen PVC @ 315 mm

Aanbrengen drainage (machinaal)

Machinaal aanbrengen drainage PP @ 200 mm

Aanbrengen hemelwaterriool en drainage

Aanbrengen PVC @ 315 mm en PP @ 200 mm

Vervangen hemelwaterriool

Vervangen beton 400/600 mm
Vervangen beton 300 mm
Vervangen beton 400 mm

Vervangen hemelwaterriool en aanleg drainage

Vervangen beton 400/600 mm

Vervangen hemelwaterriool en aanbrengen VWA

m3
m3

m3

ton

EUR
EUR

St

St

333

1.790,00
1.325,00
3.940,00
3.940,00

850,00

500,00

283,00

62,00

110,00
6,00

37,00

138,00

1.705,00

119,00

2.041,00
123,00
71,00

88,00
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Zuiderbegraafplaats

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

Rioolvervanging en aanleg drainage

Bestek 1-021-13

INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr.

4van 11

Afdrukdatum:

07-05-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

320610

3207

320710
320720

3208

320810
320820
3209

320910
320920
320930
320940

3210

321010
321020
321030
321040
321050
321060
3211
321110
3212
321210
35
3501
350110
350120
350130
3502

350210
350250

3503
350310
350320
350340
3504
350410
3505
350510
3506

350610

Vervangen beton 400/600 mm en aanbr. VWA

Aanbrengen vuilwaterriool

Aanbrengen PVC @ 315 mm
Aanbrengen PVC @ 160 mm

Aanbrengen uitstroomleidingen (gescheiden)

Aanbrengen PVC & 315 mm (T1)
Aanbrengen PVC @ 200 mm (T2)

Aanbrengen uitstroomleidingen (één sleuf)

Aanbrengen PVC @ 315 mm en PVC @ 200 mm (T3)
Aanbrengen PVC @ 315 mm en PVC @ 200 mm (T4)
Aanbrengen PVC @ 315 mm en PVC @ 200 mm (T5)
Aanbrengen PVC @ 315 mm en PVC @ 200 mm (T5)

Aanbrengen persleiding

Graven en aanvullen werkput.

Maken horizontaal gestuurde boring: PE @ 75 mm
Aanbrengen PE-buis.

Beproeven rioolpersleiding.

Maken boorplan

Maken sterkteberekening

Aansluiten bestaande drainage

Opzoeken en aansluiten bestaande drainage

Aanbrengen waterleiding

Aanbrengen ZPE-buis.
AANBRENGEN PUTTEN

Aanbrengen kunststof put vuilwaterriool

Aanbrengen put van kunststof (aansl. persleiding))
Aanbrengen put van kunststof. (PE)
Aanbrengen putrand met deksel

Aanbrengen kunststof putten hemelwaterriool

Aanbrengen put van kunststof. (PE)
Aanbrengen putrand met deksel

Aanbrengen kunststof putten drainage

Graven en aanvullen werkput.
Aanbrengen put van kunststof. (PE)
Aanbrengen putrand met deksel

Dichtzetten aansluitingen

Afdichten aansluiting op inspectieput

Aansluiten nieuw riool op bestaande put

Maken aansluiting @ 315 mm

Aanbrengen pompput en schakelkast

Aanbrengen pompput van kunststof

m

33 33

3333

St

EUR
EUR
EUR

st
St
St

St
St

St
st
st

St

St

st

128,00

17,00
10,00

34,00
31,00

60,00
56,00
48,00
60,00

2,00

280,00

210,00

30,00

500,00

2,00
8,00
10,00

59,00
59,00

39,00
39,00
39,00

2,00

3,00

2,00
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RAWO0024-74830

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Zuiderbegraafplaats
Rioolvervanging en aanleg drainage

Bestek 1-021-13

INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr. 5van 11
Afdrukdatum:

07-05-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

350620
350630
350640
350650
3507
350710
36
3610
361010
3620

362010
362020

3630

363010

3640

364010
364020

37

3710

371010

3720

372010
372020

3730

373010
373020

38
3811
381110
381120
381130
381140
381150
381160
381170
381180
39
3910
391010
3920
392010

3930

Aanbrengen putrand met deksel (pompput)
Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting
Aanbrengen PE-buis @ 50 mm (mantelbuis)
Aanbrengen energiegrondkabel.

Aanbrengen foampiginstallatie

Aanbrengen foampig installatie
KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk.

Aanbrengen kolken

Aanbrengen straatkolk
Aanbrengen trottoirkolk

Verwijderen kolkaansluitingen

Verwijderen kolkaansluitingen

Aanbrengen kolkaansluitingen

Aanbrengen kolkaansluitingen
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

VUILWATERAANSLUITINGEN

Verwijderen vuilwateraansluitingen

Verwijderen vuilwateraansluitingen

Aanbrengen vuilwateraansluitingen

Aanbrengen vuilwateraansluitingen
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen hemelwateraansluitingen

Aanbrengen hemelwateraansluitingen
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

TALUDBAKKEN

Aanbrengen taludbakken

Aanbrengen palen van naaldhout.
Aanbrengen baddingen

Heien damwand van naaldhout.
Aanbrengen gording.

Aanbrengen kunststofinlage.

Aanbrengen prefab uitstroombak (enkele)
Aanbrengen prefab uitstroombak (dubbele)
Aanbrengen bestorting.

BIJKOMENDE RIOOLWERKZAAMHEDEN

Maken inlaat op riool

Maken inlaat op PVC hemelwaterriool

Op hoogte stellen bestaande putafdekkingen

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Aanbrengen afsluiter

St
St

St

St

St
St

St

St

st

St
St

m2
st
St
ton

St

St

2,00
2,00
10,00
120,00

2,00

226,00

8,00
218,00

791,00

791,00
1.781,00

50,00

70,00
64,00

70,00
80,00

40,00
20,00
18,00
36,00
65,00

2,00

4,00
10,40

150,00

1,00
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RAWO0024-74830

Zuiderbegraafplaats

Rioolvervanging en aanleg drainage

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

Bestek 1-021-13

INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr.

6 van 11

Afdrukdatum:

07-05-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

393010

3940

394010
394020

3950

395010
395020

3960

396010
396020

3970
397010
3980
398010
5
50
500030
500040
500060
501
501010
51

510010
510020

52
520010
520020
520030
53
5301
530110
5302
530210
530220
530230
530240
54
5401
540110

540120
540130

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool

Voorzieningen

Treffen voorzieningen opvangen K&L.
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

Bepalen verdichtingsgraad rioolsleuf

Bepalen verdichting bestaande situatie rioolsleuf
Bepalen verdichting nieuwe situatie rioolsleuf

Reinigen rioolbuizen

Reinigen te verwijderen riolering onder hoge druk
Reinigen hemelwaterriool onder hoge druk

Video inspectie

Uitvoeren visuele inspectie vanuit hemelwaterriool
Rioolrevisie

Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool).
VERHARDING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Zagen verharding (aansluitingen).

Zagen verharding (rechte kant).

Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
MAATVOERING

Verzorgen maatvoering

VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen funderingslaag (hoogovenslakken)
Verwijderen funderingslaag (meng/AVI).

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
Opbreken asfaltverharding (dikte >0,07 m)
Opbreken asfaltverharding (dikte tot 0,04 m)
Opbreken asfaltverharding (rood)

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken trottoirbanden

Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm

Opbreken opsluit- gazonbanden

Opbreken opsluitbanden

Opbreken gazonbanden

Opbreken opsluitbanden (100 x 200 mm)
Opbreken opsluitbanden (80 x 200 mm)

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen (DF)
Opbreken straatbaksteen (onder asfalt)
Opbreken straatbaksteen (onder slakken)

EUR

33

EUR
EUR

33

EUR

333

3

EUR

3333

m2
m2
m2

50,00
500,00

2.844,00
2.986,00

2.986,00

250,00
585,00
3,50

3.425,00
3.200,00

7.690,00
1.625,00
15,00

135,00

200,00
5.665,00
8,00
16,00

5.920,00
2.580,00
625,00
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RAWO0024-74830

Zuiderbegraafplaats

Rioolvervanging en aanleg drainage

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

Bestek 1-021-13

INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr.

7van 11

Afdrukdatum:

07-05-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

5402

540210
540220

5403
540310
5404
540410
55
550110
550120
550130
56
5601
560110
560120
560130
560140
5615
561510
5616
561610
57
5701

570110
570120

5704

570410

5705

570510
570520

5706

570610

5707

570710

58

5801

580110

5802

580210

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen (grijs)
Opbreken betonstraatstenen (rood)

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels

Opbreken sierbestrating

Opbreken keien

AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag
Vervoeren menggranulaat

Vervoeren AVI slakken/menggranulaat (depot)

AANBRENGEN ASFALT

Aanbrengen asfalt

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (fietspad).
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad).

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen steenslag

Aanbrengen slijtlaag op deklaag voetpad
AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen trottoirbanden

Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm
Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Aanbrengen gazonbanden

Aanbrengen gazonbanden van beton

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton (80 mm)
Aanbrengen opsluitbanden van beton (100 mm)

Aanbrengen rollaag

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.

Aanbrengen 3 strekselaag

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen (dikformaat)

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)

m2
m2

m2

m2
ton
ton

ton
ton
ton
ton

m2

m2

33

33

m2

m2

3.750,00
1.195,00

250,00

15,00

8.900,00
4.327,00
1.280,00

1.780,00
1,90
896,00
1,50

9.175,00

135,00

3.380,00
2.480,00

60,00

16,00
8,00

108,00

45,00

6.160,00

3.490,00
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Zuiderbegraafplaats

Rioolvervanging en aanleg drainage

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

Bestek 1-021-13
INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr. 8 van 11
Afdrukdatum:

07-05-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

580220
580230

5803

580320
580340

5804
580410
5805
580510
580520
580530
5807

580710
580720

5808
580810
580820
580830
580840
580850
580860
580870
580880
6
61
6101
610110
610120
610130
610140
610150
6102
610210
6103
610310
6104
610410
62
6201
620110
6202

620210

Aanbrengen betonstraatstenen (parkeerterrein)
Aanbrengen betonstraatstenen (parkeervakken)

Aanbrengen markeringen in bestratingen

Aanbrengen lengtemarkering in betonstraatsteen
Aanbrengen dwarsmarkering in betonstraatsteen

Aanbrengen tegelbestrating

Aanbrengen betontegels (45 mm)
Herstraten

Herstraten gewassen grindtegels.
Herstraten siertegels (antraciet)
Herstraten betontegels (bij afvalbakken)

Grind en sierbestrating

Leveren en aanbrengen grind
Aanbrengen keien

Bijkomende werkzaamheden bestrating

Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot.
Vervoeren bestratingsmateriaal uit depot.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (DF)
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (BSS)
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (tegels)
Vervoeren bestratingsmateriaal naar breker
Stellen gas- en water(meter)putafdekkingen
Aanbrengen betonbuis als afvoerput

GROENVOORZIENINGEN
VERWIJDEREN BOMEN/BEPLANTING

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen (tot 0,20 m).

Verwijderen bomen (0,20 m tot 0,30 m)
Verwijderen bomen (0,30 m tot 0,50 m)
Verwijderen bomen (0,30 m tot 0,50 populier).
Verwijderen bomen (0,50 m tot 1,00 m)

Hagen
Verwijderen haag.

Verwijderen beplanting/struiken

Verwijderen begroeiing

snoeien en/of /knippen

Snoeien rand beplantingsvak.
CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
Frezen

Frezen bermen en taluds.

Diepspitten

Diepspitten bermen en taluds

m2

33

m2

m2

St

m3

m2
m2
m2

m2
m2
st
st

st
st
st
St
St

are

are

are

915,00
205,00

185,00
153,00

275,00

12,00
15,00
40,00

5,00
15,00

11.725,00
11.030,00
6.160,00
4.610,00
250,00
412,00
10,00
13,00

5,00
1,00
3,00
1,00
2,00

16,00

2,00

250,00

50,00

50,00
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RAWO0024-74830 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-13 Bladnr. 9van 11

Zuiderbegraafplaats INSCHRIJVINGSSTAAT Afdrukdatum:
Rioolvervanging en aanleg drainage 07-05-2013

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

6203 Egaliseren

620310 |Egaliseren bermen en taluds are 50,00V

6204 Zaaien

620410 |Zaaien bermen en taluds are 50,00V

6205 Maaien

620510 |Maaien bermen en taluds are 100,00V

7 STRAATMEUBILAIR EN VOORZIENINGEN

71 (VERKEERS)BORDEN

7101 Vaste palen

710110 |Verwijderen vaste betonpalen st 15,00A

710120 |Aanbrengen vaste betonpalen st 15,00A

710130 |Verwijderen vaste diamantkoppalen st 3,00A

710140 |Aanbrengen vaste diamantkoppalen st 3,00A

7102 Borden met vakaanduiding

710210 |Verwijderen en aanbrengen borden (vakaanduiding) st 75,00A
710220 |Terugplaatsen borden met vakaanduiding st 75,00A
72 ZITBANK

7201 Zitbanken

720110 |Verwijderen zitbank st 1,00A
720120 |Aanbrengen zitbank st 1,00A
73 AFVALCONTAINERS

730110 |Stellen afvalcontainers St 5,00A
74 PLANTENSCHALEN

740010 |Verplaatsen plantenschaal st 3,00A
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

811 VERKEERSMAATREGELEN

8111 Tijdelijke verkeersmaatregelen

811110 |Tekening met verkeersmaatregelen EUR N
811120 |Toepassen omleidingsroutes EUR N
811130 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
811140 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
8112 Kunststof rijplaten

811210 |Toepassen rijplaten (kunststof). EUR N
811220 |Toepassen rijplaten (staal) EUR N
8113 Houten schotten

811310 |Toepassen houten schotten t. b.v. voetgangers. EUR N

8114 Hekwerk

811410 |Aanbrengen en verwijderen hekwerk EUR N
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812 BOOMBESCHERMING

812010 |Toepassen stamommanteling. st 330,00V

813 INRICHTEN WERKTEREIN

813110 |Gebruik van keet. EUR N

813120 |Gereedschappen EUR N

813130 |Inrichten werkterrein EUR N

813140 |Inrichten depot EUR N

813150 [Opruimen depot EUR N

82 TBS MATERIEEL EN PERSONEEL

821 WERKNEMERS

821010 |T.b.s. grondwerker uur 40,00V

821020 |T.b.s. koppel straatmakers uur 60,00V

821030 |T.b.s. rioolploeg uur 40,00V

821040 |T.b.s. landmeter uur 30,00V

822 MATERIEEL

822010 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 60,00V

822020 |T.b.s. vrachtauto. uur 60,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |.ooiiiiiiiieiieeeeeiie, EUR ............
910020 EUR ............
910030 EUR ...........
910040 EUR ............
910050 EUR ............
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ...........
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,.JEUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 |Stelpost t.b.v. acceptatiekosten div. soorten puin EUR 20.000,00V
950020 |Stelpost t.b.v. acceptatiekosten rioolslib EUR 3.000,00V
950030 |Stelpost t.b.v. acceptatiekosten bagger EUR 3.000,00V
950040 |Stelpost t.b.v. aanbrengen detectielus EUR 3.000,00V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




