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1.01 OPDRACHTGEVER

De Staat der Nederlanden, voor deze Het Hoofd van Afdeling Expertisecentrum Techniek van het
Rijksvastgoedbedrijf.

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als
directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op:
-DPO Depot Leeuwarden;
in de gemeente(n):
-Deinum.
De toegang tot het werkterrein is gelegen aan de trekwei 12 .

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opbreken asfalt
b. Grondwerk (cunet aanbrengen)
c. Aanbrengen asfalt
d. Aanbrengen elementverharding

1.05 TIJDSBEPALING

De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, moet worden opgeleverd bedraagt: 10
weken.
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per kalenderdag: € 500,-

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 kalendermaanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEIDONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers t.b.v.:
- Frezen asfaltverharding
- Aanbrengen asfalt verharding
- Herstelwerkzaamheden voor elementverharding
- Markering

is een bewijs vereist van vakkundige en regelmatige uitvoering van werken van vergelijkbare aard en omvang.
Hiertoe dient een opgave te worden verstrekt van in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken van gelijke aard en
omvang. Deze opgave dient te worden gestaafd door verklaringen van opdrachtgevers inzake de goede uitvoering.
In deze verklaringen dient het bedrag van de werken alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld en
voorts moet blijken dat de werken op vakkundige en regelmatige wijze zijn uitgevoerd.
Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie de verlangde opgave met
verklaringen.

1.09 FASERING / PLANNING
De aannemer dient bij de uitvoering van het werk rekening te houden met een gefaseerde uitvoering en een
doorgaande bedrijfsvoering.
- Een faseringsplan dient in overleg met en ter goedkeuring aan de directie en gebruiker van het object aangeboden
te worden.
- Er mag maar aan één fase tegelijk worden gewerkt.
- De volgende fase mag pas starten als de voorgaande fase gereed is.
- Tijdens de werkzaamheden dienen alle gebouwen en terreinen bereikbaar te zijn voor bestemmingsverkeer en
hulpdiensten.
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1.10 OVEREENKOMST

Aldus opgemaakt en ondertekend:

Datum:.......................

Plaats:.......................

Namens de opdrachtgever:.................................

Namens de aannemer:......................................
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Bladnr. Omschrijving Versie Datum Formaat
- C01 Opbreek werkzaamheden A 02-04-2018 A0
- C02 Nieuwe situatie, Bovengrondse infra A 02-04-2018 A0
- C03 Nieuwe situatie, ondergrondse infra A 02-04-2018 A0
- C04 Nieuwe situatie, maatvoering tekening A 02-04-2018 A0
- C05 Nieuwe situatie, BLP A 02-04-2018 A0
- C07 Nieuwe situatie Atex zonering A 02-04-2018 A0

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekening aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Frezen aansluitingen.
2. Aanbrengen deklaag

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Model Garantie/zekerheidsstelling (zie vrij gedeelte na bestek)

De volgende bijlagen zijn bij het bestek gevoegd:
- Asfaltonderzoek;
- Verkennend milieukundig bodemonderzoek DPO Depot Leeuwarden aan de Trekwei 12 te Deinum

05 TER INZAGE LIGGENDE DOCUMENTEN
n.v.t.

06 GRONDWATERSTANDEN
n.v.t. .

08 TOEGANGSREGELING

Voor het object, waarop het werkterrein is gelegen, geldt een toegangsregeling volgens deel 3 par. 01.72 van dit
bestek.

10 MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS
Voor de milieuhygiënische rapporten zie bijlagen:
- Asfaltonderzoek
- Verkennend milieukundig bodemonderzoek DPO Depot Leeuwarden aan de Trekwei 12 te Deinum.

11 LOKATIEBESCHRIJVING
n.v.t.

12 EXPLOSIEVEN
n.v.t.

13 BEGELEIDING OPSPORING CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

n.v.t.
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17 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

De bodemsanering vindt plaats onder milieukundige begeleiding gericht op de milieukundige processturing en
verificatie als beschreven in BRL SIKB 6000 protocol 6001.
De milieukundige begeleiding is voor rekening van de opdrachtgever.
De waterbodemsanering vindt plaats onder milieukundige begeleiding gericht op de milieukundige processturing en
verificatie als beschreven in BRL SIKB 6000 protocol 6003.
De milieukundige begeleiding is voor rekening van de opdrachtgever.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

11 BEGROEIING

110010 515102 st 200,00 VVerwijderen stobben.
Situering: zie tekening blad C01
Betreft: frezen stobben van bomen door derde gerooid.

3 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
4 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste{0,50}m en

ontstane gaten vullen met{vrijgekomen grond ontgraven
volgens bestekspostnr. 23 (ontgraven)

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een vergunde inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

110020 514101 are 17,50 VVerwijderen begroeiing.
Situering: zie tekening blad C01
Karakter van de begroeiing:{struikgewas

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Begroeiing gemiddeld tot ca. 40 stuks per 100 m2
3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m
1 Vrijgekomen hout vervoeren{naar een vergunde inrichting

incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

110030 510103 are 22,85 VMaaien gewas.
Situering: zie tekening blad C01
Betreft: maaien terrein voor frezen volgens bestekspostnr
110040

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een vergunde

inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

110040 222107 are 22,85 VFrezen.
Situering: zie tekening blad C01
Betreft: frezen terrein

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
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14 VERHARDING

141 ASFALTVERHARDINGEN

1411 Voorbereidende werkzaameden

141110 810102 m2 955,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: zie tekening blad C01
Betreft schoonmaken oppervlak voor opbreken asfalt volgens
bestekpostnrs. 141210.

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.

141120 810501 m 32,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Situering: zie tekening blad C01

1 Asfaltverharding{GAB
Hoedanigheid volgens indicatief onderzoek: schoon (teervrij);
zie deel 2.1 par. 10 van dit bestek.

2 2 Zaagdiepte gemiddeld{120}mm
tot ten hoogste{150}mm

1412 Opbreken (teervrij)

141210 810301 m2 955,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: zie tekening blad C01.
GAB
Hoedanigheid volgens indicatief onderzoek: schoon (teervrij);
zie deel 2.1 par. 10 van dit bestek.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3 Dikte gemiddeld{0,12}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde

inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.
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1413 Frezen (teervrij)

141310 810202 m2 50,00 VFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: zie tekening blad C01
Betreft: Frezen haaks op de rij richting
Totaal aantal aansluitingen{: 2 st.
Teervrij asfalt:{ GAB
Hoedanigheid volgens indicatief onderzoek: schoon (teervrij);
zie deel 2.1 par. 10 van dit bestek.

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{422110.

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van{0}tot{12}mm over
{25}m weglengte

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

142 BETONVERHARDINGEN

142110 827101 m2 200,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.
Situering: zie tekening blad C01

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
6 Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m

1 Op zandbed
1 Met deuvels en koppelstaven

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

143 PREFAB BETONPLATEN OPBREKEN

143010 827103 m2 220,00 VOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: zie tekening blad C01

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Dikte platen 0,20 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekpostnr 434220 Ca. 120 m2 0f 30 st.
bestekpostnr 412210 3st, 12 m2
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
vergunde inrichting incl. acceptatiekosten.
Ca. 88 m2 of 22 st.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.
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144 ELEMENT VERHARDING

1440 Betontegels

144010 831703 m2 275,00 VOpbreken betontegels.
Situering: zie tekening blad C01

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm{

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

145 KANTOPSLUITINGEN

145010 831711 m 205,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: zie tekening blad C01

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

16 FUNDERING

161 MENGGRANULAAT

161010 800401 m2 1.375,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: verwijderen fundering onder bestaande asfalt.

3 Breedte van 3,00 m en meer
8 Gemiddelde dikte{200}mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.

18 RIOLERINGEN EN DUIKERS
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181 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

181010 257501 m 297,00 VRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekening blad C01.
Betreft: reinigen PVC riolering voor verwijderen volgens
bestekspostnr. 183110 t/m 183140.
Grootste putafstand:{50}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{125 / 315 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

181020 257511 st 5,00 VRioolput reinigen.
Situering: zie tekening blad C01.
Betreft: reinigen put voor verwijderen volgens bestekspostnr.
185010.
Aard te reinigen oppervlak:{

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
3 Inwendig oppervlak putbodem ca.{4}m2

2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde

inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

183 LEIDINGWERK

183110 251103 m 52,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering: zie tekening blad C01.

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){110 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door Bureau
Leiding te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3
art. 01.17.03

183120 251103 m 160,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering: zie tekening blad C01.

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door Bureau
Leiding te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3
art. 01.17.03

183130 251103 m 48,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering: zie tekening blad C01.

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){160 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door Bureau
Leiding te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3
art. 01.17.03
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183140 251103 m 37,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering: zie tekening blad C01.

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){200

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door Bureau
Leiding te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3
art. 01.17.03

185 PUTTEN EN KOLKEN

185010 251121 st 5,00 VVerwijderen put.
Situering: zie tekening blad C01.

3 Put van geprefabriceerde betonelementen
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

5 Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

185020 251122 st 9,00 VVerwijderen kolk.
Situering: zie tekening blad C01.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{

1 Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde

inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

19 DIVERSEN

191 AFRASTERINGEN

191010 610321 m 75,00 VVerwijderen afrastering.
Situering: zie tekening blad C01.

7 Stalen palen met gaas{en prikkeldraad
1 Stijlen met 1 horizontale buis{

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

191020 610399 st 1,00 VVerwijderen draaipoort.
Situering: zie tekening blad C01.
Betreft: verwijderen stalen draaipoort inclusief palen en
fundering.
Stalen poort met gaas en prikkeldraad.
Breedte poort ca. 5 m

st 2,00 IStalen palen
Hoogte ca. 2,5 m
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192 PROEFSLEUVEN

192010 010802 m 70,00 VGraven proefsleuf.
Situering: in overleg of op aanwijzing van de directie.
Betreft: proefsleuven t.b.v. te localiseren bestaande kabels
en leidingen.
Opbouw van de ondergrond:{klei
Gemiddelde sleufdiepte:{1,50 m
Gemiddeld 7 m1 per sleuf ca. 10 st proefsleuven.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
9 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé, voorzien van kunststof

afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen.

2 GRONDWERKEN
De hieronder opgegeven hoeveelheden zijn berekend op
basis van het theoretisch profiel van ontgraving/verwerking.
Het grondverzet is berekend in vaste m3, zonder rekening
te houden met uitlevering, verlies, klink, zakking en
dergelijke.

Volgens bij gevoegden rapporten in de bijlagen Deel 2.1.04
"Verkennend milieukundig bodemonderzoek DPO Depot
Leeuwarden aan de Trekwei 12 te Deinum" is bestekpost
239 ingericht. Alle kosten voorkomend uit het rapport
dienen verwerkt te zijn in bestekpost 239.

23 ONTGRAVEN

233 CUNET

233010 220101 m3 1.889,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraven cunet rijbaan
ca. 2905 m2
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Grond afvoeren volgens bestekpostnr. 240010.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,65}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,00}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

233020 220101 m3 95,00 VGrond ontgraven uit{cunet trottoir
Betreft: cunet ontgraven t.b.v. trottoir.
ca. 267 m2
Grondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Grond afvoeren volgens bestekpostnr. 240020.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,35}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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233030 220101 m3 435,00 VGrond ontgraven uit{cunet betonplaten
Betreft: ontgraven cunet betonplaten
ca. 435 m2
Grondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Grond afvoeren volgens bestekpostnr. 240030.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

236 BUNTWAL

236010 220102 m3 87,50 VGrond ontgraven uit ophoging.
Situering: zie tekening blad C01.
Betreft: grond ontgraven uit grondwal t.b.v. verruimen bocht in
rijbaan.
ca. 35 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 240040 en grond
verwerken volgens bestekspost 266010.
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

2 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{3,50}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{.....}

237 DRAINAGE SLEUF

237020 230101 m 840,00 VGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Betreft: graven drainage sleuf op boden cunet rijbaan
ontgraven volgens bestekpostnr. 233010

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m.
1 Breedte sleuf{0,20}m

9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr 240050.
Sleuf aanvullen volgens bestekspostnr. 267020.
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238 OPSCHONEN WATERGANG

238010 221101 m 31,00 VOpschonen watergang.
Situering: zie tekening blad C03.
Betreft: Opschonen watergangen

1 m3 31,00 IHoeveelheid tot 1 m3 /m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde

inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

239 SANEREN GROND
Volgens bij gevoegden rapporten in de bijlagen Deel 2.1.04
"Verkennend milieukundig bodemonderzoek DPO Depot
Leeuwarden aan de Trekwei 12 te Deinum"

239020 220199 EUR NGrond ontgraven uit cunet (saneren)
Situering: T.h.v. gebouw B9552 en B9565.
Betreft verwijderen vervuilde grond volgens rapport:
"Verkennend milieukundig bodemonderzoek DPO Depot
Leeuwarden aan de Trekwei 12 te Deinum"
Grondsoort: zie rapport "Verkennend milieukundig
bodemonderzoek DPO Depot Leeuwarden aan de Trekwei
12 te Deinum"
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Ontgravingshoogte ca.1,00m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Cunet aanvullen met schoon zand (incl. leveren) en in lagen
verdichten

24 VERVOEREN

240010 220201 m3 1.889,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekpost 233010
afvoeren.
Grondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{een vergunde inrichting incl.
acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

240020 220201 m3 95,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekpost 233020
afvoeren.
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{een vergunde inrichting incl.
acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.
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240030 220201 m3 435,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekpost 233030
afvoeren.
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{een vergunde inrichting incl.
acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

240040 220201 m3 87,50 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspost 236010.
Grond verwerken volgens bestekspost 266010.
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

240050 220201 m3 25,20 VGrond vervoeren.
Betreft: afvoeren grond vrijgekomen volgens bestekpost
237020.
Grondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{een vergunde inrichting incl.
acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

26 VERWERKEN

263 CUNET

263010 220301 m3 1.742,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: Grond verwerken in cunet asfalt rijbaan.
ca. 2905 m2

m3 1.742,00 LGrondsoort:{zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Cunet ontgraven volgens bestekspost 233010.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

3 Kruinbreedte{6,00}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Profileren volgens bestekspostnr.{275010}

263020 220301 m3 80,00 VGrond verwerken in{cunet
Betreft: Grond verwerken in cunet trottoir.
ca. 267 m2

m3 80,00 LGrondsoort:{zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Cunet ontgraven volgens bestekspost 233020.

1 Hoogte{0,30}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{275010}
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263030 220301 m3 218,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: Grond verwerken in cunet betonplaten.
ca. 435 m2

m3 218,00 LGrondsoort:{zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Cunet ontgraven volgens bestekspostnr 233030.

2 Hoogte{0,50}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{275010}

266 BUNTWAL

266010 220301 m3 87,50 VGrond verwerken in{buntwal.
Situering: zie tekening blad C02.
Betreft: Grond verwerken in buntwal
Grondsoort:{Klei
Grond ontgraven volgens bestekpost 236010 en vervoerd
volgens bestekpost 240040.
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

2 Hoogte{1,00}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,50}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{275020.}

267 DRAINAGE SLEUF

267020 230121 m 840,00 VAanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Betreft: drainage sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
237020.

2 m3 21,00 LAanvullen met draineerzand
1 Tot ten minste 0,1 m boven de onderkant van de buis en

verder aanvullen met grond
9 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,15 m.

9 Aanvullen met drainage zand tot onderkant cunet gegraven
volgens bestekspostnr. 233010.
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27 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

271 VERDICHTEN ZANDBED

271010 800101 m2 3.607,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: afwerken zandbed aangebracht volgens
bestekspostnr. 263010 t/m 263030.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,30}m

9 Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van ten
minste 2 MPa op een diepte van 0,15 m en meer onder het
bovenvlak van de te beproeven grondlaag, gemeten met een
continu registrerend sondeerapparaat met een
conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60 graden

275 PROFILEREN ZANDBED

275010 220421 m2 3.607,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft profileren zandbed aangebracht volgens
bestekspostnr: 263010 t/m 263030.
Grondsoort:{Zand voor zandbed.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{.....}m{nvt

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal

Aanbrengen onder profiel.
3 Breedte oppervlak gemiddeld{6}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

275020 220421 m2 125,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering: zie tekening blad C02.
Betreft: Grond verwerken in buntwal aangebracht volgens
bestekspost 266010.
Profileren in profiel van bestaande aanliggende buntwal.
Grondsoort:{klei
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{.....}m{nvt

1 Oppervlakken boven water
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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3 LEIDINGWERKEN
De aanleg hoogten dienen in het werk bepaald te worden
in overleg met- en ter goedkeuring van de directie.

31 D.W.A. RIOLERING

312 KUNSTSTOF LEIDINGEN DWA

3121 PVC ø125mm

312110 252201 m 115,00 VAanbrengen PVC-buis
Situering: zie tekening blad C03.
Betreft: DWA leiding.

2 m 115,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{.
Kleur rood/bruin ....

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
Incl. grondwerk

313 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN DWA

3131 Hulpstukken PP ø125 mm

313110 252202 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: zie tekening blad C03.

2 st 3,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{..
Bocht 45gr

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

314 TALUDGOOT

314010 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens tekening blad C03
Betreft: taludgoot t.b.v. huisaansluitingen

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Taludgoot
Kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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32 H.W.A. RIOLERING

322 KUNSTSTOF LEIDINGEN RWA

3221 PVC ø160 mm

322110 252201 m 105,00 VAanbrengen PVC-buis
Situering: zie tekening blad C03.
Betreft: RWA leiding.

2 m 105,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Kleur: grijs

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
Incl. grondwerk

3227 PVC ø315 mm

322710 252201 m 27,00 VAanbrengen PVC-buis
Situering: zie tekening blad C03.
Betreft: RWA leiding.

2 m 27,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Kleur: grijs

3 1 Nominale middellijn 315 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
Incl. grondwerk

323 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN RWA

3232 Hulpstukken PVC ø160 mm

323210 252202 st 5,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: zie tekening blad C03.

2 st 5,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{..
T-stuk

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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3237 Hulpstukken PVC ø315 mm

324 TALUDGOOT

324010 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens tekening blad C03
Betreft: taludgoot t.b.v. kolk

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Taludgoot
Kleur: grij

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

325 UITSTROOMBAK

325010 252699 st 1,00 VAanbrengen uitstroombak.
Situering volgens tekening blad C03.
Betreft: uitstroombak PVC leiding Ø315mm
Uitstroombak aanbrengen aan leiding aan te brengen
volgens bestekspostnr(s). 373010 t/m 373020.
Inclusief bijbehorend grondwerk.
-------------------------------------------------------------------------------
Uitstroombak aanbrengen op funderingslaag van

ton 1,04 Lmenggranulaat.
Sortering 0/31,5
Afmeting: 1500 x 1500 mm
Dikte: 250 mm
-------------------------------------------------------------------------------

st 1,00 LUitstroombak van beton:
Voorzien van uitstroomopening t.b.v. PVC ø315 mm
- Breedte inwendig: 290 mm
- Lang: 1000 mm
- Helling: 2 : 3
- Hoogte: 650 mm
- Wanddikte: 130 mm
- Bodemdikte: 120 mm
Betonsterkteklasse: C40/50
Milieuklasse: XA3
3 hijsankers, type: MP2.5
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34 KABELWERK

3421 KABELBUIZEN EN -KOKERS

342120 262199 st 10,00 VAanbrengen kabelbuis inclusief grondwerk.
Tot aan weerszijden 1,0 m buiten de verharding en
kantopsluiting

342121 240202 m 100,00 IGraven en aanvullen sleuf.
1 In slappe grond

2 Sleufdiepte 1,10 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal

opnieuw aanbrengen{
1 m 100,00 LBoven de leiding waarschuwingslint aanbrengen{

342122 262101 st 10,00 IAanbrengen kabelbuis.
1 Ten behoeve van te leggen kabel(s){

1 m 100,00 LPVC-buis{
9 9 Nominale middellijn kabelbuis 200 mm

Met trekdraad ø 5 mm
LENGTE TREKDRAAD: 2X BUISLENGTE + 2,0 M

1 st 20,00 LUiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

35 DRAINAGE

351 DRAINAGE LEIDING

351010 230111 m 840,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: zie tekening blad C03.
Betreft: cunet drainage

1 m 840,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
4 Uitwendige diameter 80 mm

1 6 Omhuld met polyesterkous

351030 230112 st 2,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering: zie tekening blad C03
Betreft: doorspuitvoorziening t.b.v. cunet drainage

1 Materiaalsoort: PVC
5 Doorspuitvoorziening:{incl. hulpstukken.

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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355 TALUDGOOT

355020 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens tekening blad C03
Betreft: taludgoot t.b.v. drainage

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Taludgoot
Kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

37 DUIKERS

373 BETONNEN LEIDINGEN DUIKER

373010 252102 m 18,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering volgens tekening blad C03

1 st 8,00 LRond profiel, gewapend{
2 1 Nominale middellijn 800 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis
Gerekend is met een lengte van{2,40}m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

373020 252105 st 2,00 VMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft: maken passtuk van betonbuis geleverd volgens
bestekspostnr. 373010

1 Passtuk rond profiel, gewapend{
1 3 Nominale middellijn van 700 tot 900 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een vergunde
inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

375 UITSTROOMBAK

375010 252699 st 4,00 VAanbrengen uitstroombak.
Situering volgens tekening blad C03.
Betreft: uitstroombak voor duiker.
Uitstroombak aanbrengen aan leiding aan te brengen
volgens bestekspostnr(s). 373010 t/m 373020.
Inclusief bijbehorend grondwerk.
-------------------------------------------------------------------------------
Uitstroombak aanbrengen op funderingslaag van

ton 4,16 Lmenggranulaat.
Sortering 0/31,5
Afmeting: 1500 x 1500 mm
Dikte: 250 mm
-------------------------------------------------------------------------------

st 4,00 LUitstroombak van beton:
Voorzien van uitstroomopening t.b.v. beton ø800 mm
- Breedte inwendig: 1250 mm
- Lang: 1000 mm
- Helling: 2 : 3
- Hoogte: 1250 mm
- Wanddikte: 100 mm
- Bodemdikte: 120 mm
Betonsterkteklasse: C40/50
Milieuklasse: XA3
3 hijsankers, type: MP2.5
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38 PUTTEN EN KOLKEN

381 KOLKEN

381010 252613 st 1,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering volgens tekening blad C02
Betreft: aanbrengen straatkolken in verharding.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 1,00 LStraatkolk, klasse Y{voorzien van stankscherminbouw-

garnituur voor aansluiting op PVC-buis ø 125 mm d.m.v.
aangevulcaniseerde manchet
Zoals type STR 9402 geleverd door Giverbo o.g.
Afmeting uitw. 400x400x930 mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

381020 252613 st 1,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering volgens tekening blad C02
Betreft: aanbrengen goot kolken in molgoot..

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 1,00 LStraatkolk, klasse Y{voorzien van stankscherminbouw-

garnituur voor aansluiting op PVC-buis ø 125 mm d.m.v.
aangevulcaniseerde manchet
Zoals type STR 9737 geleverd door Giverbo o.g.
Afmeting uitw.300x450x850 mm

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

382 PUTTEN

382010 252699 st 1,00 VMaken betonnen put (IBA)
Situering volgens tekening blad C03.
Betreft aanbrengen prefab IBA Klass I
Dient te voldoen aan NEN-EN 12566-1
Incl. leveren certificaat.
Hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram, bepaald
volgens annex B van NEN-EN 12566-1
-Grond ontgraven;
-Leveren en aanbrengen put;
-Leveren en aanbrengen putrand met deksel;
-Grond afvoeren;
-Grond verwerken.

382011 220101 m3 22,00 IGrond ontgraven uit{put
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Grond (ca. 2 m2) verweken volgens bestekspostnr. 382016
overige grond (ca. 20 m2) afvoeren volgens bestekspostnr.
382015.

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{3,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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382012 252602 st 1,00 IMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
9 st 1,00 LRonde septictank (IBA)

Inhoud minimaal 6 m3
Materiaal: beton
Type GSP6330 geleverd door Giverbo B.V. te Oud-Beijerland.
3-kamers, incl deksel

st 1,00 LIncl. monsternameput(je)
1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

cementspecie

382013 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
1 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{van

gietijzer voor zwaar verkeer. Afm. mangat ø 520 mm.
Ingevulcaniseerde rubberring.
Rand met ingegoten opschrift "Septic Tank " te staan.

2 st 6,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton

382015 220201 m3 20,00 IGrond vervoeren.
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
Grond ontgraven volgen bestekspostnr. 382011.

2 Vervoeren naar:{een vergunde inrichting incl.
acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

382016 220301 m3 2,00 IGrond verwerken in{put
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

4 Hoogte{3,50}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

382020 252604 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering: zie tekening blad C03.
Betreft: inspectieput met overstortdrempel en afsluiter.
Incl. grondwerk.

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
st 2,00 LIncl. aansluiting Ø315 mm.
st 1,00 LIncl. afsluiter met spindel op één aansluiting Ø315 mm.
st 1,00 LIncl. diagonale overstortmuur. (in het werk te bepalen)

3 Put met vlakke bodem
1 st 1,00 LBetonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

382030 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
1 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{van

gietijzer voor zwaar verkeer. Afm. mangat ø 520 mm.
Ingevulcaniseerde rubberring

2 st 6,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
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382040 252604 st 6,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering volgens tekening blad C03.
Betreft: PVC contolleput t.b.v. huisaansluitingen en
doorspuiten drainage.
Blinde put.
Na aanbrengen locatie put x, y inmeten
Incl. grondwerk

4 st 6,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
3 Put met vlakke bodem

9 st 6,00 LBovenkant put voorzien van eindkap Ø315mm.

39 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

390010 256101 EUR NBeproeven vrijvervalriolering
Situering: zie tekening blad C03
Alle riolering ø125 mm t/m ø 315 mm met alle aansluitingen
aan te brengen in dit bestek.

9 Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk rioolleiding in open
sleuf voor het aanvullen.

1 Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1
uur

1 Maximaal waterverlies:
0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten;
0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen inclusief putten;
0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.

4 VERHARDINGEN

41 FUNDERINGEN

4102 AANBRENGEN WEGFUNDERING VAN STEENMENGSEL

412 FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN

4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

412110 800201 m2 2.265,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Ca. 2265 m2
Situering: zie tekening blad C02
Betreft: aan brengen fundering rijbaan

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 1.048,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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4122 Funderingsplaat van prefab betonplaten

412210 821001 st 3,00 VAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: zie tekening blad C02 , C06 t.p.v. DPO leiding.
Betreft: aanbrengen prefab betonplaten t.b.v. fundering /
drukverdeling.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
2 Op zandbed

3 st 3,00 IBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
Vrijgekomen volgens bestekpost 143010 incl vervoeren

3 Dikte platen 0,16 m

413 FUNDERING PREFABBETONVERHARDINGEN

4131 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

413110 800201 m2 435,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Ca. 435 m2
Situering: zie tekening blad C02
Betreft: aan brengen fundering beton platen.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 201,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415 AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN

4152 Profileren funderingslagen

415210 800199 m2 2.700,00 VProfileren
Betreft: profileren funderingslafen aangebracht volgens
bestekspostnr: 412110 en 413110
Menggranulaat
sortering 0/31,5
Incl. verdichten.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
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42 ASFALTVERHARDINGEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4213 Voorbereidende werkzaamheden

421310 812101 m2 4.018,00 VAanbrengen kleeflaag.
1 ton 1,21 LBitumenemulsie:{kationisch type 0

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

422 AANBRENGEN ASFALTLAGEN

422110 812111 ton 195,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Deklaag wegen.
Totaal{ca. 1935}m2{

3 ton 195,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
AC 16 bind

422120 812121 ton 248,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Tussenlaag wegen.
Totaal{ca. 1983}m2{

2 Asfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
AC 22 base

422130 812131 ton 305,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Onderlaag wegen.
Totaal{ca. 2032}m2{

2 ton 305,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag
menggranulaat
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429 VOEGEN

43 BETONVERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

434 PREFAB BETONPLAATVERHARDINGEN

4341 Straatlaag

434110 831101 m2 435,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft: aanbrengen straatlaag onder betonplaten
aangebracht volgens bestekspostnr. 434220.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

1 Dikte straatlaag: {50 mm}
1 Op het zandbed

1 m3 21,75 LStraatzand{

4342 Prefab betonplaten

434220 821099 m2 435,00 VAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: zie tekening blad C02
Betreft: aanbrengenprefab betonplaten
Breedte van 3,00 m en meer
Op straatlaag

st 93,00 IBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m.
st 4,00 IBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m.
st 19,00 IBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m.

Betonplaten vrijgekomen volgens bestekpostnr 143010 ca.
120 m2 incl vervoeren
te kort komende betonplaten leveren volgens bestekpost
434250.
Dikte platen 0,20 m.
Prefab platen pasmaken volgens bestekspostnr 434240.

434240 820301 m 50,00 VZagen van betonverharding.
Situering: zie tekening blad C02

1 Betonverharding{aangebracht volgens bestekspostnr
434220.

1 1 Zaagdiepte 20 mm

434250 821099 m2 344,00 VLeveren prefab betonplaten.
m2 344,00 LDiverse afmetingen:

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m
Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m
Dikte platen 0,20 m
Leveren op de plaats van verwerking.
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44 OPEN VERHARDINGEN

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4411 Egaliseren en verdichten zandbed

4412 Straatlaag

443 KANTOPSLUITING STRAATWERK

4432 Opsluitbanden

443210 831305 m 235,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: zie tekening blad C02

2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm{

444 BETONTEGELVERHARDING

4441 Betontegels

444110 831113 m2 267,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: zie tekening blad C02

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 st 2.966,37 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
2 Afstrooien en inwassen met{brekerzand

45 GOTEN

451 MOLGOTEN VAN BETONSTRAATSTENEN

452 MOLGOTEN VAN BETON

4521 Molgoten

452110 831307 m 25,00 VAanbrengen goot van betonelementen.
Situering: zie tekening blad C02

4 m3 0,23 LIn cementspecie aanbrengen
1 st 25,00 LBetongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 mAfmetingen

{300}x{120}mm
Holling 30 mm
Type: MG3012-3 o.g.

1 Voegen vullen met cementspecie{
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47 GRASBETONTEGELS

470010 831113 m2 306,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: zie tekening blad C02

1 Totale breedte tot 1,50 m
5 In blokverband

9 Op bestaande ondergrond
9 st 1.275,00 LGrasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

9 Vullen met uitkomende grond

61 WERK ALGEMENE AARD

6107 SERVICE EN ONDERHOUD

610710 619999 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.
Revisie van de ondergrondse netten, zie deel 3 par. 01.78
Betreft: ondergrondse netten in combinatie met
bovengrondse elementen
Geometrische informatie alsmede administratieve gegevens
betreffende de ondergrondse netten vastleggen conform
"Handboek projectrevisie K&L" van het Rijksvastgoedbedrijf
Gegevens binnen 10 werkdagen na het afdekken van de
ondergrondse netten verstrekken

7 GROENVOORZIENINGEN

71 GRONDBEWERKINGENEN BEMESTEN

711 FREZEN TERREIN

711010 222107 are 16,02 VFrezen.
Situering: zie tekening blad C02
Betreft: frezen voorgaand aan inzaaien volgens
bestekspostnr 741010.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

714 PROFILEREN

714010 220421 m2 1.602,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering: zie tekening blad C02
Betreft: profileren terrein na frezen volgens bestekspostnr
711010 en voor zaaien volgens bestekspostnr 741010.
Grondsoort:{klei
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{.....}m{n.v.t.

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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74 INZAAIEN

741 ZAAIEN

741010 511101 are 16,02 VZaaien.
Situering: zie tekening blad C02

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 24,03 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{B3
Leverancier: Barenbrug
Hoeveelheid:{1,50}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

75 BEPLANTING

751 AANBRENGEN BOMEN

751020 515299 m2 700,00 VPlanten aannemer bomen.
Situering: zie tekening blad C02.

m2 700,00 LBomen met kluit:
30% Inlandse eik
30% Gewone Es
10% Zwarte Els
10% Linde
20% Hazelaar, Gelderse roos en kardinaalmuts.
Plantverband 1,25 x 1,25.
Incl. maken plantgat.
Aanvullen met bodemverbeteraar.
Resterende grond afvoeren naar een vergunde inrichting incl.
acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.
De boomspiegels vlak afwerken.
Inclusief nazorg en plantgarantie.
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77 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN

7711 INVENTARISEREN FAUNA

771110 641199 EUR NControles NLC-waaarden.
Door de aannemer te verrichten controles in het kader
van Natuur-, Landschap- en Cultuurhistorische waarden, zie
deel 3 art. 64.02.90
Rapportages digitaal in PDF formaat aanleveren

771130 641199 EUR NWerkzaamheden Zorgvuldig Natuurbeheer.
Door de aannemer te verrichten werkzaamheden in het kader
van de Gedragscode Zorgvuldig natuurbeheer, zie deel 3 art.
64.02.92
Rapportages digitaal in PDF formaat aanleveren

771140 641110 keer 1,00 VInventariseren fauna, verkennend.
Situering: te dempen watergang of vijver
Controleren op aanwezige herpetofauna en vissen

771150 641599 EUR NAangetroffen organismen verzamelen.
Bij inventarisatie aangetroffen organismen levend
verzamelen
en aanbieden aan de directie ten behoeve van het elders
uitzetten door hiertoe bevoegden

8 DIVERSEN

81 VERKEERSVOORZIENINGEN

811 WEGMARKERINGEN

8111 Voorbereidende werkzaamheden

811110 320132 km 0,15 VUitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten
behoeve van aan te brengen lengtemarkering.
Situering: zie tekening blad C02
Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als
bedoeld in artikel 32.13.02 van de Standaard RAW
Bepalingen aan de hand van door de directie te verstrekken
uitzetgegevens.
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8112 Thermoplast

811210 320102 km 0,15 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: zie tekening blad C02

3 Onderbroken streep{0,50 - 0,50}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 52,50 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

812 BEBORDING

815 SCHOONMAKEN WERKTERREIN

815010 313199 EUR NSchoonmaken oppervlak werkterrein.
Situering: het gehele werkgebied.
Betreft het dagelijks schoonhouden van alle verhardingen in
het werkgebied en de aan- en afvoerroutes.
Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Dagelijks schoonmaken.
Verharding stofvrij reinigen en dagelijks schoon opleveren.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
be- en/of verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Incl. acceptatiekosten.

85 AFRASTERINGEN EN POORTEN

851 GAASAFRASTERINGEN

851010 610399 EUR NAfsluiten objectafrastering.
Situering: zie tekening blad C02
De aannemer dient er zorg voor te dragen dat bij
onderbreking van de werkzaamheden de object
buitenafrastering een gesloten geheel vormt.
Betreft het deugdelijk afsluiten van de objectafrastering bij
onderbreking van de werkzaamheden overdag en 's-nachts.
De afsluiting behoeft de goedkeuring van de directie.
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852 POORTEN

8523 Schuifpoorten

852310 610399 st 2,00 VAanbrengen schuifpoort.
Situering: zie tekening blad C02

st 2,00 LBetreft: aanbrengen electriche schuifpoorten.
Op afstand bedienbaar.
Materiaal: staal
Kleur: Zwart RAL 9005
Voeding 230V
Overklimbeveiliging met scherp afgezaagde spijlen
Incl. betonnen fundatie
Incl besturingskast
Incl ondersteuningswiel in openstand

853 WILDRASTERS

853010 610399 st 1,00 VAanbrengen betonnen veeroosterbak.
Situering: zie tekening blad C02.
Betreft betonnen bak met verzinkt stalen stavenrooster
Stellen op verdicht zandbed
Leverancier Efkobeton.nl, o.g. bestaande uit;

st 1,00 LBetonbak met ribben:
Prefab gewapende betonbak berekend op 15 ton aslast
(zwaar verkeer) volgens de Eurocodenormen NEN-EN 1990
+A1/C2/NB, 1991-1-1+C1/NB, 1991-2+C1/NB, 1992-1-1
+C2/NB, 1993-1-1, 1993-1-6, 1993-1-8 en de BRL2812 voor
Agrarische betonproducten met een ontwerplevensduur van
50 jaar.
Betonbak voorzien van dwarsribben h.o.h. 500mm
Afmeting 4100 x 2500 x 450mm (uitwendig)
Karakteristieke kubusdruksterkte beton: C45/55
Milieuklassen: XC4, XF2, XA2
Afwatering 2x pvc-buis-aansluiting Ø80mm
Elke compartiment voorzien van betonnen faunahelling
tenminste 60cm lang (schuin)
Betonbak voorzien van 4 verzinkte hijshulzen M24 t.b.v. veilig
hijsen

st 1,00 LRooster:
Rooster bestaande uit wapeningsstaal Ø32mm,
tussenafstand 9cm, staalkwaliteit B500
Dwarsstrippen t.b.v. koppeling op betonbak h.o.h.-afstand
500mm, staalkwaliteit S235
Rooster berekend op 15 ton aslast volgens dezelfde normen
als betonbak
Het gehele rooster thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO
1461:1996
Bevestiging rooster op betonbak:
Betonbak voorzien van 4 thermisch verzinkte boutankers
M12x150 per rib;
Rooster vastzetten met thermisch verzinkte veerringen en
bouten M12.
Staalkwaliteit bevestigingsmiddelen tenminste 4.6
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853020 610399 st 1,00 VAanbrengen betonnen veeroosterbak.
Situering: zie tekening blad C02.
Betreft betonnen bak met verzinkt stalen stavenrooster
Stellen op verdicht zandbed
Leverancier Efkobeton.nl, o.g. bestaande uit;

st 1,00 LBetonbak met ribben:
Prefab gewapende betonbak berekend op 15 ton aslast
(zwaar verkeer) volgens de Eurocodenormen NEN-EN 1990
+A1/C2/NB, 1991-1-1+C1/NB, 1991-2+C1/NB, 1992-1-1
+C2/NB, 1993-1-1, 1993-1-6, 1993-1-8 en de BRL2812 voor
Agrarische betonproducten met een ontwerplevensduur van
50 jaar.
Betonbak voorzien van dwarsribben h.o.h. 500mm
Afmeting 6200 x 2500 x 450mm (uitwendig)
Karakteristieke kubusdruksterkte beton: C45/55
Milieuklassen: XC4, XF2, XA2
Afwatering 2x pvc-buis-aansluiting Ø80mm
Elke compartiment voorzien van betonnen faunahelling
tenminste 60cm lang (schuin)
Betonbak voorzien van 4 verzinkte hijshulzen M24 t.b.v. veilig
hijsen

st 1,00 LRooster:
Rooster bestaande uit wapeningsstaal Ø32mm,
tussenafstand 9cm, staalkwaliteit B500
Dwarsstrippen t.b.v. koppeling op betonbak h.o.h.-afstand
500mm, staalkwaliteit S235
Rooster berekend op 15 ton aslast volgens dezelfde normen
als betonbak
Het gehele rooster thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO
1461:1996
Bevestiging rooster op betonbak:
Betonbak voorzien van 4 thermisch verzinkte boutankers
M12x150 per rib;
Rooster vastzetten met thermisch verzinkte veerringen en
bouten M12.
Staalkwaliteit bevestigingsmiddelen tenminste 4.6

853030 610399 m 10,00 VAanbrengen hek van gaas.
Betreft: hek van houten palen en gaas tussen wilrooster en
watergang.
4 st
- Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.
- Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.

853031 610301 st 24,00 IAanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
st 8,00 LSchoorpalen:{aan het uiteinde van het hek

1 st 16,00 LPaal van europees naaldhout{
1 Paalafstand: 1,5 m h.o.h.

6 Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m
1 Palen te lood aanbrengen

853032 610304 m 10,00 IAanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
4 m 10,00 LSchapegaas, zwaar{

3 Gaashoogte:{1,50}m
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859 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

8590 BLOKKEN EN PALEN

859020 339999 st 40,00 VAanbrengen geleideblok.
Situering: Aanbrengen op een door de directie
Blok 15 cm ingraven

st 40,00 LBetonnen blok type Genie, afmetingen 20/40 x 50 x 55/75 cm
Zoals geleverd door Struyk Verwo te Oosterhout of
gelijkwaardig

87 VERKEERSMAATREGELEN

871 BEWEGWIJZERING

871010 322199 EUR NAanbrengen bewegwijzering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bewegwijzering op het object voor het bouwverkeer vanaf
ingang object (poort) tot het werkterrein.
Tijdsduur: voor het begin van de werkzaamheden tot de
oplevering van het werk.
Met materialen van de aannemer.

872 AFZETTINGEN

872010 620399 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
afzettingen.
Rekening houden met fasering
(Ten behoeve van aan te brengen verhardingen)
Volgen publicatie 96b
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

872020 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{fasering
Omleidingen in overleg en met ter goedkeuring van de
directie.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
2 Met materiaal van de aannemer
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88 TER BESCHIKKING STELLEN

881 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

881010 611101 uur 60,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{functiegroep C, vakman GWW

882 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

882010 611203 uur 60,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

882020 611204 uur 60,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1
882030 611205 uur 60,00 VTer beschikking stellen van een wiellader.

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

882050 611299 uur 20,00 VT.b.s. van een zuig-/veegvrachtauto.
Ter beschikking stellen van een zuig-/veeg vrachtauto.

882060 611299 uur 8,00 VT.b.s. van een wegdekreiniger.
Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger voorzien van
een hoge druk waterstraalbalk met vacuümsysteem.

89 DIRECTIEBEHOEFTEN

891 HULPMIDDELEN

891020 610299 EUR NGebruik meetinstrumenten.
Tijdsduur: tot datum oplevering
- 1 automatisch waterpasinstrument met bijbehorend statief
- 2 waterpasbaken, elk lang 3,00 m
- 1 theodoliet met optische centreerinrichting, met

bijbehorend statief
- 20 jalons ( deelbaar ) met jalonniveau
- 1 meetband, lang 30 m
- 1 meetband, lang 50 m
- 1 meetwiel
- 1 st. waterpas lang 0,20 m
- 1 st. waterpas lang min. 1,20 m
- 1 licht metalen rij, lang 3,00 m
- 1 dubbel pentagoonprisma met loodstaaf
- 1 set meetpennen
- 1 maximum/minimum thermometer
- 1 metaaldetector
- 1 thermocamera

Inzetbaar: -10°C tot 50°C
Meetbereik: -20°C tot 250°C
Meetnauwkeurigheid: ± 5°C of 5%
Minimale meetafstand: 46 cm
Resolutie camera: 640 x 480
Infrarood spectrum: 7,5 µm tot 14 µm
Verwisselbare SD-kaart

- 3 gehoorbeschermers
- 20 st. veiligheidshesjes zonder opschrift.
Alle instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Alle gereedschappen en instrumenten moeten door
de aannemer in goede staat worden onderhouden.
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892 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

892010 610199 EUR NMaken hoeveelheidsberekeningen.
Betreft: het maken van controleerbare
hoeveelheidsberekeningen, digitale inmetingen en
gemaatvoerde tekeningen voor alle besteksposten van dit
bestek.

892020 610199 EUR NAanleveren documenten.
Betreft: het digitaal aanleveren van alle documenten en
certificaten genoemd in deel 3 van dit bestek en het analoog
aanleveren van alle (werk)tekeningen voor alle
besteksposten van dit bestek.

892030 619999 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.
Revisie van de ondergrondse netten, zie deel 3 par. 01.78
Betreft: ondergrondse netten in combinatie met bijbehorende
bovengrondse elementen.
Geometrische informatie alsmede administratieve gegevens
betreffende de ondergrondse netten vastleggen conform
"Handboek projectrevisie K&L" van het Rijksvastgoedbedrijf
Gegevens binnen 10 werkdagen na het afdekken van de
ondergrondse netten verstrekken.

892060 610199 EUR NOpleveringscontrole asfalt.

892061 300399 Boren cilinders in asfaltverharding.
Betreft het boren van cilinders in asfaltverharding t.b.v. de
opleveringscontrole conform art. 81.24.06 "Samenstelling en
eigenschappen van het asfaltbeton" van dit bestek incl. het
vervoeren van de cilinders.

892062 610199 Onderzoeken cilinders van asfalt.
Betreft het onderzoeken van cilinders van asfalt conform art.
81.24.06 "Samenstelling en eigenschappen van het
asfaltbeton" van dit bestek.
Aanleveren rapport: uiterlijk 1 week voor oplevering werk.

892063 301399 Vullen boorgaten in asfaltverharding.
Situering: betreft de te vullen boorgaten t.b.v.
opleveringscontrole asfaltverhardingen.
Vullen van boorgaten met twee componenten epoxy
materiaal op onderstaande wijze:
- reinigen van boorgaten met staaldraad borstels;
- wanden insmeren met een twee componenten epoxy

type cds hechtlaag;
- vullen van boorkern tot 1 cm onder oppervlak

met een twee componenten epoxy mortel type cds
03;

- vullen van laatste centimeter met een twee
componenten epoxy type cds kabelvoegvulmassa
en afstrooien met basalt 1,5-3,5 mm;

- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger
voorzien van hogedruk waterstraalbalk met
vacuümsysteem.

892130 610199 EUR NWerkzaamheden i.h.k.v. Flora- en Faunawet.
Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden moet de
aannemer alert zijn en controles uitoefenen op aanwezigheid
van elementen en soorten genoemd in de Flora- en
Faunawet. E.e.a. volgens artikel 64.12.71 in deel 3 van dit
bestek.
Rapportages digitaal en analoog in 1-voud aanleveren.
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892150 610199 EUR NAanleveren garantiestaat.
Betreft: het aanleveren van een garantiestaat van alle
werkzaamheden genoemd in deel 2.2 en genoemd in de
bepalingen in deel 3 van dit bestek.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein. EUR
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).
891020

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is
aangegeven op tek.nr.{C01, C02 en C03.

910020 610102 Opruimen van werkterrein. EUR
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

9 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen incl. het herstellen van terreinschade veroorzaakt
door de uitvoering van het werk.

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 610199 Aan- en afvoer materieel. EUR
In deze post is begrepen het aan- en afvoeren naar- en van
het werkgebied van alle benodigde materieel (graaf-,
transport-, verdichtings- werktuigen, asfaltafwerkmachines,
slibformpaver's, betontrein, etc.).

910040 220299 Verrichten grondonderzoeken. EUR
In deze post is begrepen de kosten voor het keuren volgens
AP04 van de af te voeren grond volgens bestekspostnr(s).
240010 t/m 240050.

910050 610599 Stortkosten vrijkomende materialen. EUR
In deze post is begrepen de stort- c.q. verwerkingskosten
voor materialen vrijkomend bij sloop- en
opruimingswerkzaamheden, riolerings- en
verhardingswerkzaamheden.

910090 610199 Kosten toegang en begeleiding. EUR
Betreft kosten van toegang en begeleiding volgens de
toegangsregeling conform artikel 01.72.71 in deel 3 van dit
bestek.

95 STELPOSTEN

950010 610502 EUR 150,00 VStelpost voor het melden van de afwijkende ligging van
kabels en leidingen.
Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake van het
melden van afwijkende liggingen van kabels en leidingen.

950020 610503 EUR 150,00 VStelpost voor het melden van een onbekend ondergronds
net.
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Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake van het
melden van het aantreffen van een onbekend ondergronds
net.

950030 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Kleine leveringen en werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

9 Kosten leveren en aanbrengen Beuken haag

950040 610501 EUR 750,00 VStelpost.
Verplaatsen diverse obstakels
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het verplaatsen van diverse obstakels, zoals paaltjes,
masten, enz.

1
950070 610501 EUR 500,00 VStelpost.

Verkeersborden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het leveren en plaatsen van verkeersborden/
bewegwijzeringen in overleg met de directie en de Verkeers
Advies Commissie van het object.
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari
2015, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. de Standaard behoort mede, als
ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze
op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl). Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-
website: www.crow.nl/raw.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van
toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld,
is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor de Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van
certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte
tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel bij
het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigingen, deelt hij dit de
directie schriftelijk mede.

76 In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de UAV 2012:
Indien de opdrachtgever voor de burgerlijke rechter wordt aangesproken tot vergoeding van schade als in
voorgaande zin is bedoeld, is het gestelde in paragraaf 49 niet van toepassing.

77 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met
hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav' wordt geagendeerd,
besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor
rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op
het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie
als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering
plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel
de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de
Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten
overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander
orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer
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doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan
de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel
bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en
aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek moeten worden aangeleverd, digitaal in PDF
formaat aan te leveren aan de directie.
Tekeningen moeten zowel analoog alsmede digitaal in DWG en PDF formaat worden aangeleverd.

79 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden,
zoals deze bij de aanvang van het werk zijn overeengekomen, dient hij hiertoe tijdig een verzoek in bij de
directie.

80 In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012:
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te
worden geschrapt.

§ 12. Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in

paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan
(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

81 In afwijking op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen
van militairen en/of andere omstandigheden, dit naar haar oordeel noodzakelijk maken.
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

82 In aanvulling op paragraaf 16 van de UAV 2012:
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

83 In afwijking op paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012:
Voor: "opdrachtgever" worden gelezen: "directie".

84 In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012:
Indien het scheidsgerecht bestaat uit drie personen, zal een der leden behoren tot de leden-jurist van het
College van Arbiters. In dat geval treedt het lid-jurist op als voorzitter van het scheidsgerecht.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de
uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt
uitgevoerd daarin begrepen.

72 De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met
verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

73 Tijdens de uitvoering van het werk is de voertaal Nederlands.
De correspondentie betreffende het werk dient in de Nederlandse taal te worden gevoerd.

75 Daar waar bepalingen van RAW in tegenspraak zijn met bepalingen van STABU, zijn de STABU-bepalingen
maatgevend.
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01 01 72 VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk, 5% van de waarde van de
loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de
doelgroep:
1) Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of

ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan
werk kunnen komen;

2) Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of
ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;

3) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4) Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5) Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7) Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

(IOAW) gerechtigden;
8) De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

(IOAZ) gerechtigden;
9) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10) Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11) Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende

kwalificaties;
12) Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 15 kalenderdagen na ommekomst van deze
periode, geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit
Verantwoordingsformulier Social Return moet worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als
bijlage bij dit bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier social return of de aannemer voldoet aan de
verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier social return dat de aannemer
gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als
verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1) stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het

genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage
als bedoeld in lid 71. voorzover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2) stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de
verplichting tot "social return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de
documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie
genoemd in lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de
bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of storneren of inhouden op de
aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig op de daarop volgende
termijnen.

77 De inhouding of stornering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in
lid 71 buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 01 73 MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

71 De aannemer zorgt voor het tijdig verkrijgen van goedkeuring van het bevoegd gezag op de vanuit het Besluit
lozen buiten inrichtingen benodigde melding.
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01 02 BETALINGSREGELINGEN:AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn
op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende
termijnen verschijnen steeds twee weken later.

01 03 BETALINGSREGELING:AFWIJKINGENVAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 BETALING

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling van de
overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden, indien het meerwerk het minderwerk overschrijdt, op
afzonderlijke declaratie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 71 INDIENEN DECLARATIES

71 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt gewijzigd in:
"De uitbetaling van de termijnen zal plaatsvinden binnen 4 weken nadat bij de opneming bedoeld in paragraaf
40, lid 2 van de UAV 2012 is gebleken dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn, nadat de
declaratie (rekening) in goede orde bij het Rijksvastgoedbedrijf is ingekomen en nadat de afschriften van de
declaratie bij de directie zijn ingekomen."

72 De eerst genoemde termijn van 4 weken vermeld in paragraaf
40, lid 11 van de UAV 2012, gaat eveneens in nadat voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel
01.05.01 lid 01 van de Standaard.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.
U dient als opdrachtnemer uw factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder
vermelding van het besteknummer en SAP-nummer (vereist).
Tevens in de factuuromschrijving vermelden t.a.v. Crediteurenadministratie voormalig DVD.

Bij het niet vermelden van de volledige nummers kan de declaratie door de opdrachtgever niet in behandeling
worden genomen.

74 Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/

Voor al uw vragen over e-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren
voor leveranciers:
http://helpdesk-efactureren.nl/
en
helpdesk-efactureren@minbzk.nl
mailto:helpdesk-efactureren@minbzk.nl

75 Op correspondentie moet de vermelding staan van:
- besteknummer; en
- SAP-nummer.

De correspondentie moet worden ingediend bij:
Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 90004
3509 AA UTRECHT
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Declaraties en/ of kopieën van declaraties mogen niet worden ingediend bij het correspondentieadres.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

72 De zekerheid, in de vorm van een garantie (conform model bijlage bestek) moet zijn afgegeven door:
- Een in Nederland of in een andere Lidstaat van de Europese Unie toegelaten kredietinstelling als bedoeld in
artikel 1eerste lid, onderdeel a, van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992; of
- Een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de
Verzekeringskamer een vergunning is verleend voor de branche borgtocht; of
- Een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een overheidsinstelling, indien de Minister van Financiën
daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOVERDELING

71 In aanvulling op artikel 01.09.03 van de Standaard wordt bepaald dat bij beschadiging van ondergrondse
kabels of leidingen de aannemer een korting per schadegeval zal worden opgelegd groot € 500,- . Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk
Wetboek.

72 In aanvulling op artikel 01.09.03 van de Standaard wordt bepaald dat schade aan beveiligingskabels en
beveiligingscomponenten terstond gemeld dient te worden aan de directie. Het herstel van schade aan
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten moet uitgevoerd worden door de leverancier van het
beveiligingssysteem. De kosten van dit herstel zijn, voor zover de aannemer op grond van paragraaf 6 lid 8 en
lid 9 van de UAV 2012 voor voornoemde schade aansprakelijk is, voor rekening van de aannemer. De door het
niet tijdig melden van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten veroorzaakte kosten zijn
eveneens voor rekening van de aannemer.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

71 Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project behoort tot de verplichting van de aannemer.

Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project zal worden verzorgd door: De opdrachtnemer

01 11 71 COÖRDINATIE-OVEREENKOMST

71 Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de
opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit
bestek gevoegde model.
De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan
zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen
ondertekend.
Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen
ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

01 11 72 VOORZIENINGEN

71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen
voorzieningen.

De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk
controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorzieningen in kennis is
gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg
kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de
aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op wegen, start- en rolbanen op
Defensie terreinen.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

71 In art. 01.12.04 lid 01 van de Standaard komt de tekst " welke niet is gesloten voor openbaar verkeer" te
vervallen.

01 12 72 VEILIGHEIDSKLEDING VOOR BEZOEKERS

71 De aannemer stelt aan bezoekers die op uitnodiging van de opdrachtgever dan wel de directie het werkterrein
betreden veiligheidskleding volgens art. 01.12.04 van de Standaard ter beschikking.

72 De aannemer behoeft niet meer dan 5 sets veiligheidskleding als bedoeld in het vorige lid ter beschikking te
stellen.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 STOPPUNTEN

71 Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende
stoppunten:
1. Frezen aansluitingen.
2. Aanbrengen deklaag

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Frezen en aanbrengen asfalt;
- Elementverharding;
- Leidingwerk;

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in: .
kalenderdagen.

72 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren
werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden
gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de
werkzaamheden van elk onderdeel.
Deze derden zullen het schema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor accoord tekenen.
Indien deze derden nog niet bekend zijn, zal de directie het verlangde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan, nadat zij het aanvaard heeft, voor accoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij
bedoelde derden aan het schema en/of werkplan binden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.

71 De aannemer dient het certificaat door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie
te hebben verstrekt voordat de bouwstoffen worden verwerkt.
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01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 Voor te leveren grond, baggerspecie of bouwstof bedraagt de termijn waarbinnen de milieuhygiënische
kwaliteitsverklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit aan de directie wordt verstrekt:
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens als bedoeld in parargraaf 01.14 van de
Standaard digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een
bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolommen te bevatten:
Bestekspostnr. | Bouwstof | Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam | Nummer afleveringsbon /
bestandsnaam | Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief de bijlagen, digitaal op USB-stick of CD-rom
aan de directie te worden verstrekt.

01 14 72 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan, in plaats van met een fabrieksnaam
aangeduide bouwstoffen, andere bouwstoffen te leveren mits deze andere bouwstoffen minimaal het
kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient
hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische
documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen.

72 Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de
eerste soort c.q. kwaliteit.

73 Het transport, de opslag en de verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden
geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

74 In aansluiting op het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 komen de hieronder genoemde
bouwstoffen niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met een andere fabrieksnaam en/of
typeaanduiding:
- afscheiders;
- pomputten;
- afwateringsgoten
- etc.
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01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22, lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende: "Indien in het bestek is
vermeld dat een of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat
de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste
aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant
aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen".

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het
gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1
jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan een jaar wordt verlangd,
dan geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering
van het werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de
levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

75 De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 3 jaar:
- bitumineuze voegvullingsmassa;
- riolering;
- betonstraatstenen;
- asfaltverharding;
-

76 De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 5 jaar:
- wegmarkeringen uitgevoerd in 2-componenten wegenverf, 3-componenten wegenverf (Agglomeraat)

en sprayplast;
- lijnafwateringsgoten;
- poorten;
- slagbomen;

77 De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 7 jaar:
- betonverharding;
- vloeistofdichte vloer/verharding inclusief rioleringsstelsel t/m de oliewaterafscheidingsinstallatie;
- 2-componenten voegvullingsmassa;
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin
gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks
met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk
(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in
geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daaropgedurende de vereengekomen
onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- 5.000 Euro.
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:
- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit
voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- 5.000 Euro.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en
hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden
aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde
som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- 5.000 Euro.
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01 16 02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING

01 De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in
een renteloze lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of
anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak
en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van
de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot
materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en
verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval
binnen één week, na de dag waarop de
Datum: .....
Besteknummer: .......
Licentienummer: .....
RVB 2019-1
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek Pagina: 20
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar
of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de
verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de
opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom
ingehouden.

01 16 03 CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN

01 Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als
afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de
onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 09 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID(WA) DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de
in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per schadegeval,
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 00.03.10-19 en 00.03.10-29. In afwijking van het
bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover
de aannemer afstand van:
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken; en
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,-
Euro per schadegeval te boven gaan.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk
(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in
geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de
overeengekomen onderhoudstermijn(en).
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01 16 19 WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING

01 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval
binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een
verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen 00.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek.
29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als
afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de
onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 50 BODEMSANERINGSVERZEKERING

71 De eerste alinea van artikel 01.16.01, lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"Indien het uit te voeren werk het verwerken van verontreinigde grond of verontreinigd water omvat, sluit de
aannemer mede ten behoeve van de opdrachtgever een bodemsaneringsverzekering waaronder ten minste
dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het uitvoeren van de in het bestek
genoemde werkzaamheden"

72 De polis, betrekking hebbende op de in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard genoemde
bodemsaneringsverzekering, dient vóór de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring
overgelegd te worden.

73 De kosten, voortvloeiende uit de in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard genoemde
bodemsaneringsverzekering, zoals premie, poliskosten en assurantiebelasting, verhoogd met 5%
bemoeiingskosten, zullen op een afzonderlijke declaratie worden verrekend nadat de gespecificeerde
rekening daarvoor is ingediend en akkoord bevonden.

01 16 72 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGGEHUURD MATERIEEL

71 De aannemer zal bij de uitvoering alleen gehuurd materieel gebruiken wanneer hij zich ervan overtuigd heeft
dat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dat op de polis dezer verzekering
de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en dat schade aan ondergrondse leidingen niet is
uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden
vervoeren.

01 17 74 ALGEMEEN

71 De opslag, het afvoeren en de verwerking van vrijkomende afvalstoffen moet plaatsvinden in overeenstemming
met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vrijkomende afvalstoffen gescheiden worden ingezameld.
Bouwplaatsafval dient minimaal gescheiden te worden in de volgende fracties: gevaarlijk afval volgens EURAL
(beschikkingnr. 2000/532/EG, 3 mei 2000), metalen, steenachtig afval, massief hout zonder
verduurzamingsmiddelen, vlakglas, papier en karton (emballage), kunststof-leidingen, kunststof
gevelelementen, glaswol, steenwol, overig afval.

01 17 75 KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

71 Klein gevaarlijk afval moet worden ingezameld in daarvoor speciaal te plaatsen container(s). Onder klein
gevaarlijk afval wordt verstaan: alle afvalstoffen die op basis van de Europese afvalstoffen lijst (Eural;
2000/532/EG) zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in hoeveelheden van minder dan 200
kg of liter per afvalstof per afgifte worden aangeboden.

De aannemer moet bewijzen overleggen van de hoeveelheid afgezet (gevaarlijk) afval onder vermelding van de
gebruikelijke benaming van de afvalstof, de afleveringsdata en de naam van de afnemer(s).
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01 17 76 AFVOEREN KUNSTSTOF RESTMATERIALEN

71 Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende
verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het
Bureauleiding te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten
ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650, fax.: 070-4440661 of E-mail info@bureauleiding.nl).

01 17 77 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer de directie tevens een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek naar de aannemer in eigendom overgaande materialen. Op het bewijs
van ontvangst moet de plaats van bestemming, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
materialen zijn vermeld.

01 17 78 VERGUNDE INRICHTING

71 Onder vergunde inrichting wordt verstaan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PVA VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

71 In afwijking van paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 maakt de aannemer bouwverslagen op.
Het bouwverslag moet digitaal in concept, uiterlijk op de tweede werkdag na de gehouden bouwvergadering,
aan de directie worden overlegd.
Na controle van de directie en verwerking van eventuele op- en aanmerkingen door de aannemer, dient de
aannemer het bouwverslag definitief aan te leveren aan de directie.

72 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 71 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 Het is niet toegestaan een medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf op welke wijze ook vergoedingen,
beloningen, giften, geschenken of beloften aan te bieden of te geven. Daaronder wordt tevens begrepen het
verstrekken van leningen, het in de gelegenheid stellen reizen te maken, het deelnemen aan of het bijwonen
van sportevenementen of enige andere vorm van recreatie.
Het is verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het
Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen
worden uitgevoerd ten behoeve van het Rijksvastgoedbedrijf.

72 Indien in strijd met de bepalingen genoemd onder 01.71.71 lid 71 wordt gehandeld, zal na overleg met de
aannemer worden bezien of er redenen zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Onafhankelijk daarvan zal,
eveneens na overleg met de aannemer, worden bezien of er een aanleiding is voor enige vorm van uitsluiting
van de aannemer van opdrachten door of vanwege het Rijksvastgoedbedrijf.

01 72 TOEGANGSREGELING

01 72 71 TOEGANG TOT HET WERKTERREIN

71 Voor werknemers, waarvoor langer dan 3 weken achtereenvolgend toegang tot het werkterrein is gewenst,
dient de aannemer door tussenkomst van de directie een toegangsbewijs, een zgn. type 4 Defensiepas, aan
te vragen. Hiervoor moet door elke werknemer een "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" worden ingevuld.
Tevens moet er door Bureau Veiligheid van Defensie een foto worden gemaakt van de betreffende werknemer.

Gelijktijdig met het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" moet een "Verklaring Omtrent het
Gedrag" (VOG) van iedere werknemer worden aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit "VOG" moet een
aanvraagformulier worden ingevuld en zowel door de aanvrager als het Rijksvastgoedbedrijf worden
ondertekend. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente, waarin de desbetreffende aanvrager
woont of is te downloaden op de site van het ministerie van Justitie (www.justitie.nl).
Na ondertekening moet dit formulier bij de afdeling burger- en publiekszaken van de gemeente waar de
desbetreffende persoon staat ingeschreven, worden ingeleverd. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de termijn tussen aanvraag en verstrekking van deze "VOG" minimaal 3 weken bedraagt.

De kosten voor het verkrijgen van het "VOG" zijn voor rekening van de aannemer.

De Defensiepas type 4 moet door de individuele werknemer persoonlijk worden afgehaald, waarbij de "VOG"
moet worden overlegd en de werknemer een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) moet
kunnen tonen.

De aannemer moet er rekening mee houden dat de totale proceduretijd voor het verkrijgen van de
Defensiepas, vanaf indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" bij de directie tot aan het
afhalen van de pas bij het object minimaal 4 weken in beslag neemt.

De kosten voor het verkrijgen van de pas zijn voor rekening van de aannemer, m.u.v. het maken en verstrekken
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van de foto en het vervaardigen van de pas.

De aannemer dient de bovengenoemde Defensiepas type 4 van de werknemers direct na beëindiging van hun
werkzaamheden in te leveren bij de directie.

72 Werknemers en leveranciers e.d. welke minder dan 3 weken achtereenvolgend op de bouwplaats moeten zijn
moeten minimaal 3 werkdagen voor elk bezoek via de mail aan de directie bekend worden gesteld middels
een vastgesteld format. Op dit format moeten de volgende gegevens worden aangegeven:
- Naam bedrijf, eventueel naam onderaannemer;
- Naam persoon;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Betreffend werk, eventueel gebouwnummer;
- Duur werkzaamheden (van …. tot .... ).

Tevens moeten, indien dit op het betreffende object wordt geëist, deze personen bij elk bezoek van het
werkterrein door de aannemer vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour worden begeleidt.

Hiervoor moet de aannemer minimaal 1 en maximaal 3 van zijn werknemers aanwijzen als escortbevoegde
personen en deze bij de directie bekend stellen. Deze escortbevoegde personen moeten in het bezit zijn van
het "Defensiepas type 4".

Gedurende de gehele bouwtijd moet er altijd één van de bedoelde werknemers op het werkterrein aanwezig
zijn dan wel telefonisch bereikbaar zijn om werknemers met toe- en bijbehoren voor het werk, vanaf de ingang
van het object naar het werkterrein en retour
te begeleiden.

Deze incidentele bezoekers dienen zich elke dag bij de ingang van het object bij de wacht te legitimeren
(paspoort, ID kaart of rijbewijs) voor het verkrijgen van een "Bezoekerspas".

Bij het verlaten van het object dient deze Bezoekerspas weer bij de wacht te worden ingeleverd.

Zonder aanmelding van genoemde personen zal hen de toegang tot het terrein worden geweigerd. De
daarvoor gemaakte extra kosten kunnen niet worden verhaald op Defensie.

01 72 72 GEGEVENSLIJST BETROKKENEN

71 De aannemer dient te zorgen voor een lijst met naam, adres, woonplaats, antecedenten en firmanaam van
alle werknemers en betrokkenen.
De aannemer dient tevens te zorgen voor een lijst met gegevens van kentekens en firmanaam van de
voertuigen.
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01 73 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 73 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van
opdrachtgever.

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolge van storingen in de levering
van water, van gas of van elektrische energie, van welke aard dan ook.

73 De kosten voor het maken van de aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor
het werk benodigd water, gas en elektrische energie, alsmede de telefoonaansluiting, zijn voor rekening van
de aannemer. In de leidingen en kabels ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische
energie moeten tussenmeters worden geplaatst.
Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de oplevering van het werk, demonteren
van voornoemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat.

01 73 72 AANSLUITPUNTEN

71 De aansluitpunten van elektrische energie, water en gas worden nader aangegeven.

72 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie afstemmen met locatie ET-
verantwoordelijke.

73 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.73.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het
elektrisch verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

01 73 75 AANSLUITING OP BRANDKRAAN

71 Indien water wordt betrokken via een brandkraan, moet de standpijp zijn voorzien van een roestvrijstalen
remmingplaatje met gat ø 13 mm

72 Wanneer niet is voldaan aan het gestelde in lid 01 zal bij iedere geregistreerde piek groter dan 1/2000 x het
max. jaarverbruik per 10 minuten, gemeten bij de hoofdwatermeter van het object, de door het
waterleidingbedrijf aan het Ministerie van Defensie opgelegde boete aan de aannemer worden doorberekend.

01 75 VEILIGHEID

01 75 71 VEILIGHEID, ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard moeten bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3 m uit de afrastering geplaatst of opgeslagen worden.

01 75 74 VEILIGHEID OP MUNITIE-, BRANDSTOFDEPOTS,MAGAZIJNCOMPLEXEN

71 De aannemer moet tenminste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden op munitie-,
brandstofdepots en magazijncomplexen overleg plegen met de directie en de beheerder van het depot of
complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.

72 Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op de daartoe
door de beheerder aan te wijzen plaatsen.

73 De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten
behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.
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01 75 76 VEILIGHEID OP DPO-COMPLEXEN (DIENST PIJPLEIDINGEN ORGANISATIE)

71 Voor de volgende werkzaamheden is voorafgaande schriftelijke vergunning van het rayonhoofd c.q. directie
vereist:
a. het betreden van tanks, vaten of andere afgesloten ruimten;
b. lassen, snijden, slijpen, verspanende bewerking en alle overige werkzaamheden waarbij vonkvorming

of open vuur kan optreden (open-vuur vergunning);
c. werkzaamheden aan elektrische apparatuur.

72 Het depot-terrein is in sectie(s) verdeeld. De aannemer dient vóór de aanvang van de werkzaamheden te
informeren in welke sectie(s) hij zijn werkzaamheden zal verrichten.
De aannemer dient zich tevens op de hoogte te stellen van de plaats waar zich het meest dichtbij zijnde
telefoontoestel bevindt. De pompgebouwen zijn tevens voorzien van automatisch werkende
Halonblusinstallaties.

73 Roken is uitsluitend toegestaan in de kantine van de Dienst Pijpleidingen Organisatie.

74 In geval van brand of ongeval dient het alarmnummer 50 gedraaid te worden.

75 Na het ontvangen van een alarmering kan het depot d.m.v. een sirene een alarmsignaal geven, bestaande uit
één lange stoot gevolgd door een aantal korte stoten; deze laatste geven het sectienummer aan.

Wanneer een alarmsignaal wordt gegeven, dient de aannemer direct de volgende handelingen uit te voeren:
a. stop alle werkzaamheden;
b. besloten ruimten onmiddellijk verlaten; dit geldt in het bijzonder voor de pompgebouwen, die voorzien

zijn van een automatisch werkende Halon-blusinstallatie;
c. alle bij de aannemer in gebruik zijnde machines afzetten en spanningsloos maken;
d. las- en snijbranders afsluiten benevens gas- en zuurstofflessen;
e. tijdelijk geblokkeerde wegen vrijmaken; en
f. verdere instructies van DPO-personeel stipt opvolgen.

Indien de noodsituatie is opgeheven, zal dit kenbaar gemaakt worden door drie lange stoten op de sirene.

76 Brandkranen, slanghaspels, blusapparaten en andere nooduitrustingen moeten te allen tijde goed bereikbaar
zijn. Parkeren binnen een straal van 10 meter van dergelijke apparaten is verboden.

Het personeel van de aannemer dient vertrouwd te zijn met het bedienen van de voorgeschreven
brandblusapparatuur.

De aannemer draagt er zorg voor dat tenminste één poederblusapparaat van 12 kg inhoud binnen handbereik
aanwezig is tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden.

77 Afhankelijk van de situatie en de aard van het werk kan het nodig zijn iemand op te dragen permanent toezicht
te houden op het lassen, teneinde brand te voorkomen.

Lasinstallaties moeten zodanig worden geplaatst, dat de lasser deze tijdens zijn werkzaamheden zien kan: Zij
mogen niet onder de vallende vonken zijn opgesteld.

Aardkabels van lasmachines e.d. moeten d.m.v. een klem zo dicht mogelijk bij het werkstuk worden bevestigd.

Aan vaten mag niet worden gelast; het gebruik van al of niet gevulde vaten als ondersteuning van las- en
snijbrandwerkzaamheden is verboden.

78 Brandstoftanks van gemotoriseerde werktuigen mogen niet gevuld worden tijdens draaiende motor, noch
indien in nabijheid werkzaamheden worden verricht waarvoor een open-vuur vergunning is vereist.

79 Verbrandingsmotoren van kranen, graaf of heimachines etc. moeten zijn voorzien van een goedgekeurde
vonkenvanger op de uitlaat. Elektromotoren dienen explosieveilig te zijn.

80 Elektrische apparatuur mag slechts worden aangesloten, indien een schakelaar bij de contrastekker
aanwezig is.

81 Het ophopen van afval, poetslappen en andere brandbare stoffen is verboden. In de nabijheid van *
werkzaamheden, waarbij vonkvorming kan optreden, mogen zich in het geheel geen brandbare stoffen
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bevinden.

82 Wegens explosiegevaar is het gebruik van mobiele telecommunicatiemiddelen niet toegestaan.

01 75 77 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN BRANDSTOFTANKSDPO

71 De werkzaamheden aan de tanks mogen pas een aanvang nemen nadat aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
- De aanbevelingen gedaan in de publikatie van de Arbeidsinspectie P no. 69, Veilig werken in besloten
ruimten, laatste druk;
- De aanwijzingen in de bijlage III behorend bij het publikatieblad code CPR-9/1, Vloeibare aardolieprodukten
ondergrondse opslag in stalen tanks, laatste druk;
- De aanwijzingen in de bijlage III behorende bij het publikatieblad code CPR-9/5, Ondergrondse opslag van
vloeibare produkten in kunststof tanks, laatste druk.
- De aanwijzingen gedaan door de directie.

De publikatiebladen worden uitgegeven door:
Sdu Service Centrum Uitgeverijen
Afdeling verkoop kamer 2303
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax. 070-3799783

Indien de veiligheidseisen, aanbevelingen en aanwijzingen niet worden nageleefd, zal het werk worden
gestopt en de overtreder van het werk worden verwijderd. De bevoegdheid tot het stoppen van het werk en het
verwijderen van de overtreder(s) berust bij de directie. De directie zal e.e.a. dan schriftelijk aan de aannemer
mededelen. De kosten welke het gevolg zijn van de overtredingen van de veiligheidsnormen zijn voor rekening
van de aannemer.

72 Het gebied, gelegen binnen een afstand van 15 m van enige installatie die brandstof bevat of heeft bevat en
van openingen waaruit brandstofdampen kunnen ontwijken, geldt als explosiegevaarlijk gebied. Hier geldt een
algemeen rookverbod en een verbod op gebruik van open vuur. Binnen genoemd gebied moet altijd
deugdelijke explosieveilige apparatuur en/of gereedschap worden gebruikt.
Alvorens hier werkzaamheden te verrichten dient de installatie binnen dit gebied gasvrij te zijn.

73 De aannemer moet een controle uitvoeren middels metingen. Hiervoor moet op het werk aanwezig zijn en
door de aannemer worden toegepast:
- een gecombineerde explosie- en zuurstofmeter b.v. fabr. Dräger, type Combiwarn 50, fabr. MSA model
260 of gelijkwaardig waarvan het testcertificaat niet ouder is dan drie maanden;
- een perslichtmasker per tewerkgestelde en per directielid en vereiste beschermingsmiddelen;
- een door perslucht aangedreven ventilator met een flexibele slang van voldoende lengte om de dampen
uit de tank te kunnen zuigen;
- door perslucht aangedreven gereedschap;
- een lamp met eigen stroombron die tegen ontploffingsgevaar is beveiligd; en
- twee tankreddingsgordels (P no.69 art. 9.2) goedgekeurd door de arbeidsinspectie.
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01 76 BESTEKSADMINISTRATIE

01 76 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de aannemer de gegevens voor het opmaken van
het weekrapport.
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van
de UAV 2012 moeten door de aannemer worden weergegeven in produktie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid; en
- de financiele consequenties van de verwerkingen.

74 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de
post: "Uitvoeringskosten".

01 78 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 78 71 REVISIEMETINGEN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WION:
De aannemer/ grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie Ondergrondse
Netwerken (WION) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren
richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken van kabels en of
leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren
aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade
veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare
elementen van de kabels en leidingen (appendages) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de
directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg
formaat , conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij de directie dan wel ter beschikking wordt
gesteld.
In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels,
leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform "Handboek projectrevisie K&L".
De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de
kabels en leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het
volgende te leveren:
- Handboek projectrevisie K&L; en
- CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
- PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en
bestaande informatie(zwart) en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op de door het
Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische ondergrond (grijs);
- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, versie 2008, per thema van de nieuwe,
gewijzigde, vervallen en bestaande informatie.
- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van de totaal revisie van de nieuwe en
gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde
topografische ondergrond (grijs).

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel) revisies zal een korting
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worden opgelegd van € 250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als
genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

01 79 MILIEUZORG

01 79 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof, etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de opdrachtgever alsmede de
verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste
bouwvergadering door de directie bekend te stellen telefoonnummer.

01 79 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/01) goedgekeurde
installaties worden gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een
vloeistofdichte ondergrond.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHTALGEMEEN

17 03 71 TRANSPORTREGISTRATIE

71 De aannemer moet zorg dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden
verontreinigde grond en puin. Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie worden overhandigd.
In de transportregistratie ten minste opnemen:
- naam transporteur, wagennummer en kenteken;
- tijden van vertrek en aankomst;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- soort lading en hoeveelheid
- afschrift weegbrief van een door de directie goedgekeurde weegbrug.

72 Op de weegbrieven dient ten minste te zijn aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat;
- het kenteken;
- datum en tijdstippen van weging.

17 03 72 WERKPLAN IN-SITU SANERING

71 Binnen twee weken na de opdracht van het werk vult de aannemer het bij inschrijving overlegde voorlopige
werkplan in-situ sanering aan en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter
kennisname aan.

72 Het overeenkomstig lid 71 aangevulde werkplan in situ sanering wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

73 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de opdracht houdt de aannemer een bespreking met de
directie over het werkplan in situ sanering.
De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle
betrokkenen toekomen.
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17 03 73 VOORTGANGSRAPPORTAGEIN-SITU SANERING

71 De voortgangsrapportage volgens art. 17.05.72 van dit bestek, dient binnen 4 weken na bemonstering aan de
directie overlegd te worden.
In de rapportage dient ten minste te zijn opgenomen:
- nulsituatie van de grond en het grondwater;
- analyseresultaten van de diverse voortgangsmonitoringen;
- grondwaterstanden;
- debieten;
- logboek en conclusies (verwacht saneringsverloop versus de realiteit).

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES ALGEMEEN

17 04 71 RESULTAAT IN-SITU SANERING

71 Aan de reslutaatsverplichting is voldaan nadat, na een stilstandsperiode van 3 maanden, door een door de
directie in te schakelen onafhankelijk ter zake deskundig milieuadviesbureau is vastgesteld dat het
eindresultaat is behaald en nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met de eindsituatie.

72 Van de resultaatsverplichting mag bij stagnatie van de sanering worden afgeweken, mits dit met goedkeuring
van de directie en het bevoegd gezag plaatsvindt.
De inspanning dienaangaande, inclusief te maken kosten, ligt volledig bij de aannemer. Uitgangspunt is dat
de aannemer moet aantonen middels voortgangsrapportages dat een maximale inspanning is geleverd.
De aannemer moet aantonen dat de situatie stabiel is en stagneerd op een bepaald concentratieniveau.
Bijsturen of aanpassen van het saneringssysteem ("fall-back scenario") levert geen bijdrage aan het
elimineren of reduceren van de verontreiniging.

17 04 72 UITKEURING IN-SITU SANERING

71 Uitkeuringen worden verricht door een door de directie in te schakelen onafhankelijk ter zake deskundig
milieuadviesbureau.

72 De eerste uitkeuring ter vaststelling van het eindresultaat is voor rekening van de opdrachtgever.
Indien meerdere keuringen noodzakelijk zijn worden per keuring de keuringskosten in rekening gebracht.

17 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

17 05 71 TIJDELIJKE GRONDDEPOTS

71 Gronddepots dienen binnen een bouwafrastering te liggen welke herkenbaar is voorzien van signalering door
middel van pictogrammen overeenkomstig CROW-publicatie "Werken in of met verontreinigde grond en
verontreinigd (grond)water".

72 Gronddepots voor de opslag van schone en verontreinigde grond moeten hydrologisch zijn gescheiden van de
omgeving. Op het maaiveld een kunststofweefsel/-vlies aanbrengen van HDPE-folie dik 0,8 mm of
gelijkwaardig.

73 Na iedere werkdag en tijdens neerslag of bij gevaar voor verstuiving op de depots een bovenafdekking
aanbrengen van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig.

74 Voor oplevering dient de aannemer de depots op te ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te
herstellen.

17 05 72 VOORTGANGSRAPPORTAGEIN-SITU SANERING

71 De aannemer dient het verloop van de in-situ sanering te monitoren als beschreven in het saneringsplan.
De gegevens dienen in een voortgangsrapportage aan de directie overlegd te worden.
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17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN ALGEMEEN

17 07 90 HOEVEELHEIDSBEPALING

71 Voor het omrekenen van door middel van wegen bepaalde hoeveelheden grond (ton) naar volumieke
eenheden grond (m3) uitgaan van een volumegewicht van 1,70 ton/m3.
Indien hiertoe aanleiding bestaat zal tijdens de uitvoering van het werk het werkelijke volumegewicht worden
bepaald.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHTDROOG VERWERKEN

17 13 71 TRANSPORTREGISTRATIE

71 De aannemer moet zorg dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden
verontreinigde grond en puin. Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie worden overhandigd.
In de transportregistratie ten minste opnemen:
- naam transporteur, wagennummer en kenteken;
- tijden van vertrek en aankomst;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- soort lading en hoeveelheid
- afschrift weegbrief van een door de directie goedgekeurde weegbrug.

72 Op de weegbrieven dient ten minste te zijn aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat;
- het kenteken;
- datum en tijdstippen van weging.

17 13 72 ANALYSE MONSTERS

71 De milieukundig begeleider zal de voor analyse benodigde grond- en grondwatermonsters volgens de
vigerende richtlijnen voor veld- en laboratoriumwerkzaamheden (laten) nemen en analyseren.
De tijd benodigd voor analyse bedraagt 24 uur.

17 13 73 WERKPLAN IN-SITU SANERING

71 Binnen twee weken na de opdracht van het werk vult de aannemer het bij inschrijving overlegde voorlopige
werkplan in-situ sanering aan en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter
kennisname aan.

72 Het overeenkomstig lid 71 aangevulde werkplan in situ sanering wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

73 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de opdracht houdt de aannemer een bespreking met de
directie over het werkplan in situ sanering.
De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle
betrokkenen toekomen.

17 13 74 VOORTGANGSRAPPORTAGEIN-SITU SANERING

71 De voortgangsrapportage volgens art. 17.05.72 van dit bestek, dient binnen 4 weken na bemonstering aan de
directie overlegd te worden.
In de rapportage dient ten minste te zijn opgenomen:
- nulsituatie van de grond en het grondwater;
- analyseresultaten van de diverse voortgangsmonitoringen;
- grondwaterstanden;
- debieten;
- logboek en conclusies (verwacht saneringsverloop versus de realiteit).
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17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES DROOG VERWERKEN

17 14 71 RESULTAAT IN-SITU SANERING

71 Aan de reslutaatsverplichting is voldaan nadat, na een stilstandsperiode van 3 maanden, door een door de
directie in te schakelen onafhankelijk ter zake deskundig milieuadviesbureau is vastgesteld dat het
eindresultaat is behaald en nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met de eindsituatie.

72 Van de resultaatsverplichting mag bij stagnatie van de sanering worden afgeweken, mits dit met goedkeuring
van de directie en het bevoegd gezag plaatsvindt.
De inspanning dienaangaande, inclusief te maken kosten, ligt volledig bij de aannemer. Uitgangspunt is dat
de aannemer moet aantonen middels voortgangsrapportages dat een maximale inspanning is geleverd.
De aannemer moet aantonen dat de situatie stabiel is en stagneerd op een bepaald concentratieniveau.
Bijsturen of aanpassen van het saneringssysteem ("fall-back scenario") levert geen bijdrage aan het
elimineren of reduceren van de verontreiniging.

17 14 72 UITKEURING IN-SITU SANERING

71 Uitkeuringen worden verricht door een door de directie in te schakelen onafhankelijk ter zake deskundig
milieuadviesbureau.

72 De eerste uitkeuring ter vaststelling van het eindresultaat is voor rekening van de opdrachtgever.
Indien meerdere keuringen noodzakelijk zijn worden per keuring de keuringskosten in rekening gebracht.

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN DROOG VERWERKEN

17 15 71 TIJDELIJKE GRONDDEPOTS VAN DE AANNEMER

71 Gronddepots dienen binnen een bouwafrastering te liggen welke herkenbaar is voorzien van signalering door
middel van pictogrammen overeenkomstig CROW-publicatie "Werken in of met verontreinigde grond en
verontreinigd (grond)water" zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt

72 Gronddepots voor de opslag van schone en verontreinigde grond moeten hydrologisch zijn gescheiden van de
omgeving. Op het maaiveld een kunststofweefsel/-vlies aanbrengen van HDPE-folie dik 0,8 mm of
gelijkwaardig.
Na iedere werkdag en tijdens neerslag of gevaar voor verstuiving op de depots een bovenafdekking
aanbrengen van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig.

73 Voor oplevering dient de aannemer de depots op te ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te
herstellen.

17 15 72 VOORTGANGSRAPPORTAGEIN-SITU SANERING

71 De aannemer dient het verloop van de in-situ sanering te monitoren als beschreven in het saneringsplan.
De gegevens dienen in een voortgangsrapportage aan de directie overlegd te worden.
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22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

22 02 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDENONDER WATER

01 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,02 m.

22 02 71 AFWERKEN BERMEN

71 Indien niet anders aangegeven, bermen onder een profiel van 5% afschot afwerken, over een breedte van
(indien mogelijk) 2,0 m vanaf kant verharding. Het maaiveld aansluitend aan de verharding dient 0,02 m lager
te liggen dan de kant verharding.

22 02 72 TRANSPORT OVER AFGEWERKTE TERREINEN

71 Over afgewerkte terreinen en bermen die reeds zijn aangevuld met bovengrond en onder profiel zijn gebracht
mag geen transport meer plaatsvinden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHTALGEMEEN

22 03 71 TIJDELIJKE GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor beheer en registratie van gronddepots.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- de depotcode;
- een plattegrond van het werkterrein;
- de plaats van herkomst van de grond;
- de hoeveelheid grond;
- de kwaliteit van de grond;
- de verwachte eindbestemming van de grond;
- de datum van inrichting van het depot;
- de verwachte einddatum van het depot;
- naam en telefoonnummer uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSVERPLICHTING TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE

71 De aannemer moet alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van
schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de
toepassing melden bij de directie.
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22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 01 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid
01, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

22 05 71 TIJDELIJKE GRONDDEPOTS

71 Gronddepots dienen duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dienen
herkenbaar te worden voorzien van een bord met daarop aangegeven de depotcode volgens art 22.03.71 van
dit bestek.

72 Na iedere werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving op de depots een bovenafdekking aanbrengen: HDPE-
folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig.

73 Voor oplevering dient de aannemer de depots op te ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te
herstellen.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk
bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per
voorkomend geval een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-)
werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting
van 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

23 DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 01 SLEUVEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos aanbrengen van de
drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan
te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.grondbewerking behoeft niet te
worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een
V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde
ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd
blijven.

23 12 02 TALUDGOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de taludgoten zodanig in het talud
aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende
grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.
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23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de lengte van de
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten,
doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

25 RIOLERING

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

25 05 71 BESTAANDE AFVOEREN

71 De afvoer van zowel droog-weer-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan
bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd.

25 12 EISEN EN UITVOERING AANLEG RIOLERING

25 12 71 ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218 "Buitenriolering onder
vrij verval". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

72 Buitenriolering onder over- en onderdruk dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3221
Buitenriolering onder over- en onderdruk". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands
Normalisatie-instituut te Delft.

25 12 72 LIJNONTWATERINGSGOTEN

71 Voor plaatsing van de gootelementen dienen de voegen te worden gereinigd van stof, olie, vuil en dergelijke.
Na plaatsing moeten de hechtvlakken worden voorbehandeld met een hechtprimer, geschikt voor een niet
poreuze ondergrond.
Onderling dienen de gootelementen te worden afgekit met een elastisch blijvende voegvullingsmassa op
basis van oliebestendige polysulfide.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHTAANLEG RIOLERING

25 13 72 BEDRIJFS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

71 De aannemer verstrekt de directie uiterlijk bij oplevering danwel ingebruikneming van afscheiders en pompen
met toebehoren, de in de Nederlandse taal gestelde bedrijfs en onderhoudsvoorschriften welke tenminste
bevatten:
- een omschrijving van de werking en de bediening van de installatie met de benodigde schema's;
- een opstellingstekening van de installatie inclusief BOBs';
- een opgave van de apparatuur waaraan periodiek onderhoud dient te worden verricht met de

omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen;
- technische documentatie van de voornaamste installatie onderdelen.
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25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES AANLEG RIOLERING

25 14 71 AFKEUR BIJ OPLEVERINGSINSPECTIE

71 Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de
classificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 3399:2004, moeten deze
tekortkomingen door de aannemer onmiddellijk worden hersteld.

72 De maatstaf bij opleveringsinspectie moet voor elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN
3399 (versie 2004) de classificatie 1 zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven.
Indien het normatief toestandaspect een classificatie heeft > 1 is de streng waarin het toestandaspect is
geconstateerd afgekeurd.

Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof):
BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur > klasse 1 of 2 afhankelijk van

cosmetische schade;
BAB Scheur: afkeur > klasse 2;
BAF A Oppervlakteschade (mechanisch): afkeur > klasse 2;
BAI A Indringing afgdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur > klasse 1 of 2 afhankelijk van

verbinding;
BAJ A Verplaatse verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur > klasse 2 of 3 afhankelijk van beoordeling.

Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant
opgegeven voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces.
Bijlage B van NEN 3399 sluit niet meer aan bij de diversiteit in de praktijk.

BAJ C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur > klasse 1. Hoekverdraaiing moet gemeten zijn!
Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met
garantiestelling.

BBF Infiltratie: afkeur > klasse 1 of 2, bij lokatie verbinding klasse 1. Zweetplekken op de buiswand,
mits niet in combinatie met andere toestandaspecten, acceptabel.
BBF klasse 2 is niet toegestaan!

73 Voorafgaand aan het aanvangen van de werken overhandigt de leverancier van de afscheiderinstallatie de
directie een schriftelijke verklaring, waarin hij de eindverantwoording voor de gehele installatie accepteerd.

74 De gehele afscheiderinstallatie in het werk te stellen, vloeistofdicht op te bouwen, aan te sluiten en
bedrijfsklaar op te leveren dient door de fabrikant te geschieden of minimaal onder begeleiding.

75 Verbindingen tussen olie-/benzineafscheider en slibvangput/bufferput moeten onder toezicht van de fabrikant
geschieden.

76 Aanbrengen en afstellen van de alarminstallatie dient door of onder toezicht van de fabrikant te geschieden.

77 Voorafgaand aan het aanvullen van de bouwput dient een 24-uurs test op lekkages te worden uitgevoerd door
de fabrikant volgens BRL 5251 en in aanwezigheid van de directie.
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25 16 BOUWSTOFFEN AANLEG RIOLERING

25 16 72 LIJNONTWATERING

71 De gootelementen voor de verholen- c.q. roostergoot van de lijnontwatering moeten zijn KIWA gekeurd met
KOMO-productcertificaat en conform de BRL 5211.

25 16 73 VOEGENMASSA

71 Voegenmassa voor de afdichting tussen gootelementen moet zijn een KIWA gekeurde, met KOMO
productcertificaat op basis van BRL 2825, elastisch blijvende voegenmassa op basis van oliebestendige
polysulfide.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2.

26 KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

26 05 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM,VUL- OF ZWARTEMASSA

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.05.02 van de Standaard wordt het benodigde polyurethaanschuim
dan wel de benodigde vul- of zwartemassa door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS

26 22 01 AANBRENGEN VAN KABELS

01 De lengte van de overlap ter plaatse van later aan te brengen lassen bedraagt ten minste 1,00 m.
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32 WEGBEBAKENING

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT,MARKERINGEN

32 13 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

71 In afwijking van het gestelde in art. 32.13.02 van de Standaard worden door de directie géén lijnen
uitgezet.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 71 GARANTIE

71 De aannemer garandeert de markeringen, voorzover door hem aangebracht, gedurende een periode van 1
jaar voor wegenverf en 5 jaar voor overige markeringen, na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- loslaten van de markering;
- verkleuring van de markering.

72 De in lid 71 genoemde garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt:
- in geval van loslaten van de markering voor zijn rekening de markering plaatselijk te vernieuwen;
- in geval van verkleuring voor zijn rekening de markering overspuiten;
- op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de

punten genoemd in lid 71.

34 VERLICHTING

34 12 EISEN EN UITVOERING VERLICHTING

34 12 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE

71 De gemiddelde minimale verlichtingssterkte van de terreinverlichting in bedrijfstoestand, gemeten op het
grondvlak, moet na een periode van 3 jaar gebruik, minimaal 200 lux bedragen.

72 Bij oplevering van de verlichtingsinstallatie moet bovengenoemde sterkte minimaal 250 lux bedragen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN ALGEMEEN

51 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
aa. snoeien toekomstbomen: het opkronen tot de aangegeven hoogte van de gemarkeerde bomen;
bb. snoeien laan-bomen: dood hout verwijderen; dubbele top op een zetten; zware zij-takken

verwijderen; de habitus van de boom instand houden;
cc. snoeien van bosplantsoen: het verwijderen van zuigers, kruisende en gebroken takken en het op

harttak zetten van de hoofdhoutsoort.
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51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane
chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 TOEPASSEN VAN MESTSTOFFEN EN/OF BODEMVERBETERAARS

01 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op basis van een bodemanalyse,
niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter
zake kundig adviesbureau.

02 De in lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
- pH-waarde en kalkbehoefte;
- gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
- gehalte organische stof en lutumgehalte.

03 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:
- de minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit van de beplanting gezien

de staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;
- indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat moet worden gebruikt bij

aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op uitspoeling;
Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder
telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de
beplanting.

04 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:
- de noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit

van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven.
- indien bodemverbetering gewenst is: het type bodemverbeteraar dat gewenst is of de types

bodemverbeteraars die gewenst zijn, en hoe deze keuze aansluit op de bemestingsbehoefte van het
plantmateriaal.

51 02 03 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS-EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in
de volgende gevallen:
- bestrijding van de Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) in of nabij intensief gebruikte

groenvoorzieningen, zoals een speelplaats;
- bestrijding van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
- bestrijding van het wortelonkruid Kweek (Elytriga repens) in geval van onkruidexplosie waarbij totale

gronduitwisseling of langdurig afdekken de enige alternatieve bestrijdingsmethoden zouden zijn. De
bestrijding mag een keer per vier jaar worden uitgevoerd;

- bestrijding van stobben van ongewenste boomsoorten: Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Esdoorn (Acer spp.), Mahonia en Populier (Populus spp.) met de
strijkmethode;

- behandeling stobben van door iepziekte aangetaste iepen en opslag van veldiepen;
- bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval van (verwachte) overlast

en risico voor de volksgezondheid.

51 02 71 GRONDWERK

71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.

51 02 72 SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt
ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
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51 02 73 CULTIVATEREN

71 Na afloop van het cultivateren het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 74 HARKEN

71 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 75 KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van
minerale kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES ALGEMEEN

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren
materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 02 ECOLOGISCH BEHEER

01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 12 71 ONDERHOUD NAT GEDEELTE WATERGANGEN

71 Langs oevers van watergangen moeten waterplanten zoals riet, bies, lies en andere waterplanten behouden
blijven:
- tpv watergangen breedte < 8m : tot een breedte van 0,0 m
- tpv watergangen breedte 8-12m : tot een breedte van 0,5 m
- tpv watergangen breedte 12-15m : tot een breedte van 1,0 m
- tpv watergangen breedte > 15m : tot een breedte van 2,0 m

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER EN WATERGANGEN

51 15 01 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten
samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt
worden gerapporteerd aan de directie.
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51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 05 MAAIEN

71 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard:
Per vegetatie-type moet de hoogte van de vegetatie direct na het maaien aan de volgende waarden (in mm)
voldoen:

Vegetatie-type hoogte na maaien
min. max.

________________________________________

- Schraalgrasland .... 40 ............. 70
- Heide ................... 50 ............. 100

72 In afwijking van artikel 51.22.05 van de Standaard:
Per type grasveld moet de hoogte van de grasvegetatie direct voor en direct na het maaien aan de volgende
waarde (in mm) voldoen:

Grasveldtype hoogte voor maaien hoogte na maaien
min. max. min. max.

__________________________________________________
- Grassportveld ..... - ....... 50 ........ 30 ..... 40
- Gazon A ............. - ....... 50 ........ 30 .... 40
- Gazon B ............. - ...... 70 ........ 30 ..... 40
- Gras extensief - ....... 80 ........ 40 ....... 50
- Ruiggrasterrein - ....... - .......... 40........ 70
- Berm/talud ........ - ....... - ......... 40...... 70
- Sloottalud ........ - ....... - ........ 40 ....... 70
- Schraal grasveld . .- ....... - ........ 40 ....... 70

73 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05, lid 6 van de Standaard moet het maaisel, dat moet worden
afgevoerd, ten hoogste 2 dagen blijven liggen.

74 Het gebruik van klepelmaaiers t.p.v. schraalgrasveld, rietvegetatie en watergangen is niet toegestaan.

75 Indien in de bestekspost staat aangegeven dat het gras niet met een klepelmaaier gemaaid mag worden en
het betreffende perceel wel geruimd moet worden, mag de aannemer bij het gebruik van een
maai/zuigcombinatie hiervan afwijken.

76 Het maaien van de rietvegetatie moet worden verricht in de periode 15 november - 15 maart.

51 22 71 VERTICUTEREN

71 Het verticuteren moet onder droge omstandigheden plaatsvinden.

51 22 72 SLEPEN GRASMAT

71 Door derden stukgereden graszoden moeten worden gesleept; het slepen moet zodanig worden uitgevoerd
dat de graszoden, (verplaatst door o.a. schranken met rupsvoertuigen) op hun oorspronkelijke plaats worden
teruggeschoven. Hierbij moet de wortelzijde van de zode weer contact maken met de grond.

51 22 73 BELUCHTEN GAZON

71 De aannemer moet voor het beluchten van gazon piketten uitzetten bij sproeiers en eventueel bij leidingen van
de beregeningsinstallatie.

51 22 74 STEKEN VAN GRASKANTEN

71 Bij het steken van kanten moet het afkomende materiaal worden losgeschoffeld.
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51 22 75 MOLLENBESTRIJDING

71 Mollenbestrijding uit te voeren door een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
gecertificeerde werknemer.
Certificaat: Bewijs van deskundigheid als bedoeld in artikel 14a lidnummer 02 van het Bestrijdingsmiddelen
Besluit.

51 22 76 BLADRUIMEN

71 Na afloop van het bladruimen het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 01 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te
maaien percelen mee.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten
samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt
worden gerapporteerd aan de directie.

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na
15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 02 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 42 71 OPBRENGEN GERUIMD BLAD

71 Indien geruimd blad in aansluitende beplantingen wordt opgebracht moet het geruimde blad vrij van
verontreinigingen zijn.
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51 43 INFORMATIE-OVERDRACHTBEPLANTINGEN

51 43 71 SNOEI- EN INBOETPROGRAMMA

71 De aannemer moet in overleg met de directie in september een snoei- en inboetprogramma opstellen.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:

51 46 BOUWSTOFFEN BEPLANTINGEN

51 46 71 ALGEMEEN

72 Van de meststoffen dienen aanvullende gegevens overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.

51 51 BEGRIPPEN BOMEN

51 51 01 SNOEIEN

01 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub g van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan
een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN

51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen
die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van
de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar
voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven
onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

51 52 02 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01 De boomveiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan de
eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven
door de Stichting Groenkeur.

51 52 04 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 52 05 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.15 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen
naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden
voor de dag van aanbesteding luidt.
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51 52 08 SNOEIEN

71 Indien de directie dit wenselijk acht moet de aannemer een proefstuk snoeien; na goedkeuring van de directie
mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

72 Snoeien toekomstbomen: de takken ca 0,01 m van de stam afzagen; het snoeien van toekomstbomen mag
alleen worden uitgevoerd in het groeiseizoen.

73 Snoeien (laan)bomen: zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"), takken ca 0,01 m van de stam afzagen;
maximaal 20 % uit de kroon verwijderen en de verhouding kroon : stam = 2/3 : 1/3; geen wondafdekmiddel
gebruiken; het snoeien van (laan)bomen in het groeiseizoen is niet toegestaan.

74 Te versnipperen snoeisel dient in een gelijkmatige laag van maximaal 0,10 m in bos- of heesterbeplanting te
worden opgebracht. De grootte van de snippers mag maximaal 0,04 m bedragen.

75 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters en bomen mag niet versnipperd
worden.

51 52 71 BLESSEN, HOUTMETEN, AANWIJZEN TOEKOMSTBOMEN C.A.

71 Blessen, houtmeten, aanwijzen en merken toekomstbomen c.a. moet worden verricht door een deskundige
Bosbouwkundige met minimaal een middelbare opleiding en een ruime ervaring.

51 52 72 VELLING

71 Uitsluitend aangewezen en/of gebleste bomen moeten worden geveld. Te vellen hout moet maximaal 0,05 m
boven maaiveld worden afgezet.
Uitsluitend tak- en tophout met een diameter van minder dan 0,10 m mag ter plaatse achterblijven.
Takstapelhoogte mag maximaal 0,50 m bedragen.
De randen van de bospercelen moeten over een breedte van 2 m vrij zijn van tak- en tophout, langs wegen over
een breedte van 5 m.

72 Bij kaalkap of dunningspercelen kan de bestrijding van Prunus serotina hoger dan 0,30 m worden bedongen.
Kaalkap en dunning mag pas dan plaatsvinden nadat de prunusbestrijding is voltooid. Prunusbestrijding vindt
plaats door trekken c.q. steken en/of zagen van de stammen dikker dan 2 cm.
De kosten van de bestrijding van Prunus serotina, zoals hiervoor is beschreven, worden de aannemer als
meerwerk vergoed.

73 Het tak- en tophout moet terug worden gesleept en verspreid op de bewerkte oppervlakte. Bij kaalkappercelen
kan het klepelen van het tak- en tophout worden bedongen.
De kosten van het klepelen van het tak- en tophout, zoals hiervoor is bedoeld, worden de aannemer als meer
werk vergoed.

51 52 73 AFVOER VAN HOUT

71 Bij overschrijding van de ruimingstermijn kan per dag een korting van € 250,= worden opgelegd met een
maximum van € 5000,= waarna de opdrachtgever voor de ruiming zorg zal dragen, waarbij het hout aan de
Staat vervalt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

72 Het vervoer van afkomend hout mag slechts plaatsvinden over nader door de directie aan te geven wegen.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 12 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

61 12 01 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN I.V.M. BESCHERMING BEPLANTING

01 De opdrachtnemer stelt de benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen als bedoeld in artikel
61.01.01 lid 01 van de Standaard ter beschikking

61 72 EISEN EN UITVOERING AFRASTERINGEN

61 72 71 AANBRENGEN SPAN- EN/OF PUNTDRAAD

71 De bovenste spandraad of puntdraad aanbrengen 0,10 onder de kop van de paal.

72 Spandraad of puntdraad bevestigen middels krammen.

61 72 73 AFRASTERINGEN

71 Voorzover niet anders is bepaald, moeten verbindingen van staal elektrisch worden gelast.
Lasnaden moeten rondom worden volgelast en daarna worden geslepen; scherpe randen moeten worden
afgeslepen. De lassen mogen niet poreus zijn.

72 Thermisch te verzinken voorwerpen moeten vooraf door chemische behandelingen worden gereinigd volgens
artikel 56.22.01 van de Standaard.

61 72 75 VERANKERING PALEN

71 De verankering van markeringpalen moet op 0,15 m vanaf de onderzijde van de paal worden aangebracht.

72 De verankering van anti-autopalen moet op 0,20 m vanaf de onderzijde van de paal worden aangebracht.

61 72 77 OBJECTAFRASTERING

71 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat bij onderbreking van de werkzaamheden de object
buitenafrastering een gesloten geheel vormt.

61 76 BOUWSTOFFEN AFRASTERINGEN

61 76 71 PUNTDRAAD

71 Puntdraad moet zijn, dik 1,7 mm en met een gewicht van 5,1 kg per 100 m. De afstand tussen de punten moet
0,10 m zijn.

61 76 77 STAAL EN IJZER

71 Voor zover niet anders is bepaald moet de kwaliteit van staal c.q. ijzer zijn voor:
a. gewalst constructiestaal: Fe 360 volgens Euronorm 25;
b. stalen pijpen: St 35 volgens DIN 1629;
c. betonstaal FeB400 HK volgens NEN 6008.
Het onder a. en b. genoemde staal mag niet meer gecorrodeerd zijn dan corrosietoestand C, als bedoeld in
"Svensk Standard SIS 05 59 00 - 1967"van de Sveriges Standardiseringskommission.
In publicatie nr. 201 van de Stichting Staalcentrum Nederland zijn deze uitgangstoestanden, alsmede het
reinigen door stralen nader beschreven.
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62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de
aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de
directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.q. uitgangen.

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENEN

64 12 73 GEDRAGSCODE NATUURBEHEER

71 Bij het uitvoeren van reguliere natuurwerkzaamheden moet worden gehandeld conform de "Gedragscode
Natuurbeheer". De "Gedragscode Natuurbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van
Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) "www.vbne.nl".

72 In aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet gemarkeerde soorten en/of elementen
die worden aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden ontzien of beschermd
direct te markeren en te melden bij de directie.

73 De kosten van te treffen maatregelen zoals bedoeld in lid 72 worden de aannemer als meerwerk vergoed.

74 Ten bewijze van het uitvoeren van controles moet wekelijks aan de directie worden gerapporteerd. In de
rapportage dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen
te zijn.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

80 02 71 AFWERKEN AARDEBAAN

71 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste funderingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm in negatieve zin ten opzichte van het gewenste
niveau. In positieve zin mogen geen afwijkingen ten opzichte van het gewenste niveau voorkomen.

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGENVAN STEENMENGSEL

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHTVERHARDINGSLAGENVAN STEENMENGSEL

80 13 71 MELDINGSVERPLICHTING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOFFEN

71 De aannemer moet alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10
dagen voorafgaand aan de toepassing melden bij de directie.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGENVAN STEENMENGSEL

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens
NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285

sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde
sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde
sortering van het menggranulaat.

80 16 71 CERTIFICAAT BETON, - MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het certificaat van het te leveren granulaat dient opgesteld te zijn door een volgens BRL 2506 gecertificeerd
bedrijf.

Bladnr. 84



RAW0083 RENOVATIE DPO DEPOT LEEUWARDEN TE DEINUM
BESTEKNUMMER:P-3001062

CONCEPT

HFD PAR ART LID

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERHARDINGSLAGENVAN STEENMENGSEL

80 17 01 VERDICHTINGSGRAAD;PROEFVAK

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere
toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef
4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode
(proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de
eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient van de droge dichtheid
bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03,
vermenigvuldigd met 100%.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 12 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

71 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de onderlaag en/of tussenlaag van asfaltbeton mag niet
groter zijn dan 10 mm. Zijn deze afwijkingen groter dan 10 mm dan moet de aannemer corrigerende
maatregelen treffen: frezen of uitvullen met dezelfde asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen.

81 22 03 STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode
2010/70 .

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID

71 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.12
lid 01 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

72 De vlakheid in langsrichting moet worden gemeten met een rolrei.

73 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 81.22.12 lid 02 en 81.24.07 lid 04 van de Standaard moet i.p.v. C5
-> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen.

Bladnr. 85



RAW0083 RENOVATIE DPO DEPOT LEEUWARDEN TE DEINUM
BESTEKNUMMER:P-3001062

CONCEPT

HFD PAR ART LID

81 22 71 VERWERKING VAN ASFALT VOOR DEKLAGEN

02 Indien er geen kantopsluiting aanwezig is, is het gebruik van kantijzers verplicht. De hoogte van de kantijzers
aanpassen aan de dikte van de asfaltlagen.

03 Voor de aansluitingen in langs- en dwarsrichting van de deklagen van bestaand op nieuw asfalt een
bitumenstrip toepassen met een breedte van 10 mm en een hoogte die 5 mm groter is dan de dikte van de
aan te brengen deklaag.

71 Indien het niet mogelijk is het asfalt van deklagen zonder langsnaden aan te brengen, moeten de
aansluitende lagen warm tegen warm worden aangebracht.

72 De aansluitende lagen over de volledige verhardingsbreedte ineens aanbrengen met het daartoe vereiste
aantal afwerkmachines naast elkaar.
Alle afwerkmachines dienen gelijk op te rijden waarbij de volgafstand tussen de machines onderling ten
hoogste 10 meter mag bedragen.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het
bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-
informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven
procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW
(www.crow.nl).

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

81 26 72 ASFALTBETON VOOR DEKLAGEN

71 In aanvulling op art. 81.26.07 van de Standaard moet grof toeslag materiaal voor asfaltbeton voor deklagen zijn
porfier van Quenast.

72 In aanvulling op art. 81.26.08 lid 02 van de Standaard moet brekerzand afkomstig zijn van Nederlands grof
toeslag materiaal.

73 In asfaltbeton voor deklagen mag géén asfaltgranulaat worden toegepast.
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81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt
verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden
verrekend.

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

83 ELEMENTVERHARDINGEN

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

83 05 71 OPLEVERING

71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van
Rijksterrein.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHTSTRAATWERK

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van

CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:

beperking in ruimte door n.v.t.
Talud:

n.v.t.
Verband:

n.v.t.
Materialen:

Betontegels
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:

n.v.t.
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch

pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..........................................................................
..........................................................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
..................................................................
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83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

83 15 71 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENENEN- BANDEN EN -TEGELS

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 02 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, -
banden en -tegels niet toegestaan.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 71 ALGEMEEN

71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en
dezelfde leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

83 16 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur
Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl.

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur
Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl.
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BIJLAGE: MODEL GARANTIE/ ZEKERHEIDSTELLING

GARANTIE/ ZEKERHEIDSTELLING

De ondergetekende ........................................... 1)
gevestigd te ................................................ 2)
overwegende dat het Rijksvastgoedbedrijf, gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen "de opdrachtgever",
voornemens is aan ...................................................... 3)
gevestigd te ................................................ 4)
hierna te noemen "de aannemer", op te dragen ................
............................................................ 5)
volgens besteknummer .......................... 6), verbindt zich tegenover de opdrachtgever om op de enkele schriftelijke
mededeling van de opdrachtgever dat de aannemer is tekort geschoten in de nakoming van enige verplichting uit
hoofde van genoemd bestek, aan de opdrachtgever als eigen schuld onverwijld het bedrag te betalen dat de
opdrachtgever verklaart uit dien hoofde van de aannemer te vorderen te hebben zulks tot een bedrag van ten hoogste
€ ............................................................ (zegge: ................................................ EUR) 7)
vermeerderd met de wettelijke rente van dat bedrag, gerekend vanaf de dag van de tekortkoming. Deze
afroepgarantie/zekerheidstelling blijft van kracht totdat aan de opdrachtgever zal zijn gebleken dat de aannemer aan al
zijn verplichtingen voortvloeiend uit voornoemd bestek heeft voldaan.

Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met deze garantie worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.
Dit laat onverlet de bevoegdheid van de Staat om voor beslechting van een geschil te kiezen voor de volgens de wet
bevoegde rechter.

Aldus ondertekend te ........................................ 8)
op .......................................................... 9)
............................................................ 10)

Toelichting:
1) Naam van de bank
2) Volledig adres van de bank
3) Naam van de aannemer
4) Volledig adres van de aannemer
5) Titel van het bestek
6) Nummer van het bestek
7) 5 procent van de aannemingssom
8) Plaats van ondertekening
9) Datum van ondertekening
10) Handtekening van de bank
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COÖRDINATIE-OVEREENKOMST
(Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling)

Inzake de bouw van een ....................................... 1)
verklaren:
1 ........................................................... 2)
gevestigd te .............................................. 3)
nader te noemen opdrachtgever
2 ........................................................... 4)
gevestigd te .............................................. 5)
nader te noemen de aannemer van de ........................ 6)
3 ........................................................... 7)
gevestigd te .............................................. 8)
nader te noemen de aannemer van de ........................ 9)
4 ........................................................... 10)
gevestigd te .............................................. 11)
nader te noemen de aannemer van de ........................ 12)
5 ........................................................... 13)
gevestigd te .............................................. 14)
nader te noemen de aannemer van de ........................ 15)
6 ........................................................... 16)
gevestigd te .............................................. 17)
nader te noemen de aannemer van de ........................ 18)
het volgende te zijn overeengekomen.

ARTIKEL 1.
Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen
van het in de bestekken genoemd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste
gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algehele werkplan.

ARTIKEL 2.
De partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het tijdschema ten achter blijft, is gehouden om met
inachtneming van Artikel 7 aan ieder andere partij die hierdoor vertraging ondervindt, vertragingsschade te vergoeden.

ARTIKEL 3.
De in Artikel 2 bedoelde vertragingsschade wordt gefixeerd op een bedrag van € ..............,- voor iedere dag waarop
vertraging wordt ondervonden, te betalen aan iedere partij die vertraging heeft ondervonden.

ARTIKEL 4.
a. Indien en in zover het ten achter blijven op het tijdschema van een partij is toe te rekenen aan de opdracht-

gever, is de opdrachtgever gehouden om aan de partijen die hierdoor vertragingsschade ondervinden, deze
vertragingsschade te vergoeden.

b. In afwijking van het bepaalde in Artikel 3 kan aan de opdrachtgever als vertragingsschade uitsluitend in
rekening worden gebracht de op het werk betrekking hebbende rechtstreeks geleden schade, indien en voor
zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond.

ARTIKEL 5.
Indien en in zover het ten achter blijven op het tijdschema een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de
vertragingsschade gevorderd kunnen worden.

ARTIKEL 6.
Het bepaalde in Artikel 2 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge de U.A.V. 2012 om, indien
vertraging in de uitvoering ontstaat en de nalatige partij, ondanks een schriftelijke lastgeving om zijn werk binnen
een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit
te voeren en te voltooien, in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als
door de opdrachtgever dienstig wordt geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten
van werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van dit werk.

ARTIKEL 7.
a. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij op het tijdschema achterblijft of doordat zich be-

lemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden
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onverwijld van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen aan:
1. ......................, gevestigd te .................. 19)

nader te noemen de directie, die deze overeenkomst mede ondertekent,
2. alle andere partijen.
b. De directie is gehouden om onverwijld alle partijen op te roepen voor een vergadering te houden binnen 8

dagen na ontvangst van de in sub a genoemde brief.
c. Indien de directie in gebreke blijft om tijdig de in sub b genoemde vergadering te houden, is de meest gerede

partij bevoegd om de andere partijen en de directie op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
d. Op de in sub b bedoelde vergadering, waarvan de directie - en bij afwezigheid van de directie een door de

vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een aan alle partijen te zenden verslag zal
maken, zullen partijen trachten om onder leiding van de directie - en bij afwezigheid van de directie onder
leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een zodanige
regeling te treffen, dat zonder dat enige schade-aanspraak wordt ingediend, het werk verder zonder vertraging
zal worden uitgevoerd.

e. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in sub d bedoelde regeling te treffen, zal de in sub a bedoelde
partij die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade
onstaan na, en in het geval van de gefixeerde schadevergoeding, te rekenen na de datum waarop de in sub d
bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 8.
a. Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke

naar aanleiding van deze coördinatie-overeenkomst, en van de uitvoering hiervan, of van de overeenkomsten,
welke uit deze coördinatie-overeenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen
mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van
............................... 20)

b. Indien bij rechterlijke uitspraak, welke in kracht van gewijsde is geraakt, een uitspraak van de arbiters c.q.
scheidslieden niet bindend of nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, heeft ieder der partijen het recht het
geschil, voor zover het onbeslist is gebleven, opnieuw aan het oordeel van een scheidsgerecht uit de Raad te
onderwerpen.

Aldus opgemaakt en getekend ................................. 21)
de .......................................................... 22)
1. de opdrachtgever ......................................... 23)
2. de directie .............................................. 24)
3. de aannemer van de ....................................... 25)
...................................... 26)
4. de aannemer van de ....................................... 27)
...................................... 28)
5. de aannemer van de ....................................... 29)
...................................... 30)
6. de aannemer van de ....................................... 31)
...................................... 32)
7. .......................................................... 33)
...................................... 34)

Toelichting:
1) omschrijving van het werk
2} naam van de opdrachtgever
3) adres van de opdrachtgever
4) naam van de aannemer
5) adres van de aannemer
6) aangeven welke aannemer wordt bedoeld, b.v. de aannemer van de electrotechnische installaties
7 t/m 15) idem als 4 t/m 6)
16) een eventuele derde, niet zijnde een aannemer
17) adres van deze derde
18) nadere omschrijving van deze derde
19) naam en adres van de directie
20) gewenste arbitrage-instituut invullen, b.v. Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
21) plaats van ondertekeing
22) datum van ondertekening
23) handtekening van de opdrachtgever
24) handtekening van de directie
25) aangeven welke aannemer wordt bedoeld, b.v. de aannemer van de electrotechnische installaties
26) handtekening van die aannemer
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27 t/m 32) idem als 25 en 26)
33) aanduiding van de eventuele derde als bedoeld onder 16)

34) handtekening van de eventuele derde die onder 16) is aangeduid
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Behoort bij:{P-3001062}

.....}

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{P-3001062}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{ARW 2016
}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{P-3001062}

.....}

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

11 BEGROEIING
110010 st 200,00 VVerwijderen stobben.
110020 are 17,50 VVerwijderen begroeiing.
110030 are 22,85 VMaaien gewas.
110040 are 22,85 VFrezen.

14 VERHARDING

141 ASFALTVERHARDINGEN

1411 Voorbereidende werkzaameden
141110 m2 955,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
141120 m 32,00 VZagen van bitumineuze verharding.

1412 Opbreken (teervrij)
141210 m2 955,00 VOpbreken asfaltverharding dik 0,12 m.

1413 Frezen (teervrij)
141310 m2 50,00 VFrezen teervrij asfalt aansluiting.

142 BETONVERHARDINGEN
142110 m2 200,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.

143 PREFAB BETONPLATEN OPBREKEN
143010 m2 220,00 VOpnemen verharding van prefab. betonplaten.

144 ELEMENT VERHARDING

1440 Betontegels
144010 m2 275,00 VOpbreken betontegels.

145 KANTOPSLUITINGEN
145010 m 205,00 VOpbreken betonbanden.

16 FUNDERING

161 MENGGRANULAAT
161010 m2 1.375,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.

18 RIOLERINGEN EN DUIKERS

181 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
181010 m 297,00 VRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
181020 st 5,00 VRioolput reinigen.

183 LEIDINGWERK
183110 m 52,00 VVerwijderen kunststofbuis. Ø110mm
183120 m 160,00 VVerwijderen kunststofbuis. Ø125mm
183130 m 48,00 VVerwijderen kunststofbuis. Ø160mm
183140 m 37,00 VVerwijderen kunststofbuis. Ø200 mm

185 PUTTEN EN KOLKEN
185010 st 5,00 VVerwijderen put.
185020 st 9,00 VVerwijderen straatkolk.

19 DIVERSEN

191 AFRASTERINGEN
191010 m 75,00 VVerwijderen afrastering.
191020 st 1,00 VVerwijderen draaipoort.

192 PROEFSLEUVEN
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192010 m 70,00 VGraven proefsleuf.

2 GRONDWERKEN

23 ONTGRAVEN

233 CUNET
233010 m3 1.889,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan.
233020 m3 95,00 VGrond ontgraven uit cunet trottoir.
233030 m3 435,00 VGrond ontgraven uit cunet (betonplaten)

236 BUNTWAL
236010 m3 87,50 VGrond ontgraven uit ophoging.

237 DRAINAGE SLEUF
237020 m 840,00 VGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.

238 OPSCHONEN WATERGANG
238010 m 31,00 VOpschonen watergang.

239 SANEREN GROND
239020 EUR NGrond ontgraven uit cunet (saneren)

24 VERVOEREN
240010 m3 1.889,00 VGrond vervoeren. (Cunet Rijbaan)
240020 m3 95,00 VGrond vervoeren. (cunet trottoir)
240030 m3 435,00 VGrond vervoeren. (cunet betonplaten)
240040 m3 87,50 VGrond vervoeren. (buntwal)
240050 m3 25,20 VGrond vervoeren. (Drainage sleuf)

26 VERWERKEN

263 CUNET
263010 m3 1.742,00 VGrond verwerken in cunet. (rijbaan)
263020 m3 80,00 VGrond verwerken in cunet (trottoir)
263030 m3 218,00 VGrond verwerken in cunet (betonplaten)

266 BUNTWAL
266010 m3 87,50 VGrond verwerken in buntwal.

267 DRAINAGE SLEUF
267020 m 840,00 VAanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.

27 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

271 VERDICHTEN ZANDBED
271010 m2 3.607,00 VAfwerken zandbed.

275 PROFILEREN ZANDBED
275010 m2 3.607,00 VProfileren van oppervlakken. (Zand bed)
275020 m2 125,00 VProfileren van oppervlakken.(Buntwal)

3 LEIDINGWERKEN

31 D.W.A. RIOLERING

312 KUNSTSTOF LEIDINGEN DWA

3121 PVC ø125mm
312110 m 115,00 VAanbrengen PVC-buis.

313 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN DWA

3131 Hulpstukken PP ø125 mm
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313110 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk. bocht 45gr

314 TALUDGOOT
314010 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk. Taludgoot.

32 H.W.A. RIOLERING

322 KUNSTSTOF LEIDINGEN RWA

3221 PVC ø160 mm
322110 m 105,00 VAanbrengen PVC-buis.

3227 PVC ø315 mm
322710 m 27,00 VAanbrengen PVC-buis.

323 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN RWA

3232 Hulpstukken PVC ø160 mm
323210 st 5,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk. T-stuk

3237 Hulpstukken PVC ø315 mm

324 TALUDGOOT
324010 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk. Taludgoot.

325 UITSTROOMBAK
325010 st 1,00 VAanbrengen uitstroombak.

34 KABELWERK

3421 KABELBUIZEN EN -KOKERS
342120 st 10,00 VAanbrengen kabelbuis inclusief grondwerk.

35 DRAINAGE

351 DRAINAGE LEIDING
351010 m 840,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
351030 st 2,00 VAanbrengen hulpstuk voor drainage. doorspuit voorz

355 TALUDGOOT
355020 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk. Taludgoot.

37 DUIKERS

373 BETONNEN LEIDINGEN DUIKER
373010 m 18,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.
373020 st 2,00 VMaken passtuk uit betonbuis.

375 UITSTROOMBAK
375010 st 4,00 VAanbrengen uitstroombak.

38 PUTTEN EN KOLKEN

381 KOLKEN
381010 st 1,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
381020 st 1,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (Goot)

382 PUTTEN
382010 st 1,00 VMaken betonnen put (IBA)
382020 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
382030 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
382040 st 6,00 VAanbrengen put van kunststof. pvc Controlleput

39 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
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390010 EUR NBeproeven vrijvervalriolering.

4 VERHARDINGEN

41 FUNDERINGEN

4102 AANBRENGEN WEGFUNDERING VAN STEENMENGSEL

412 FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN

4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel
412110 m2 2.265,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering (asfalt)

4122 Funderingsplaat van prefab betonplaten
412210 st 3,00 VAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.

413 FUNDERING PREFABBETONVERHARDINGEN

4131 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel
413110 m2 435,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering (betonplaten)

415 AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN

4152 Profileren funderingslagen
415210 m2 2.700,00 VProfileren

42 ASFALTVERHARDINGEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4213 Voorbereidende werkzaamheden
421310 m2 4.018,00 VAanbrengen kleeflaag.

422 AANBRENGEN ASFALTLAGEN
422110 ton 195,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
422120 ton 248,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
422130 ton 305,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

429 VOEGEN

43 BETONVERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

434 PREFAB BETONPLAATVERHARDINGEN

4341 Straatlaag
434110 m2 435,00 VAanbrengen straatlaag.

4342 Prefab betonplaten
434220 m2 435,00 VAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
434240 m 50,00 VZagen betonverharding.
434250 m2 344,00 VLeveren prefab betonplaten.

44 OPEN VERHARDINGEN

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4411 Egaliseren en verdichten zandbed

4412 Straatlaag

443 KANTOPSLUITING STRAATWERK
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4432 Opsluitbanden
443210 m 235,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.

444 BETONTEGELVERHARDING

4441 Betontegels
444110 m2 267,00 VAanbrengen betontegels.

45 GOTEN

451 MOLGOTEN VAN BETONSTRAATSTENEN

452 MOLGOTEN VAN BETON

4521 Molgoten
452110 m 25,00 VAanbrengen goot van betonelementen.

47 GRASBETONTEGELS
470010 m2 306,00 VAanbrengen betontegels.

61 WERK ALGEMENE AARD

6107 SERVICE EN ONDERHOUD
610710 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.

7 GROENVOORZIENINGEN

71 GRONDBEWERKINGENEN BEMESTEN

711 FREZEN TERREIN
711010 are 16,02 VFrezen.

714 PROFILEREN
714010 m2 1.602,00 VProfileren van oppervlakken.

74 INZAAIEN

741 ZAAIEN
741010 are 16,02 VZaaien.

75 BEPLANTING

751 AANBRENGEN BOMEN
751020 m2 700,00 VPlanten aannemer bomen.

77 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN

7711 INVENTARISEREN FAUNA
771110 EUR NControles NLC-waaarden.
771130 EUR NWerkzaamheden Zorgvuldig Natuurbeheer.
771140 keer 1,00 VInventariseren fauna, verkennend.
771150 EUR NAangetroffen organismen verzamelen

8 DIVERSEN

81 VERKEERSVOORZIENINGEN

811 WEGMARKERINGEN

8111 Voorbereidende werkzaamheden
811110 km 0,15 VUitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering

8112 Thermoplast
811210 km 0,15 VAanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
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812 BEBORDING

815 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
815010 EUR NSchoonmaken oppervlak werkterrein.

85 AFRASTERINGEN EN POORTEN

851 GAASAFRASTERINGEN
851010 EUR NAfsluiten objectafrastering.

852 POORTEN

8523 Schuifpoorten
852310 st 2,00 VAanbrengen schuifpoort.

853 WILDRASTERS
853010 st 1,00 VAanbrengen betonnen veeroosterbak.
853020 st 1,00 VAanbrengen betonnen veeroosterbak.
853030 m 10,00 VAanbrengen hek van gaas.

859 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

8590 BLOKKEN EN PALEN
859020 st 40,00 VAanbrengen geleideblok.

87 VERKEERSMAATREGELEN

871 BEWEGWIJZERING
871010 EUR NAanbrengen bewegwijzering.

872 AFZETTINGEN
872010 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
872020 EUR NToepassen omleidingsroutes.

88 TER BESCHIKKING STELLEN

881 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
881010 uur 60,00 VT.b.s. werknemer.

882 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
882010 uur 60,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
882020 uur 60,00 VT.b.s. vrachtauto.
882030 uur 60,00 VT.b.s. wiellader.
882050 uur 20,00 VT.b.s. van een zuig-/veegvrachtauto.
882060 uur 8,00 VT.b.s. van een wegdekreiniger.

89 DIRECTIEBEHOEFTEN

891 HULPMIDDELEN
891020 EUR NGebruik meetinstrumenten.

892 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
892010 EUR NMaken hoeveelheidsberekeningen.
892020 EUR NAanleveren documenten.
892030 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.
892060 EUR NOpleveringscontrole asfalt.
892130 EUR NWerkzaamheden i.h.k.v. Flora- en Faunawet.
892150 EUR NAanleveren garantiestaat.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein EUR
910020 Opruimen werkterrein EUR
910030 Aan- en afvoer materieel. EUR
910040 Verrichten grondonderzoeken. EUR
910050 Stortkosten vrijkomende materialen. EUR
910090 Kosten toegang en begeleiding. EUR
910100 .............................. EUR
910110 .............................. EUR
910120 .............................. EUR
918870 Korting EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten EUR

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 150,00 VStelpost melden afwijkende ligging K en L.
950020 EUR 150,00 VStelpost melden onbekend ondergronds net.
950030 EUR 5.000,00 VStelpost kleine leveringen en werkzaamheden.
950040 EUR 750,00 VStelpost verplaatsen diverse obstakels.
950070 EUR 500,00 VStelpost verkeersborden.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of

FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)

ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* O RAW bijdrage O FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €

(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €
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FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW) €

(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in

tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.
3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl
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