
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AI 2019-0060

RAW-raamovereenkomst voor het
tijdelijk onderhoud Openbare Verlichting (OVL)



T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t



0.01 Aanbesteder
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure
Geen wijzigingen of aanvullingen

0.03 Inlichtingen
Geen wijzigingen of aanvullingen

0.04 Inschrijving
De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaten vervalt en wordt vervangen door de bij deze
nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaten.

0.05 Inschrijvingsstaat
Geen wijzigingen of aanvullingen

0.06 Aanbesteding
Regel 1 "woensdag 29 mei 2019" wijzigen in "dinsdag 11 juni 2019"

Regel 9 "woensdag 10 juli 2019" wijzigen in "vrijdag 12 juli 2019"

0.07 Opdracht
blz. 7, A1 Plan van Aanpak
"In te leveren" wijzigen in "In te leveren per perceel"

blz. 7 , A2 Risicodossier
"In te leveren" wijzigen in "In te leveren per perceel"

blz. 8, Kwaliteitscriterium B: Duurzame werkwijze (slim en schoon werken)
Na regel 13 "............ en deze overlast te verminderen" toevoegen:
"In te leveren per perceel:
Maximaal 5 A4 pagina's aan informatie toevoegen. Bij overschrijding van het maximale aantal
pagina's worden de overige pagina's terzijde gelegd. Lettertype Corbel puntgrootte 10,5
regelafstand enkel."
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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen

07 Prestatie meten
Onderstaande tekst komt te vervallen:
De laatste drie eindmetingen wegen mee in het selectieproces voor nieuwe opdrachten
binnen de groslijsten. Een bedrijf met de hogere scores dan andere opdrachtnemers n.a.v.
eerder uitgevoerde projecten voor de gemeente Amsterdam maakt meer kans om opnieuw
te worden uitgenodigd tot het doen van een aanbieding. De gewogen prestaties
mogen ook als motivering bij de selectie tijdens MVO buiten de groslijsten om gebruikt
worden.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Geen wijzigingen of aanvullingen

02 Peilen en hoofdafmetingen
Geen wijzigingen of aanvullingen

03 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen

04 Bijlagen
De volgende bijlagen worden gewijzigd:
- Bijlage 11 Storingen overzicht (2016-2017-2018) V2 03-05-2019.pdf
- Bijlage 26 AI2019_0060_bijlage_risicodossierV2

De volgende bijlage is toegevoegd:
- Bijlage 31 Plan van Aanpak slim en schoon werken missend deel onderhoud.
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2.2 Nadere beschrijving
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Bladnr. 9 van 35AI 2019-0060
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

223070 . . . . . Regel 13: toevoegen "geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr 2251"
. . . . . Regel 13: Hoeveelheid ter Inlichtingen "25,00"
. . . . . vervalt.
. . . . .

223080 . . . . . Regel 13: toevoegen "geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr 2251"
. . . . . Regel 13: Hoeveelheid ter Inlichtingen "25,00"
. . . . . vervalt.
. . . . .

225110 . . . . . Regel 19: toevoegen "geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr 2251"
. . . . . Regel 19: Hoeveelheid ter Inlichtingen "100,00"
. . . . . vervalt.
. . . . .

225120 . . . . . Regel 19: toevoegen "geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr 2251"
. . . . . Regel 19: Hoeveelheid ter Inlichtingen "100,00"
. . . . . vervalt.
. . . . .

225140 . . . . . Regel 3 "3x2,5mm² t/m 5x2,5mm²" wijzigen in
. . . . . "3x1,5mm2"
. . . . .

330070 . . . . . Regel 9 Hoeveelheid ter inlichting "100,00"
. . . . . wijzigen in "0,10"
. . . . .

330080 . . . . . Regel 9 Hoeveelheid ter inlichting "100,00" m2 0,10 F
. . . . . wijzigen in "0,10"
. . . . .

330090 . . . . . Post vervalt en wordt vervangen door 330090
. . . . .

330090 241112 . . . . . Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 100,00 F
. . . . . Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal st 100,00 L
. . . . . ca 10%

2. . . . . Straatklinkers
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 0,10 L
. . . . .

341010 . . . . . Post vervalt en wordt vervangen door 341010
. . . . .

341010 262102 . . . . . Sleufloos aanbrengen kabelbuis. st 5,00 F
. . . . . Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren PVC Ø32 mm.
. . . . . Inclusief grondwerk ontvangst- en persput,
. . . . . exclusief verwijderen en aanbrengen
. . . . . sleufbedekking. Grondsoort: n.t.b.

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m
.2. . . . Dekking: ca. 1 tot ca. 1,5 m
. .1. . . PVC-buis Ø32 mm stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 m 50,00 L
. . . . . grijs
. . .8. . Nominale middellijn 32 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L
. . . . . deksel/kap Inclusief eventueel benodigde klikmof
. . . . . en trekkoord
. . . . .

341020 . . . . . Post vervalt en wordt vervangen door 341020
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341020 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 5,00 F
. . . . . Aanbrengen kabelbuis in sleuf PVC Ø110 mm.

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL
. .1. . . PVC-buis Ø110 mm stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 m 50,00 L
. . . . . grijs
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L
. . . . . deksel/kap Inclusief eventueel benodigde klikmof
. . . . . en trekkoord
. . . . .

342010 . . . . . Post vervalt en wordt vervangen door 342010
. . . . .

342010 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 5,00 F
. . . . . Aanbrengen kabelbuis in sleuf PE Ø50 mm.

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL
. .2. . . PE-buis Ø50 mm, dubbelwandig, buitenzijde, m 50,00 L
. . . . . binnenzijde glad, kleur rood
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L
. . . . . deksel/kap Inclusief eventueel benodigde klikmof
. . . . . en trekkoord
. . . . .

342020 . . . . . Post vervalt en wordt vervangen door 342020
. . . . .

342020 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 5,00 F
. . . . . Aanbrengen kabelbuis in sleuf PE Ø110 mm.

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL
. .2. . . PE-buis Ø 110 mm, dubbelwandig, buitenzijde, m 50,00 L
. . . . . binnenzijde glad, kleur rood
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L
. . . . . deksel/kap Inclusief eventueel benodigde klikmof
. . . . . en trekkoord
. . . . .

343020 . . . . . Post vervalt en wordt vervangen door 343020
. . . . .

343020 262102 . . . . . Sleufloos aanbrengen kabelbuis. st 5,00 F
. . . . . Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren HDPE Ø110 mm.
. . . . . Inclusief grondwerk ontvangst- en persput,
. . . . . exclusief verwijderen en aanbrengen
. . . . . sleufbedekking. Grondsoort: n.t.b.

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m
.2. . . . Dekking: ca. 1 tot ca. 1,5 m
. .9. . . HDPE Ø110 mm m 50,00 L
. . .8. . Nominale middellijn 110 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L
. . . . . deksel/kap Inclusief eventueel benodigde klikmof
. . . . . en trekkoord
. . . . .

344010 . . . . . Regel 15: Hoeveelheid te inlichtingen "300,00"
. . . . . wijzigen in "30,00"
. . . . .

370050 . . . . . Regel 9; 'Gietmof' wordt gewijzigd in 'Wikkelmof'
. . . . .

370060 . . . . . Regel 9; 'Gietmof' wordt gewijzigd in 'Wikkelmof'
. . . . .

370070 . . . . . Regel 6; 'Gietmof' wordt gewijzigd in 'Wikkelmof''
. . . . .

370080 . . . . . Regel 6; 'Gietmof' wordt gewijzigd in 'Wikkelmof'
. . . . .

391030 . . . . . Regel 6: “16 mm2” gewijzigd in "25 mm2”
. . . . .

391040 . . . . . Regel 6: “16 mm2” gewijzigd in "25 mm2”
. . . . .

393070 . . . . . Post vervalt en is vervangen door 393070
. . . . .
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Bladnr. 11 van 35AI 2019-0060
RAW-Raamovereenkomst voor het tijdelijk onderhoud Openbare Verlichting (OVL)
Nota van Inlichtingen d.d. 14-05-2019

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

393070 349999 . . . . . Toeslag voor werken buiten normale uren (zaterdag) st 1.000,00 F
. . . . . Toeslag voor werken op zaterdagen.
. . . . . NB: Per bestekspost per eenheid kunnen de
. . . . . meerkosten in rekening worden gebracht
. . . . .

393080 . . . . . Post vervalt en is vervangen door 393080
. . . . .

393080 349999 . . . . . Toeslag voor werken buiten normale uren (zondag) st 1.000,00 F
. . . . . Toeslag voor werken Op zondagen.
. . . . . NB: Per bestekspost per eenheid kunnen de
. . . . . meerkosten in rekening worden gebracht
. . . . .

393090 . . . . . Post vervalt en is vervangen door 393090
. . . . .

393090 349999 . . . . . Toeslag voor werken op de Corridor st 50,00 F
. . . . . Situering: binnen de gemeentegrens
. . . . . Toeslag voor werken op de Corridor, incl
. . . . . benodigde legekosten.
. . . . . NB: Per dag waar het werk wordt uitgevoerd kunnen
. . . . . de kosten maximaal 1 keer in rekening worden
. . . . . gebracht
. . . . .

393100 . . . . . Post vervalt en is vervangen door 393100
. . . . .

393100 349999 . . . . . Coördinatie met civiele aannemers st 200,00 F
. . . . . Afstemmen van werkzaamheden met civiele aannemers
. . . . . van het project met eigen werkzaamheden ON (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . . NB. Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten
. . . . . maximaal 1 keer in rekening worden gebracht
. . . . .

393110 . . . . . Post vervalt en is vervangen door 393110
. . . . .

393110 349999 . . . . . Coördinatie met exploitant reclame objecten st 200,00 F
. . . . . Afstemmen van werkzaamheden met exploitant
. . . . . reclame objecten met eigen werkzaamheden ON (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . . NB. Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten
. . . . . maximaal 1 keer in rekening worden gebracht
. . . . .

393120 . . . . . Post vervalt en is vervangen door 393120
. . . . .

393120 349999 . . . . . Toeslag Graven in grond, klasse industrie m3 500,00 F
. . . . . Behelst de toeslag voor het graven in grond,
. . . . . klasse Industrie.
. . . . . Veiligheidregime basishygiene, overtollige grond
. . . . . opbulken en afvoeren naar de Grondbank
. . . . . NB: Per bestekspost per eenheid kunnen de
. . . . . meerkosten in rekening worden gebracht
. . . . .

393130 . . . . . Post vervalt en is vervangen door 393130
. . . . .

393130 349999 . . . . . Toeslag Graven in grond, klasse oranje m3 250,00 F
. . . . . Behelst de toeslag voor het graven in sterk
. . . . . verontreinigde grond, veiligheidsklasse Oranje
. . . . . niet vluchtig, melding Wbb door de opdrachtgever
. . . . . NB: Per bestekspost per eenheid kunnen de
. . . . . meerkosten in rekening worden gebracht
. . . . .

393140 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

393140 349999 . . . . . Toeslag Graven in grond, klasse rood m3 250,00 F
. . . . . Behelst de toeslag voor het graven in sterk
. . . . . verontreinigde grond, veiligheidsklasse rood niet
. . . . . vluchtig, melding Wbb door de opdrachtgever
. . . . . NB: Per bestekspost per eenheid kunnen de
. . . . . meerkosten in rekening worden gebracht
. . . . .



RAW0123
RAW0566-116944

Bladnr. 12 van 35AI 2019-0060
RAW-Raamovereenkomst voor het tijdelijk onderhoud Openbare Verlichting (OVL)
Nota van Inlichtingen d.d. 14-05-2019

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

393150 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

393150 349999 . . . . . Toeslag Graven in grond, klasse zwart m3 150,00 F
. . . . . Behelst de toeslag voor het graven in sterk
. . . . . verontreinigde grond, veiligheidsklasse zwart
. . . . . niet vluchtig, melding Wbb door de opdrachtgever
. . . . . NB: Per bestekspost per eenheid kunnen de
. . . . . meerkosten in rekening worden gebracht
. . . . .

393160 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

393160 349999 . . . . . Meerkosten transport verontreinigde grond m3 10,00 F
. . . . . Uit de posten 393080, 393090, 393100 en 393110
. . . . . Vrijkomende sterk verontreinigde grond naar de
. . . . . Grondbank
. . . . .

393170 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

393170 349999 . . . . . Grondverbetering m3 10,00 F
. . . . . Aanvoeren, verwerken en verdichten van zand
. . . . . klasse AW voor de locatie waar de post 393120,
. . . . . 3931300, 393140 en 393150 van toepassing is.
. . . . .

820 . . . . . Regel 4: “18:00 uur” gewijzigd in “20:00 uur”
. . . . .
. . . . .

830 . . . . . 'Zaterdag- en zondag' gewijzigd in 'Zaterdag'
. . . . .
. . . . .

840 . . . . . Post toegevoegd werken op zondag
. . . . .
. . . . .

840 . . . . . WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE URE
. . . . .
. . . . .

8400 . . . . . Buiten normale uren - Zondag
. . . . .
. . . . .

840010 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

840010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 10,00 F
. . . . . Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker
. . . . . Inclusief montagebus.

1. . . . . Werknemers: Opleidingsniveau LBO-E
. . . . .

840020 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

840020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 10,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, monteur.
. . . . . Inclusief montagebus.

1. . . . . Werknemers: Opleidingsniveau: LBO-E.
. . . . .

840030 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

840030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 10,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider /
. . . . . uitvoerder.

1. . . . . Werknemers: Opleidingsniveau: MBO-E.
. . . . .

840040 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

840040 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 10,00 F
. . . . . inclusief chauffeur/monteur

1. . . . . Laadvermogen: ten minste 5 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

840050 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

840050 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 10,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur
. . . . .

840060 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

840060 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m uur 10,00 F
. . . . . inclusief chauffeur/monteur
. . . . . Te bereiken hoogte maximaal 12 meter
. . . . .

840070 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

840070 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m uur 10,00 F
. . . . . inclusief chauffeur/monteur
. . . . . Te bereiken hoogte hoger dan 12 meter
. . . . .

840080 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

840080 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een meetwagen uur 10,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur/meettechnicus
. . . . . tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk
. . . . .

85 . . . . . Post toegevoegd Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

85 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

850020 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

850020 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
. . . . . verlichting

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1102a
. . . . .

850030 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

850030 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
. . . . . verlichting

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1201a
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 en 30 km/h
. . . . .

850040 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

850040 620206 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
. . . . . verlichting

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1231
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 en 30 km/h
. . . . .

850050 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

850050 621005 . . . . . Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: Werkzaamheden aan de openbare
. . . . . verlichting op of nabij het
. . . . . Hoofdnet Auto in Amsterdam

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer
. . . . . 1301a
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 km/h
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

850060 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

850060 621099 . . . . . Instandh. afz.(en) op dubbelb. (niet autosnel)weg keer 10,00 F
. . . . . CROW -publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 850050
. . . . . In stand houden gedurende maximaal 4 uur
. . . . .

850070 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

850070 621008 . . . . . Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 10,00 F
. . . . . Inclusief afvoeren materialen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks Wiu 96a/96b, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 850050
. . . . .

850080 . . . . . Nieuwe post toegevoegd
. . . . .

850080 620205 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
. . . . . verlichting en klokken

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 en 30 km/h
. . . . .
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht
01 Regel 1: “48 uur” wijzigen in “twee (2) werkdagen”

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: Maximale contractwaarde
01 De maximale contractwaarde van deze RAW-raamovereenkomst heeft een

totaalbedrag van maximaal €5.000.000,- per perceel exclusief omzetbelasting.
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HFD PAR ART LID

26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 10 ADERKLEUR (OPENBARE VERLICHTING)
03 Toevoegen aan lid 3:

De directie bepaalt de kleurverdeling. Dit gebeurt per deelopdracht.
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MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te
dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom
aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2
in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen
van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in
de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische
draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of
het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja"
invult dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij
inschrijving te worden ingediend.

VRAGEN AANNEMERS
BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 01 13 08 KORTINGSBEPALING IN TE DIENEN
DOCUMENTEN
VRAAG: De in deze paragraaf benoemde bedragen zijn disproportionele bedragen. Wilt u dit
aanpassen zodanig dat er een redelijke verhouding ontstaat met het mogelijk getroffen
belang?
ANTWOORD: Kortingen blijven gehandhaafd. Door het normaal functioneren van
opdrachtnemer blijven deze kortingen binnen de perken.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 34 12 32 AANRIJDINGSSCHADE
VRAAG: Het volledige risico van de afhandeling van aanrijdingschades wordt bij
opdrachtnemer gelegd. Dat past niet in een evenwichtige verdeling van risicoís. Allereerst
geldt dat voor het eigen risico dat geldt bij claims die via het WBF lopen. Dat geldt voorts
voor verhaalsacties richting verzekeraars die via experts ëelke bout en moerí ter discussie
stellen. De omvang van het herstel en verhaal van aanrijdingschades en daarmee gemoeide
kosten kunnen in het kader van een inschrijving niet worden vastgesteld en daarmee kan op
dit punt geen reële inschrijving worden gedaan. Het risico dat hiermee samenhangt kan
alleen dan bij opdrachtnemer neergelegd worden wanneer opdrachtnemer daarbij zijn eigen
prijzen kan bepalen, of wanneer alle schades op basis van het convenant worden
afgehandeld met overname van het eigen risico door de opdrachtgever. Wilt u dat minimaal
aanpassen?
ANTWOORD: Is een standaardprocedure die veelvuldig wordt toegepast in Nederland. De
bedragen uit het convenant zijn zeer toerekenend. Inschrijver loopt hierin geen risico,
aangezien wanneer niet wordt uitbetaald en ligt niet binnen invloedssferen van inschrijver
wordt dit door opdrachtgever vergoed

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 02 Kenmerk resultaatsverplichting
VRAAG: "Er wordt onder meer bepaald: Een daadwerkelijke hoeveelheid
resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald
tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
Hoe kan de opdrachtnemer op deze manier zijn mensen en middelen op een
kostenefficiente manier inplannen en inzetten? Wordt er een jaarplan of zoiets gemaakt?"
ANTWOORD: Er wordt een ruime planning aangegeven voor de werkzaamheden en deze
wordt in goed overleg vastgesteld.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 02 Kenmerk resultaatsverplichting
VRAAG: Er wordt onder meer bepaald: 'Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever
in deelopdrachten of op afroep opgedragen.' Kunt u uitleggen wat het verschil is ?
ANTWOORD: Deelopdrachten zijn projectmatig en 'op afroep' is beheersmatig. Deze
worden door opdrachtgever tijdig opgesteld en overlegd aan opdrachtnemer.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 01 Tekeningen
VRAAG: "Wat bedoelt u met 'alles is geregistreerd in het OBS'? U staat er voor in dat de
informatie waarop dit ziet volledig en juist is?"
ANTWOORD: Er wordt bedoeld dat alle informatie die bij de opdrachtgever bekend is, is
geregistreerd in het OBS. Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle informatie die in het
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OBS staat volledig juist is, dit risico ligt niet bij opdrachtnemer. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oos 05 Tijdsbepaling
VRAAG: U bedoelt dat per deelopdracht een opleverdatum wordt afgesproken?
ANTWOORD: Dit is correct

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 04 Algemene beschrijving
VRAAG: Gegadigden moeten een reele inschrijving kunnen doen en kunnen betrouwen op
de hoeveelheid werk die onder het contract moet worden uitgevoerd. Voorschrift 3.3 D Gids
Proportionaliteit is wat dat betreft niet voor tweerlei uitleg vatbaar. Deze wijze van
opdrachtverstrekking zet de deur open naar uitholling. Hoe garandeert de opdrachtgever, in
het licht van par. 04 Algemenen Beschrijving (van het werk) dat de overeenkomst niet wordt
uitgehold? Hoe garandeert de opdrachtgever dat de overeenkomst niet wordt uitgehold?
Verwezen wordt in dit verband naar het artikel van Joost Haest (Severijn & Hulshof),
Cobouw 29 januari 2019 .
ANTWOORD: Intentie is om de werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst af te
nemen, maar mocht onverhoopt zich iets voordoen waardoor opdrachtgever verplicht is de
werkzaamheden aan een ander te kunnen is deze vrijheid er. Daarnaast is er van uitholling
geen sprake i.v.m. de minimale omzetgarantie.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: De opdrachtgever beschouwt als risico voor het gehele werk:- Het niet tijdig
verkrijgen van de benodigde vergunningen. Risico's horen te worden belegd bij de partij die
die risico's het best kan beheersen. Het afgeven van vergunningen is een taak van de
overheid. Dit risico neemt de opdrachtgever?
ANTWOORD: Het afgeven van de vergunningen is een taak van de overheid. Het aanvragen
van de vergunningen is niet perse een taak van de overheid. In deze overeenkomst is er
voor gekozen om het aanvragen van de vergunningen te beleggen bij de opdrachtnemer en
daarmee dus ook de verantwoordelijkheid voor het tijdig aanvragen van de juiste
vergunningen. In het EMVI criterium wordt van inschrijver enkel verwacht hoe zij het proces
omtrent het aanvragen van de vergunningen inricht, zodat het risico voor opdrachtgever zo
min mogelijk wordt.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: Wilt u 'simpele storing' definiëren? Idem 'complexe storing'?
ANTWOORD: Simpele storing is een lamp storing. Complexe storing is een ondergrondse
storing aan het elektriciteitsnetwerk.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: "Met welke afname van het aantal storingen mag de gegadigde jaarlijks rekening
houden in het licht van het voorgenomen aantal om te bouwen armaturen?
Wanneer u daarover geen betrouwbare informatie kunt geven, kunt u dan motiveren waarom
dat risico niet bij de aanbestedende dienst komt te liggen. Risico's horen nu eenmaal te
worden belegd bij de partij die die risico's het best kan beheersen. Dat is inmiddels toch een
van de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht."
ANTWOORD: De verwachting is dat de afname van storingen de komende twee jaar op
hetzelfde niveau zal blijven i.v.m. de LED-transitie. In de EMVI draait het om risico's voor de
opdrachtgever en de vraag hoe de aannemer de kans op optreden en eventueel de
vervolgschade preventief kan beperken. Niet het overnemen van de risico's.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: Hoe betrouwbaar is de informatie over het aantal storingen en schades?
ANTWOORD: zeer betrouwbaar, is gebaseerd op eerdere ervaringen en voorspellingen in
de komende periode

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 34 12 28 UITVOERING DEELOPDRACHT
VRAAG: 04 Na goedkeuring dient een deelopdracht (<5st) binnen 6 weken te zijn
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opgeleverd. Dit geldt voor klussen waarbij de verlichting is aangesloten op het net van de
netbeheerder. Oplevering is compleet nadat het werk buiten goed is gekeurd door de
opdrachtgever en de complete revisie is verstrekt. Vraag: hoe gaat de gemeente om met
deelopdrachten waarbij vertraging is ontstaan door toedoen van de netbeheerder en de ON
niet conform planning de werkzaamheden kan uitvoeren?
ANTWOORD: "Dit is een risico buiten de invloedssferen van opdrachtnemer en zal
daarmee dus ook niet worden neergelegd bij opdrachtnemer.
Er dient wel een tijdige communicatie plaats te vinden van de vertraging en de bewijslast ligt
bij ON."

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: Dient de uitwerking van onderdeel A2 risicodossier conform bijlage 26 ingevuld te
worden? Zo ja, waar is ruimte voor invulling van te nemen processtappen conform uitvraag
(op bladnr 7)?
ANTWOORD: Bijlage 26 is aangepast

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: Is het toegestaan om bijlage toe te voegen aan de uitwerking van A1, A2 & B ,
buiten de maximaal aantal opgegeven a4-paginaís informatie?
ANTWOORD: Nee

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: Is het (gegeven) paginalimiet voor onderdelen A1, A2 en B, exclusief voorblad en
inhoudsopgave?
ANTWOORD: voorbladen en inhoudsopgaven worden niet beoordeeld en om die reden niet
toegestaan

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG; Wat is het maximum aantal paginaís A4 dat aan informatie toegevoegd mag
worden voor de beantwoording van Gunningscriterium B (duurzame werkwijze)?
ANTWOORD: Maximaal 5 A4 pagina's aan informatie toevoegen. Bij overschrijding van het
maximale aantal pagina's worden de overige pagina's terzijde gelegd. Lettertype Corbel
puntgrootte 10,5 regelafstand enkel.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: 'De planning en de omvang waarmee de inschrijver gedurende de looptijd van de
overeenkomst zijn in te zetten materieel en gereedschap, dat voor de uitvoering van de
overeenkomst wordt ingezet, verschoont'. Vraag: Wat bedoelt de aanbestedende dienst met
'verschoont', kan de AD dit SMART maken?
ANTWOORD: Quote blz. 8 RAW-raamovereenkomst: "de emissie van van CO2, NOX,
fijnstof (PM10)… door bouwgerelateerd verkeer (geluid en trillingen) tot een minimum te
beperken. Door bijlage 31(die bij de nota is gevoegd) in te vullen wordt u in staat gesteld dit
SMART te maken.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: 'de inschrijver een controleerbaar systeem opzet waarmee het aantal overbodige
voertuigkilometers en de lokale omgevingshinder continue wordt geminimaliseerd'. Vraag:
bedoelt de aanbestedende partij een controleerbaar systeem voor de gemeenten of een
controleerbaar systeem voor de ON?
ANTWOORD: De aanbestedende dienst verwacht dat de inschrijver een systeem opzet, op
basis waarvan de aanbestedende dienst kan controleren of aan de toezeggingen wordt
voldaan. Dus aanbestedende dienst verwacht rapportages die te controleerbaar zijn of de
toezeggingen ook daadwerkelijk gehaald zijn. De contractmanager zal deze rapporten
opvragen en bespreken.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.07 opdracht
VRAAG: "De inschrijver behaalt de hoogste score (Zeer veel meerwaarde) indien ìde
inschrijver de geplande vervanging van zijn wagenpark en materieel en inzet van
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gereedschap volledig invulling geeft aan de ambities van Schone Lucht 2025 conform de
Agenda Duurzaam Amsterdamî.
Vraag: Indien inschrijvers niet voldoen aan de hoogste eis, hoe bepaalt de aanbestedende
dienst het toekennen van punten, dus wanneer worden de scores ìaanzienlijke meerwaardeî
en ìgemiddelde meerwaardeî toegekend?"

ANTWOORD: De score wordt beoordeeld op grond van een lineaire verhouding tussen de
gedefinieerde uitersten.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.04 Inschrijving
VRAAG: Dienen de documenten behorende bij de kwaliteitscriteria ook ondertekend te
worden?
ANTWOORD: Nee deze hoeven niet ondertekend te worden.

BETREFT: AI 2019-0060 Perceel Oost 0.03 Inlichtingen
VRAAG: Gezien de ruime omvang van de uitvraag en de hoeveelheid documenten,
verzoeken wij AD om een tweede vragen ronde op te nemen in de procedure.
ANTWOORD: Er wordt geen tweede ronde opgenomen.

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 170
VRAAG: Wordt volgens ß01.01.13 lid 02 verwacht dat vanaf het water werkzaamheden
worden uitgevoerd. Graag nadere toelichting op deze afwijkende bepaling volgens UAV 2012.
ANTWOORD: Werken vanaf het water is niet verplicht. Maar als de aannemer op welke
manier dan ook kosten moet betalen voor havens en sluizen wordt dit geacht onderdeel te
zijn van de prijs.

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 7
VRAAG:Met hoeveel verschillende deelopdrachten voor de verLEDding moet de aannemer
gedurende de doorlooptijd van dit contract rekening houden?
ANTWOORD: Zie aantallen bestekspost 220, het aantal verschillende deelopdrachten zou
beperkt zijn. Er wordt getracht per LED oplossing per stadsdeel een deelopdracht uit te
geven.

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 7
VRAAG: 'De opdrachtgever hecht er belang aan dat de inschrijver de risico's die het project
of project doelstellingen bedreigen goed heeft doorgrond en beheerst of mede helpt
beheersen'. (pagina 7 RAW-raamovereenkomst). Kan opdrachtgever aangeven wat de
projectdoelstellingen zijn?
ANTWOORD:De doelstellingen van dit contract zijn, ervoor zorgen dat de openbare
verlichting juist functioneert, uitvoeren van deelopdrachten conform planning.

BETREFT:RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 7
VRAAG: Kan opdrachtgever nader toelichten wat hij bedoelt met: 'Met als doel dat alle
werkzaamheden simultaan en ongehinderd doorgang vinden' (pagina 7
RAW-raamovereenkomst). Wat wordt bedoeld met alle werkzaamheden? Van ons of ook
van derden? Wat wordt bedoeld met alle werkzaamheden simultaan? Moeten we meerdere
deelopdrachten gelijktijdig worden uitgevoerd, of bedoeld opdrachtgever het gelijktijdig
uitvoeren van verLEDding en onderhoud?
ANTWOORD: "1)Alle werkzaamheden die worden opgedragen aan de opdrachtnemer.
2)Het gaat alleen om de opgedragen werkzaamheden, opdrachtnemer is niet
verantwoordelijk voor het werk dat derden dienen uit te voeren. Er is wel een
coordinatieverplichting richting derden zoals GVB, Liander etc.
3)Opgedragen werkzaamheden die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd.
4)Beide is mogelijk

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 7
VRAAG: Wat is de visie van opdrachtgever hoe de werkzaamheden benoemt in de
RAW-raamovereenkomst elkaar negatief beïnvloeden?
ANTWOORD: Wanneer de opdrachtnemer een gebrek aan capaciteit heeft en keuzes
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gemaakt moeten worden welke werkzaamheden prioriteit hebben.
Er wordt een opdrachtnemer gezocht die voldoende capaciteit heeft zodat voorkomen wordt
dat dit soort keuzes gemaakt moeten worden.

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 6-9
VRAAG: Is het toegestaan om buiten het aangegeven maximum aantal paginaís per
criterium een inleiding van maximaal 1 A4 toe te voegen?
ANTWOORD: Nee

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 6-9
VRAAG: Is het toegestaan om buiten het aangegeven maximum aantal paginaís per
criterium een voorblad en inhoudsopgave toe te voegen?
ANTWOORD: Nee

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 6-9
VRAAG: Moeten we voor zowel perceel oost als perceel west een document voor
kwaliteitscriterium A1, A2 en B indienen (6 documenten in totaal) of moeten we in 1
document per criterium zowel perceel oost als west beschouwen (3 documenten in totaal)?
ANTWOORD: Per perceel dient de inschrijver van alle kwaliteitscriteria een document aan
te leveren. Dus 6 documenten in totaal.

BETREFT: RAW-raamovereenkomst AI 2019-0060, pagina 6-9
VRAAG: Moeten criterium A1, A2 en B als drie (3) aparte pdf-A documenten worden
ingediend of vormt A1 en A2 ÈÈn (1) document en B ÈÈn (1) document?
ANTWOORD: Per perceel dient de inschrijver van alle kwaliteitscriteria een document aan
te leveren. Dus 6 documenten in totaal.

BETREFT: RAW overeenkomst AI 2019-0060, pagina 8
VRAAG: Wat is het maximaal aantal paginaís dat is toegestaan voor criterium B:
duurzaamheid?
ANTWOORD: Maximaal 5 A4 pagina's aan informatie toevoegen. Bij overschrijding van het
maximale aantal pagina's worden de overige pagina's terzijde gelegd. Lettertype Corbel
puntgrootte 10,5 regelafstand enkel.

BETREFT: 26 02 11 lid 02
VRAAG: U geeft hier een aantal eisen op die te maken hebben met het materiaal wat het
materialenbureau aanlevert. Hoe kan zijn dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk wordt
gehouden voor de materialen die de opdrachtgever zelf levert?
ANTWOORD: Dit heeft ook met het plaatsen van de mast te maken. U dient de eisen te
controleren en aan te geven aan directie indien het niet voldoet. Opdrachtnemer is niet
verantwoordelijk voor het te leveren materiaal door opdrachtgever.

BETREFT: 26 02 10 lid 02
VRAAG: klopt de uitleg van kleuren? Gebruikelijk is om de zwarte ader te gebruiken voor het
aansluiten van de lichtmast
ANTWOORD: Deze is correct

BETREFT: Algemeen
VRAAG: "Zijn er up to date tekeningen beschikbaar van het eigen ov net?
Kunnen deze verkregen worden of worden deze beschikbaar gesteld na gunning?"
ANTWOORD: Deze worden na gunning en per deelopdracht verstrekt

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Kan de opdrachtgever aantonen dat het aanwezige eigen ov net voldoet aan de
eisen zoals in de NEN 3140 is bedoelt? zoja dit toevoegen aan deze
aanbestedingsdocumenten.
ANTWOORD: "OG hanteert het beleid omtrent de NEN 3140 en handelt daarna.
OG gaat ervan uit dat de monteurs die aan de installaties werken aangesteld zijn als
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VP/VOP en zelfstandig de risico’s kunnen inschatten en hierop correct acteren.
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.
Indien in de praktijk afwijkingen worden gesignaleerd die risico’s met zich mee brengen kan
in overleg met de opdrachtgever worden gekeken welke maatregelen er dienen te worden
genomen."

BETREFT: 01 02 04 lid 01 en 02
VRAAG: Gestelde inlevertermijn is dit niet erg snel, of is dit een oplevering zonder Liander
kosten?
ANTWOORD: Nee dit is niet te snel, en dit is inclusief Lianderkosten (vaste
verrekenprijzen).

BETREFT: Post 393
VRAAG: "Post 393
Toeslag grondsoorten, Hoe bepaald de OG om welke grondsoort het gaat? En wordt dit aan
de hand van onderzoeksrapporten bekend gemaakt aan de ON zodat het personeel geen
gevaar loopt? En wat is de doorlooptijd van het aanleveren hiervan."
ANTWOORD: De verontreinigingsgraad wordt bepaald of aan de hand van de
bodemkwalteitskaart (onverdachte gebiedsdelen) of aan de hand van bodemonderzoeken.
Doorlooptijd van aanleveren is afhankelijk van de situatie. Gegevens moeten er zijn voordat
werk kan starten.

BETREFT: Bestek algemeen
VRAAG: Zijn de aantallen gebaseerd op de werkelijke aantallen van het contract 1 jaar?
ANTWOORD: Het betreft een raamovereenkomst. Aantallen zijn fictief, maar wel gebaseerd
op de verwachtingen voor de contractperiode van 1 jaar.

BETREFT: Bestek 01 21 09
VRAAG: "Bestek 01 21 09
U garandeert een omzet van 320.000,00 EURO, wat niet in lijn is aan de te verwachten
deelopdrachten bij het vervangen van armaturen en overspanningen ed? hoe heeft u dit
bepaald en vallen de deelopdrachten binnen dit contract?"
ANTWOORD: Is een standaardregel binnen de gemeente Amsterdam dat deze
omzetgarantie een bepaald percentage van de verwachte omzet. De deelopdrachten vallen
binnen dit contract

BETREFT: Bestek 01 14 01
VRAAG: "Bestek 01 14 01
Hoe gaat u om met bouwstoffen voor het verhelpen van storingen en schades, wat kunnen
wij beloven in ons PVA als u zelf niet kan voldoen aan een snellere levertijd?
Worden voorraden aanleg bij de opdrachtnemer geaccepteerd en welke programmatuur van
beheer wordt dan gevraagd? Wie draagt verantwoordelijkheid voor tijdelijke
armaturen/lichtbronnen? Waar en hoe worden deze tbg?
Wanneer een armatuur in het onderhoud niet meer leverbaar is, heeft u hiervoor een
vervangingsregeling? Worden deze armaturen dan ook op voorraad gelegd bij de
opdrachtnemer? Hoe ziet u volledige logistieke proces eruit in combinatie met uw wensen
voor professioneel onderhoud binnen een bepaalde tijd? Welke sancties legt u uzelf op bij
het niet na kunnen komen van uw verplichtingen? Hoe worden wachttijden bij de
materiaaldienst betaald, kunnen wij deze in rekening brengen?
U legt alle verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer, maar de opdrachtnemer mag geen
marge/risico rekenen over de materialen en er is ook geen post opgenomen om dit te
kunnen verrekenen? Om hoeveel waarde materiaal gaat het en hoe wordt dat verrekend
binnen de RAW systematiek? Procentueel in de staart is geen optie daar de posten voor
99% uit arbeidsposten bestaan.
Graag een oplossing waarop gezond ondernemen plaats kan vinden"
ANTWOORD: Opdrachtgever garandeert dat alle materialen ten alle tijden beschikbaar
gesteld worden voor opdrachtnemer. Dit geldt ook voor armaturen die niet meer leverbaar
zijn, de gemeente verzorgt dan vervangingsopties. Snellere levertijden dan genoemd in
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RAW-raamovereenkomst zijn dus niet van toepassing in uw uitwerking van het PVA.
Wanneer er onverhoopt toch iets 'misgaat' bij Stadswerken, afdeling logistiek, zal dit nooit
ten laste aan opdrachtnemer komen.

BETREFT: Bestek alle posten 393
VRAAG: "Bestek alle posten 393
Deze posten zijn niet kostenhomogeen opgesteld zoals bedoeld binnen de RAW
systematiek.
Wij verzoeken u dringend om deze posten goed op te stellen en te laten toetsen door het
CROW.
Wanneer u dat niet doet dan creëert u een ongelijk level playingfield en u misbruikt het
gebruik van de RAW systematiek. Indien nodig zullen wij dit onder de aandacht brengen bij
de stichting aanbestedingsexperts en het CROW. Daarnaast legt u een buiten proportioneel
risico bij de inschrijvers wat tegen de regels in gaat. (Gids proportionaliteit 2016)"
ANTWOORD: "Opdrachtgever is van mening dat dit wel voldoet aan de RAW-systematiek.
Dit betreft immers enkel de toeslagen op de gemaakte uren. Hiermee wordt ook de
kostenhomogeniteit door geborgd.
Juist door deze zaken op te nemen in het RAW-raamovereenkomst worden de posten
verrekenbaar en is hierdoor geen risico voor de ON."

BETREFT: Bestek 05 tijdsbepaling
VRAAG: "Bestek 05 tijdsbepaling
Wordt de mijlpaal of opleverdatum eenzijdig door de OG bepaald en bepaald u hiermee dat
inzet van capaciteit onbeperkt is om in te zetten door de opdrachtnemer? Zo Ja, dat is niet
proportioneel, graag realistisch overeengekomen planning opnemen."
ANTWOORD: Planning wordt ten alle tijden gezamenlijk vastgesteld en niet eenzijdig door
opdrachtgever worden opgelegd

BETREFT: Sancties bij niet nakomen
VRAAG: "Sancties bij niet nakomen
Uw boetes zijn niet proportioneel, zelfs bij 1 lamp uit buiten de SLA gaat u boetes opleggen
tot 25.000,00 EURO.
Ondanks dat de inschrijver zelf zijn KPI's gaat aangeven is het niet proportioneel en gaat zijn
doel volledig voorbij. Wij verzoeken u om realistische gebruikelijke boetes op te nemen.
Zoals normaal binnen normale gemeentes en aanbestedingen in een stedelijke omgeving."
ANTWOORD:Indien opdrachtnemer naar behoren en besteksconform werk oplevert zullen
er geen kortingen worden opgelegd. De kortingen blijven dus gehandhaafd.

BETREFT: Bestek 0.07 B plan van Aanpak Duurzaam
VRAAG: "Bestek 0.07 B plan van Aanpak Duurzaam
Het contract heeft een looptijd van 1 jaar met ene kleine verlenging tot max half 2021.
U vraagt uitgebreide doelstelling tot 2025 van de agenda Duurzaam Amsterdam, hoe denkt
de aanbesteder hoe elektrische voertuigen geÔnvesteerd kunnen worden binnen dit
contract. De automobiel industrie heeft wel een paar voertuigen maar niet gepast voor deze
werkzaamheden, dit zal in uitrol komen na 2022. Het is niet proportioneel als u dit in dit
contract bij de marktpartijen neerlegt als investering, U geeft wel een meerwaarde fictieve
korting van 900.000,00 dat lijkt veel maar moet wel realiseerbaar zijn. Een busje of
hoogwerker met een actieradius van 120 km, is niet groot en de infrastructuur in de stad
mbt oplaadpalen is beperkt en zijn vooral bezet door derden. Het zal toevallig zijn als er juist
ene oplaadpaal op de werkplek aanwezig is.
Bij aanvang van het contract is het voor geen een inschrijver mogelijk om elektrische busjes
te hebben.
Welke transitieperiode geeft u en hoe beoordeeld u een inschrijver als hij beloofd dat hij ze
eerder kan laten rijden en dit niet waar kan maken?
Wij verzoeken u om de automotive industrie de levertijden op te vragen en uw uitvraag
hierop aan te passen?"
ANTWOORD: "Gemeente Amsterdam heeft duurzaamheid dusdanig hoog in het vaandel
dat er voor gekozen is deze weging hieraan te hangen. Deze zal niet woden aangepast en
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blijft gehandhaafd. Door het invullen van bijlage 31 (wordt toegevoegd aan de
RAW-raamovereenkomst) blijft het criterium gedurende de contractperiode geborgd.

BETREFT: Bestek 0.07 A1 plan van Aanpak
VRAAG: "Bestek 0.07 A1 plan van Aanpak
U geeft hier als doel dat alle werkzaamheden simultaan en ongehinderd doorgang kunnen
vinden.
Wat bedoelt u met alle werkzaamheden en wat verstaat u onder ongehinderd? Dit is een
subjectieve uitvraag en niet SMART. Een te grote subjectieve uitvraag zorgt voor een
subjectieve beoordelingsmogelijkheid. Dit is tegen de aanbestedingsregels. Wij verzoeken u
om een objectieve uitvraag samen te stellen?"
ANTWOORD: "1)Alle werkzaamheden die worden opgedragen aan de opdrachtnemer.
2)Het gaat alleen om de opgedragen werkzaamheden, opdrachtnemer is niet
verantwoordelijk voor het werk dat derden dienen uit te voeren. Er is wel een
coordinatieverplichting richting derden zoals GVB, Liander etc.
3)Opgedragen werkzaamheden die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd.
4)Beide is mogelijk

BETREFT: Bestek 0.07 lid Algemeen
VRAAG: "Bestek 0.07 lid Algemeen
U geeft aan dat er zeer veel armaturen vervangen en of omgebouwd worden, worden deze
deelopdrachten vanuit dit bestek gegeven? Zo ja, vallen hier ook de overspanningen onder?
Welke doorlooptijden gelden voor deze zeer grote deelopdrachten? En beseft u zich dat hier
zeer veel personeel voor nodig is in organisatie en uitvoering? Wat is uw zienswijze op de
capaciteit uitvraag."
ANTWOORD: De deelopdrachten worden wel vanuit deze RAW-raamovereenkomst
gegeven, maar de overspanningen vallen er niet onder. De doorlooptijden worden in goed
overleg samen vastgesteld. Opdrachtgever is zich bewust van de gevraagde capaciteit en
hoeveelheid werk.

BETREFT: Bestek 0.04 lid 6
VRAAG: "Bestek 0.04 lid 6
Deze eis vergt zeer veel inspanning op alle gevraagde besteksposten, u geeft een minimale
doorlooptijd voor inschrijving en dan ook nogeens 1 werkdag na het verzoek?
Dit is niet proportioneel wij verzoeken u om de doorlooptijd met 3 weken te verlengen en het
gevraagde binnen 7 werkdagen aan te leveren na verzoek.
Kunt u aangeven waarom dit voor gunning plaats vindt? Is dit in lijn met de
aanbestedingsregels en uitvragen volgens RAW systematiek? Gebruikelijk is dat bij een
onduidelijkheid van een bepaalde prijs bij een postnummer er een motivatie wordt gevraagd.
U vraagt alles en is ons inziens niet juist."
ANTWOORD: "1) De opdrachtgever wenst inzicht te verkrijgen in de kosten per
bestekspost om zo te kunnen bepalen of een reële inschrijving is gedaan per post. De
opdrachtgever gaat er van uit dat de ON bij het invullen van de inschrijfstaat, de opbouw van
de kosten inzichtelijk moet hebben om zo een goede inschrijving te kunnen doen. Hiermee
levert dit geen meerwerk op voor de inschrijver.
2) De gestelde termijnen blijven gehandhaafd.
3) Opdrachtgever wil de bewijsstukken controleren voor voorgenomen gunning om te
voorkomen dat in de stand still periode geconstateerd dat de winnende partij een niet
besteksconforme inschrijving heeft gedaan. 4) Dit is een uitdrukkelijk uitgangspunt van de
gemeente Amsterdam.

BETREFT: Perceel Oost blz. 154 post 344010
VRAAG: "Perceel Oost blz. 154 post 344010
U geeft aan dat er 150 stuks stalenbuizen sleufloos moeten worden aangebracht, en dat er
150 meter geleverd moet worden, en 300 stuks bijpassende deksel/kap geleverd moeten
worden. Betekend dit dat er 150 stuks stalenbuis van 1 meter geboord moet worden? Dit is
mogelijk. Stalen buis wordt niet aangebracht d.m.v. gestuurd boren dit gebeurd d.m.v.
persen.
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Wilt u deze post op de juiste manier aanpassen? Ook het aantal te leveren deksel/kap."
ANTWOORD: De verrekening is per meter, volgens de deficodes. Opdrachtgever vraagt
een horizontaal gestuurde boring staal, zie deficode 242112 en deze dient u af te prijzen per
meter. U dient de juiste posten te selecteren voor de gewenste handelingen.

BETREFT: Perceel Oost blz. 154 post 343020
VRAAG: "Perceel Oost blz. 154 post 343020
U geeft aan dat er 50 stuks buizen sleufloos moeten worden aangebracht, en dat er 50
meter geleverd moet worden, en 100 stuks bijpassende deksel/kap geleverd moeten
worden. Betekend dit dat er 50 stuks van 1 meter geboord moet worden? Dit is mogelijk. De
minimale boorlengte is 15 meter.
Wilt u deze post op de juiste manier aanpassen? Ook het aantal te leveren deksel/kap."
ANTWOORD: Het betreft de bestekspost 262102 lid 1. Verrekenprijs is per stuk. De lengte
van 10m is ook een deficode. U dient de juiste posten te selecteren voor de gewenste
handelingen.

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Voorstel: opdrachtgever stelt voldoende materialen beschikbaar aan de
opdrachtnemer en de Moor aannemer is verplicht deze weer in te leveren bij het
materiaalbureau waar wij deze weer op kunnen halen. Eventuele ontstane tekorten dienen
door de opdrachtgever weer aangevuld te worden.
ANTWOORD: "Aanname is correct: dit is verantwoordelijkheid van gemeente Amsterdam.
De gemeente vult eventuele materiaaltekorten aan."

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Na onze werkzaamheden worden de bestrating herstel werkzaamheden
doorgegeven aan MOOR, hiervoor moet de omgeving veilig achtergelaten worden. Stelt u
hiervoor vanuit de materieeldienst afzettingsmaterialen ter beschikking? Zo Nee, hoe gaat u
om met het terugbrengen van de afzettingsmaterialen bij de opdrachtnemer? Het komt
regelmatig voor dat de afzettingsmaterialen verdwenen zijn en niet retour zijn gekomen.
ANTWOORD: Werk dient provisorisch worden hersteld en achtergelaten en dus is het niet
van toepassing om de afzettingsmaterialen toe te passen (zie post 33)

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Wij moeten vaak voor diverse overleggen bij de gemeente op locaties van de
gemeente zijn waar hoge parkeertarieven gelden en er weinig parkeerruimte beschikbaar is.
Stelt de gemeente parkeerplaatsen (max. 2 per keer) beschikbaar voor deze overleggen?
Indien nee, hoe gaat u om met parkeerkosten voor alle vergaderingen?
ANTWOORD: "De gemeente Amsterdam wil medewerkers en relaties motiveren met het
OV te reizen. Het hoofdkantoor van V&OR zit bovenop een metrostation.
Parkeerkosten worden om die reden niet vergoed."

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Stelt de opdrachtgever voor de aannemer voldoende sleutels (30-40 stuks)
beschikbaar van de betreffende OV kasten?
ANTWOORD: Ja

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Hoeveel projecten zijn er per jaar per perceel?
ANTWOORD: Dit is nader te bepalen. Opdrachtgever geeft tijdig bericht over verwachte
projecten.

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Hoeveel klussen zijn er per jaar per perceel?
ANTWOORD: Dit is nader te bepalen. Opdrachtgever geeft tijdig bericht over verwachte
klussen.

BETREFT: Algemeen
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VRAAG: Hoeveel deelopdrachten krijgt de aannemer per jaar per perceel en in welke
disciplines?
ANTWOORD: Dit is nader te bepalen. Opdrachtgever geeft tijdig bericht over verwachte
deelopdrachten.

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Graag ontvangen wij een overzicht van de autoluwe en autovrije gebieden.
ANTWOORD: Er is geen kaart beschikbaar van alle autovrij en autoluwe gebieden, wel is er
een kaart beschikbaar waarop alle milieuzones en Beweegbare Fysieke Afsluiters zitten.
Deze kaart is te raadplegen op maps.amsterdam.nl/vis en dan dienen de volgende
nummers aan te staan:
127 – kentekencamera, milieuzone
183 – Beweegbare Fysieke Afsluiting (BFA)"

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Graag ontvangen wij een overzicht van de geldende mileuzones.
ANTWOORD: Deze is te vinden op
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/.

BETREFT: Deel 3 34 15 02
VRAAG: Deel 3 341502 lid 04 op welke post kan deze beproeving verrekend worden? Graag
een aparte post voor opnemen t.b.v. de verrekening.
ANTWOORD: Kosten dienen in post 391 verrekend te zijn

BETREFT: Deel 3 34 13 08
VRAAG: Deel 3 341308 Deze gegevens kunnen toch uit Techview gehaald worden of is het
de bedoeling dat wij hier een apart systeem naast gaan hanteren? Op welke post kunnen wij
deze kosten verrekenen?
ANTWOORD: Gegevens kunnen uit Techview gehaald worden. De opdrachtgever wil meer
informatie over de opgeloste storingen etc. om die reden blijft deze bepaling gehandhaafd.
De kosten dienen verrekend te zijn in de eenheidsprijzen.

BETREFT: Deel 3 43 12 33
VRAAG: Deel 3 431233 lid 2 binnen 5 dagen is een te korte doorlooptijd voor het aanleveren
van de planning. Graag aanpassen naar 10 werkdagen aangezien de planning afhankelijk
van diverse factoren die eerst uitgezocht moeten worden afhankelijk van de grote van de
deelopdracht en de locatie van het werk.
ANTWOORD: Niet mee eens, eis blijft gehandhaafd. Aangezien er geen materiaal geleverd
hoeft te worden

BETREFT: Deel 3 34 12 32
VRAAG: Deel 3 341232 lid 25 Indien de claim niet kostendekkend is kan het niet de
bedoeling zijn dat de aannemer daar voor opdraait. Deze kosten dienen door de
opdrachtgever betaald te worden. Graag dit lid laten vervallen.
ANTWOORD: Indien opdrachtnemer op de wijze van het convenant claimt, en de
werkzaamheden conform de RAW-raamovereenkomst uitvoert wordt in alle tijden
uitgekeerd door waarborgfonds en/of verzekeraar. De bedragen die uitgekeerd worden zijn
ruim kostendekkend.

BETREFT: Deel 3 34 12 32
VRAAG: Deel 3 341232 lid 21 De kosten van deze materialen dienen ons inziens
gemaximaliseerd te zijn tot de in de claim gehanteerde prijs minus de materiaalleveringen
van de aannemer zelf. Het restant is dan het gedeelte dat overblijft voor de opdrachtgever.
ANTWOORD: Voorstel wordt niet overgenomen, eis blijft gehandhaafd.

BETREFT: Deel 3 34 11 11
VRAAG: Deel 3 341111 op welke bestekspost kunnen de kosten voor de WVíer verrekend
worden?
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ANTWOORD: Deze dient in de eenheidsprijzen van de besteksposten verwerkt te zitten.

BETREFT: Deel 3 01 21 09
VRAAG: Deel 3 012109 lid 01 minimale omzet conform RAW raamopdracht 320K? Wat is
de te verwachten maximale omzet i.v.m. de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de
werkzaamheden? Indien niet bekend verzoeken wij toch een maximum op te geven bij
benadering.
ANTWOORD: De maximale omzet is op dit moment niet te bepalen. De maximale
contractwaarrde is 5.000.000 euro per perceel.

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Wat zijn de openingstijden van de materiaaldienst? Mogen wij stellen dat het
ophalen van materialen en het brengen van materialen mogelijk van ma-vrij van
06:30-17:00? Indien nee, waar kunnen extra ritten naar het materiaalbureau voor het halen
en brengen van materialen op verrekend worden? Kunt u aangeven hoe u om gaat met
wachturen bij de materiaaldienst wat helaas vaak het geval is?
ANTWOORD: Dit is niet van toepassing en kan niet verrekend worden. Stadswerken,
afdeling logistiek neemt de verantwoordelijkheid voor een juiste voorraad, waardoor
wachturen niet van toepassing zijn als u hier op de juiste wijze op inspeelt. Mocht dit toch
voorkomen, dient inschrijver aan te geven dat dit onvoorkomenlijk is geweest, dan zijn deze
voor risco van opdrachtgever. De openingstijden van de materiaaldienst zijn terug te vinden
in 2.1 paragraaf 04

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Wij verzoeken u om de materialen te laten leveren door de opdrachtnemer, in
andere werken is dit wel mogelijk?
ANTWOORD: Verzoek wordt afgewezen door opdrachtgever. Werkwijze blijft gehandhaafd.

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Voorstel van de opdrachtnemer: een stelpost op nemen voor het leveren van
materialen met een verplichte inkoop bij het materiaalbureau van de gemeente Amsterdam.
Over deze inkoop mag door de opdrachtnemer een vastgestelde marge van 5% verrekend
worden bij de door facturatie naar de gemeente. Kunt u zich als opdrachtgever vindt in dit
voorstel? Zo niet, welke andere mogelijkheden ziet u voor de opdrachtnemer om de risicoís
af te dekken?
ANTWOORD: Voorstel wordt niet overgenomen. Opdrachtgever ziet ook geen enkel risico
bij de ondernemer op deze werkwijze. En daarbij; bij een raamovereenkomst is het niet
mogelijk stelposten op te nemen, dus blijft eis gehandhaafd.

BETREFT: Algemeen
VRAAG: U geeft aan dat bij het afnemen van de materialen alle risicoís voor de
opdrachtnemer zijn. Als de opdrachtnemer de materialen levert dan zit daar een marge op
die eventuele schades afdekt. Hoe kunnen wij dat in dit bestek verrekenen als de materialen
ter beschikking worden gesteld en de opdrachtnemer deze marge dus niet heeft?
ANTWOORD: Wanneer opdrachtnemer dit risico ziet, dient dit verrekend te worden in
eenheidsprijzen.

BETREFT: Algemeen
VRAAG: Een bedrijf heeft dekking nodig op beide onderdelen om gezond te kunnen
ondernemen. U als overheidsbedrijf staat voorop dat er gezond ondernomen moet kunnen
worden. Kunt u bevestigen dat u een hoog uurtarief toe staat en dat dit niet ter discussie
stelt tijdens een verificatieproces voor gunning? Zo nee, hoe moet er dan in dit contract op
een normale wijze met een arbeidskrapte voor technisch personeel in deze sector gezond
ondernomen worden? Graag onderbouwen hoe u dit voor ogen heeft.
ANTWOORD: Opdrachtgever is een voorstander van de marktwerking. Als de hoge
uurtarieven een gevolg zijn van marktwerking is dit voor opdrachtgever geen probleem.
Risico hiervan ligt wel bij opdrachtnemer dat hierdoor ook de inschrijfprijs verhoogd wordt.
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BETREFT: Algemeen
VRAAG: "Dit contract is een contract waar de materialen volledig worden aangeleverd door
de materiaaldienst.
Door deze contractvorm zullen de inschrijvende partijen een veel hoger uurtarief moeten
berekenen dan bij werken waar ze ook de materialen leveren omdat er gewoonweg geen
verdiensten zijn op materialen."
ANTWOORD: Opdrachtgever is een voorstander van de marktwerking. Als de hoge
uurtarieven een gevolg zijn van marktwerking is dit voor opdrachtgever geen probleem.
Risico hiervan ligt wel bij opdrachtnemer dat hierdoor ook de inschrijfprijs verhoogd wordt.

BETREFT: Deel 3 01 14 01
VRAAG: Deel 3 011401 Op welke posten kunnen wij de gemaakte kosten voor de genoemde
administratieve taken verrekenen?
ANTWOORD: Dit betreft in de besteksposten opgenomen te worden

BETREFT: Deel 3 01 13 08
VRAAG: Deel 3 011308 Graag een specificatie van de relevante documenten welke er door
de aannemer aangeleverd dienen te worden. Wij vinden de boetes buitenproportioneel en
verzoeken u om deze te verlagen naar respectievelijk 100 EURO en 500 EURO.
ANTWOORD: Dit betreft de genoemde documenten in de titel van artikel 01 13 08.
Kortingen blijven gehandhaafd.

BETREFT: Deel 3 01 10 03
VRAAG: Deel 3 011003 lid 4 zwaarder dan 7,5T alle kraanwagens die ingezet worden voor
werkzaamheden aan lichtmasten zijn zwaarder dan 7.5T. Kan hier een permanente
ontheffing voor aangevraagd worden gedurende het contract? Indien nee is dit een zeer
vertragende factor bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij de kraanwagen nodig is
binnen deze gebieden.
ANTWOORD: Ontheffing dient bij de opdrachtgever ingediend te worden, houd hierbij
rekening met de aanvraagtermijn.

BETREFT: Deel 3 01 05 01
VRAAG: Deel 3 010501 horen lid 02 en 03 wel bij dit bestek? Hoe had de opdrachtgever dit
voor ogen.
ANTWOORD: Dit behoort tot deze RAW-raamovereenkomst en is een standaard
werkproces.

BETREFT: Deel 3 01 02 04
VRARAG: Deel 3 010204 Deze deadlines staan te strak voor een aannemer. Graag
aanpassen naar 5 werkdagen.
ANTWOORD: Verzoek wordt afgewezen door opdrachtgever. Werkwijze blijft gehandhaafd.

BETREFT: Post 393120
VRAAG: 393120 Dit zijn zeer specifieke kosten die afhankelijk zijn van de hoeveelheid er
getransporteerd dient te worden. En welke vervuilingsklasse. Per type vervuiling zijn
verschillen de acceptatiekosten aan verbonden. Hierdoor is deze post niet
kostenhomogeen. Graag besteksposten laten vervallen
ANTWOORD: Deze post blijft gehandhaafd en deze geldt specifiek voor de hoeveelheid
sterk verontreinigde grond die afgevoerd wordt.

BETREFT: Post 393060
VRAAG: 393060 Toeslag ma-vrij 20:-07:00. Reguliere werktijden zijn binnen de branche van
07:00-16:00. Graag de bestekspost hierop aanpassen.
ANTWOORD: Verzoek wordt afgewezen.

BETREFT: Post 393
VRAAG: 393 De toeslag posten voldoen niet aan de kostenhomogeniteit binnen de RAW en
is niet op voorhand in te schatten wat de kosten zijn en hoe deze zit verhouden t.o.v. de
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omvang van de deelopdracht. Wij verzoeken u om deze posten te laten vervallen en hier
een stelpost voor op te nemen.
ANTWOORD: Stelposten zijn niet toegestaan in de raamovereenkomst. De toeslagposten
betreffen enkel de uren en u dient in staat te zijn deze vooraf goed in te kunnen schatten.

BETREFT: Post 100090
VRAAG: 100090 diagnose binnen 5 werkdagen na melding en herstel binnen 5 werkdagen
na goedkeuring? Hoe snel kan de opdrachtgever de benodigde bodemgegevens aanleveren
voor de grondroerende werkzaamheden? Afhankelijk van de bodemgegevens dienen de
benodigde maatregelen bepaalt worden en eventuele V&G plannen geschreven worden. Wij
achten deze doorlooptijd niet reeel en verzoeken u om te onderbouwen hoe u aan deze
doorlooptijden gekomen bent.
ANTWOORD: Doorlooptijden worden zeer reëel geacht door opdrachtgever. Bij de opdracht
worden de bodemgegevens beschikbaar gesteld, waardoor dit geen vertragingen kan/zal
opleveren. Mocht dit toch voorkomen is dit voor risico van opdachtgever.

BETREFT: Post 100080
VRAAG: 100080 binnen 1 uur hersteld is een onmogelijke opgave gezien het doormelden
naar de monteur het verkeer in Amsterdam. en het feit dat wij eerst materiaal dienen op te
halen bij het materieelbureau. Graag ontvangen wij uw onderbouwing van de keuze voor
binnen 1 uur en tevens verzoeken wij u om deze aan te passen naar binnen 2 uur waarbij u
een n.t.b. voorraad materialen en noodluiken ter beschikking stelt voor deze
werkzaamheden.
ANTWOORD: Materiaal dient al eerder (lees bijv. begin van de maand) al op voorraad te zijn
bij aannemer, zodat deze niet op het moment zelf opgehaald dient te worden. Daarom blijft
eis gehandhaafd.

BETREFT: Post 100070
VRAAG: 100070 Schade binnen 24 uur hersteld met tijdelijke verlichtingsobject is niet
realistisch. Alleen de doorlooptijd van een aanvraag bij Liander bedraagt al 4-6 weken en dat
is nog zonder de tijd die de aannemer nodig heeft om het aan te vragen en voor te bereiden.
Graag aanpassen naar binnen 8 weken. Voor het eigen net graag aanpassen naar binnen 2
werkdagen.
ANTWOORD: OG en ON hebben een hybride contract met Liander, en is dus niet van
toepassing dat op Liander gewacht dient te worden. Eis blijft gehandhaafd.

BETREFT: Post 100060
VRAAG: 100060 Schade moet binnen 5 werkdagen definitief hersteld zijn is niet realistisch.
Alleen de doorlooptijd van een aanvraag bij Liander bedraagt al 4-6 weken en dat is nog
zonder de tijd die de aannemer nodig heeft om het aan te vragen en voor te bereiden. Graag
aanpassen naar binnen 8 weken.
ANTWOORD: OG en ON hebben een hybride contract met Liander, en is dus niet van
toepassing dat op Liander gewacht dient te worden. Eis blijft gehandhaafd.

BETREFT: Post 100060
VRAAG: 100060 dient de aannemer voor de claim het lichtmastenconvenant aan te houden?
Hoe worden de kosten met elkaar verrekend aangezien de aannemer de arbeid levert en de
moffen, aansluitkabels, diverse klein materialen en de gemeente de masten, armaturen,
lampen, enz? Hoe worden de kosten met Liander verreken?
ANTWOORD: Alle kosten dienen in de besteksposten verrekend te zijn. De kosten met
Liander worden verrekend door gemeente met ON.

BETREFT: Post 100060
VRAAG: 100060 binnen 1 uur ter plaatse is een onmogelijke opgave gezien het doormelden
naar de monteur het verkeer in Amsterdam. Graag ontvangen wij uw onderbouwing van de
keuze voor binnen 1 uur en tevens verzoeken wij u om deze aan te passen naar binnen 2
uur.
ANTWOORD: Opdrachtnemer dient ten alle tijden een monteur beschikbaar hebben en het
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is ten alle tijden mogelijk binnen 1 uur ter plaatse te zijn. Eis blijft dus gehandhaafd.

BETREFT: Post 100050
VRAAG: 100050 dient de aannemer voor de claim het lichtmastenconvenant aan te houden?
Hoe worden de kosten met elkaar verrekend aangezien de aannemer de arbeid levert en de
moffen, aansluitkabels, diverse klein materialen en de gemeente de masten, armaturen,
lampen, enz? Hoe worden de kosten met Liander verreken?
ANTWOORD: Alle kosten dienen in de besteksposten verrekend te zijn. De kosten met
Liander worden verrekend door gemeente met ON

BETREFT: Post 100050
VRAAG: 100050 Schade moet binnen 5 werkdagen definitief hersteld zijn is niet realistisch.
Alleen de doorlooptijd van een aanvraag bij Liander bedraagt al 4-6 weken en dat is nog
zonder de tijd die de aannemer nodig heeft om het aan te vragen en voor te bereiden. Graag
aanpassen naar binnen 8 weken.
ANTWOORD: OG en ON hebben een hybride contract met Liander, en is dus niet van
toepassing dat op Liander gewacht dient te worden. Eis blijft gehandhaafd.

BETREFT: Post 100040
VRAAG: 100040 Hoe wordt er omgegaan met de wachturen indien Liander moet komen
schakelen? Niemand heeft hier zelf de bevoegdheid voor alleen Liander om zelf te
schakelen en werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden zullen dan in zijn geheel
door Liander dienen te worden uitgevoerd. De eis dat de storing binnen 1 werkdag opgelost
dient te zijn is onreeÎl aangezien wij als aannemer geen invloed uit kunnen oefenen op de
planning van Liander. Graag deze eis aanpassen naar z.s.m..
ANTWOORD: Bij Liander betreft dit altijd een urgente storing en daarmee dient Liander altijd
binnen 2 uur ter plaatse moet zijn. De opdrachtnemer hoeft hier zelf verder geen
handelingen uit te voeren, van wachttijd is dus geen sprake.

BETREFT: Post 100030
VRAAG: 100030 binnen 2 uur opgelost is een onmogelijke opgave gezien het doormelden
naar de monteur het verkeer in Amsterdam en het feit dat wij eerst moeten gaan kijken wat
er aan de hand is en vervolgens materiaal dienen op te halen bij het materieelbureau. Een
urgente storing betreft meestal niet een defecte zekering in een mast namelijk. Graag
ontvangen wij uw onderbouwing van de keuze voor binnen 2 uur opgelost en tevens
verzoeken wij u om deze aan te passen naar binnen 2 werkdagen
ANTWOORD: Eis wordt niet aangepast.

BETREFT: Post 100020
VRAAG: 100020 Graag ontvangen wij uw onderbouwing van de keuze voor binnen 5
werkdagen opgelost en tevens verzoeken wij u om deze aan te passen naar binnen 10
werkdagen
ANTWOORD: Eis wordt niet aangepast. Gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte
binnen de gemeente Amsterdam vertegenwoordigt de eis om dit binnen 5 werkdagen
opgelost te hebben

BETREFT: Blz 12 1.04
VRAAG:
Bestek blz. 12 1.04: Bedoeld u met tot 5 stuks klussen en groter of gelijk aan 5 stuks
projecten? Wat is hier het onderscheid?
ANTWOORD: Dit betreft de dagproductie. Tot 5 stuks is het een dagproductie en boven de
5 stuks is het meer dan een dagproductie. Dit is een standaard onderscheid binnen de
Openbare Verlichting.

BETREFT: Blz 9 Voorkeur
VRAAG: Bestek blz. 9 Voorkeur: Waarom stelt u de inschrijver verplicht om op beide
percelen in te schrijven?
ANTWOORD: De opdrachtgever verzekert zich er zo van dat op beide percelen een
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opdrachtnemer gevonden wordt.

BETREFT: Blz 9 Sanctie bij niet nakomen BKP
VRAAG: Bestek blz. 9: Sanctie bij niet nakomen BKP: Deze boetes zijn buitenproportioneel.
4keer een lamp niet op tijd gerepareerd zou dan 90K aan sancties opleveren. De kwaliteit
van het werk hangt mede af van de hoeveelheid werk dat de aannemer wordt geacht uit te
voeren en de doorlooptijden die de opdrachtgever hanteert. Graag een nadere toelichting op
uw keuzewijze in deze? Graag de sancties terugbrengen naar een reEel niveau aangezien
dit niet getuigd van een partnerschap.
ANTWOORD; Indien opdrachtnemer naar behoren en besteksconform werk oplevert zullen
er geen kortingen worden opgelegd. De kortingen blijven dus gehandhaafd.

BETREFT: Blz 7 Plan van aanpak
VRAAG: Bestek blz. 7: Plan van aanpak. U verwacht van de opdrachtnemer een
contiguiteitsborging m.b.t. voldoende capaciteit beschikbaar heeft zonder dat de
werkzaamheden elkaar negatief beinvloeden. Kunnen wij er vanuit gaan dat de opgegeven
hoeveelheden maximaal 10% afwijken van de werkelijkheid m.b.t. de te ontvangen
deelopdrachten? Hoe gaat de opdrachtgever zorgen voor een geleidelijke stroom van
deelopdrachten zodat de aannemer niet capacitief overvraagd gaat worden?
ANTWOORD: Nee, dit betreft een raamovereenkomst en er kunnen dus geen rechten
ontleend worden aan de fictieve aantallen. Planning wordt in samenspraak met ondernemer
opgesteld zodat zij dit capacitief in kan plannen

BETREFT: Bijlage 30
VRAAG: Bijlage 30: De opening ìeen ambitieuze aanpakî had de opdrachtgever niet beter
kunnen kiezen. Op welke posten kunnen wij de benodigde investeringen kwijt m.b.t. het
vergroenen van het wagenpark naar elektrisch en hybride? Welke aanpassingen komen er
in 2020 voor de vrachtvoertuigen m.b.t. de mileuzones?
ANTWOORD: (1) Op de posten waar de kosten voor de bedrijfsvoertuigen worden
opgenomen
(2) in de beantwoording wordt ervan uitgegaan dat u met vrachtvoertuigen bestelauto's
bedoelt. In dat geval is het antwoord: Nee, alleen de milieuzone autobus wordt per 1 januari
2020 uitgebreid naar de gehele bebouwde kom (gelijk aan de milieuzone voor brom- en
snorfietsen). Eisen aan de milieuzones gelden voor ALLE in te zetten voertuigen. Niet alleen
binnen de milieuzones, maar de gehele stad

BETREFT: Bijlage 29
VRAAG: Bijlage 29: in hoeverre is de aannemer verplicht om aan deze agenda te voldoen
gezien de korte contractduur? Op welke posten kunnen wij de benodigde investeringen kwijt
m.b.t. het vergroenen van het wagenpark naar elektrisch en hybride? Welke aanpassingen
komen er in 2020 voor de vrachtvoertuigen m.b.t. de mileuzones?
ANTWOORD: "(1) Aangezien het een gunningscriterium is bent u niet verplicht om deze
agenda te volgen, echter, de gemeente Amsterdam hecht wel veel waarde aan een schone
stad en heeft zich ambitieuze doelstellingen gesteld.
(2) Op de posten waar de kosten voor de bedrijfsvoertuigen worden opgenomen
(3) in de beantwoording wordt ervan uitgegaan dat u met vrachtvoertuigen bestelauto's
bedoelt. In dat geval is het antwoord: Nee, alleen de milieuzone autobus wordt per 1 januari
2020 uitgebreid naar de gehele bebouwde kom (gelijk aan de milieuzone voor brom- en
snorfietsen). Eisen aan de milieuzones gelden voor ALLE in te zetten voertuigen. Niet alleen
binnen de milieuzones, maar de gehele stad

BETREFT: Bijlage 14
VRAAG: Bijlage 14: waarom hanteert de opdrachtgever hier een Excel lijst voor en waarom
is dit voor storingen en klussen aangezien dit zaken zijn? Mag de aannemer gebruikmaken
van een eigen systeem om dubbele werkzaamheden te voorkomen?
ANTWOORD: Voorkeur is om deze gegevens vast te leggen in het OBS van de OG.

BETREFT: Bijlage 12
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VRAAG: Bijlage 12: hoe gaat de gemeente om met de prijswijzigingen van de leverancier
van Techview als deze voor de aannemer zijn? Iedere aannemer is verplicht om hier mee te
werken maar wij hebben geen enkele invloed op de prijzen en prijsstijgingen wat is de reden
dat de gemeente deze kosten niet zelf rechtstreeks verrekent met Techview?
ANTWOORD: Deze zijn ten alle tijden verrekenbaar

BETREFT: Bijlage 12
VRAAG: Bijlage 12 Gebruik web afhandeling en server: maximaal 7 per perceelaannemer op
kosten gemeente . Daarboven 80,-- EURO ex per tablet per maand. Op welke posten
kunnen deze kosten verrekend worden? Op welke posten kunnen deze kosten verrekend
worden? Waarom neemt deze opdrachtgever deze kosten niet direct voor zijn rekening
aangezien de aannemer deze toch moet doorberekenen aan de opdrachtgever?
ANTWOORD: . Deze kosten worden separaat verrekend.

BETREFT: Bijlage 12
VRAAG: Bijlage 12 Hardware: Op welke posten kunnen wij de kosten voor de benodigde
accounts verrekenen van 3.782,00 EURO per 14 accounts? Op welke posten kunnen deze
kosten verrekend worden? Waarom neemt deze opdrachtgever deze kosten niet direct voor
zijn rekening aangezien de aannemer deze toch moet doorberekenen aan de
opdrachtgever?
ANTWOORD: Deze kosten worden separaat verrekend.

BETREFT: Bijlage 12
VRAAG: Bijlage 12: Instructie Techview: De gemeente wil maximaal 4 personen de instructie
voor Techview betalen en de overige zijn voor kosten van de aannemer. Gezien de omvang
van de werkzaamheden zal de aannemer veel meer mensen (± 30 man) moeten opleiden.
Het getuigd niet van een goede samenwerking als de gemeente deze stelling inneemt. Wij
verzoeken de gemeente de limit weg te nemen aangezien een gedegen opleiding bijdraagt
aan het behartigen van de belangen van de stad en wij de kosten toch moeten
doorberekenen aan de opdrachtgever. Zo niet op welke posten kunnen deze kosten
opgenomen worden?
ANTWOORD: alle benodigde personen krijgen een instructie, die betaald wordt door de
gemeente. Dit is aangepast in DE BIJLAGE.

BETREFT: Bijlage 11
VRAAG: Bijlage 11: Graag ontvangen wij het overzicht gesplitst per perceel en niet een
totaaloverzicht van de gehele stad.
ANTWOORD: Bijlage 11 is bijgewerkt.

BETREFT: Bijlage 10
VRAAG: Bijlage 10: waar heeft de opdrachtgever de aangegeven duur voor de
werkzaamheden op gebaseerd? Kunt u hier de onderbouwingen van overleggen aangezien
wij onze twijfels hebben bij de haalbaarheid van de opgegeven tijdsduur.
ANTWOORD: De aangegeven duur heeft betrekking op een handeling, zijnde:
- het remplaceren van lampen
- Vervangen van armaturen
- Verhelpen van storingen

BETREFT: n.a.
VRAAG: Recentelijk is er wederom tijdens de werkzaamheden van een monteur spullen uit
zijn voertuig gestolen? In hoeverre kan de gemeente bijdragen aan de veiligheid van onze
mensen m.b.t. de gebieden en tijdstippen waarin wij op sommige locaties worden geacht
onze werkzaamheden te doen?
ANTWOORD: U kunt zich hier afdoende voor verzekeren.

BETREFT: Autovrij zone
VRAAG: Welke vrijstellingen gelden er voor de aannemer gelden er voor de autovrije zones
en verboden gebieden t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden? Als wij ergens niet bij
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mogen kunnen wij ook niets uitvoeren. Dit heeft al vaker geleid tot discussies en boetes.
Hoe denk de opdrachtgever dit proces in te richten?
ANTWOORD: Vrijstellingen worden verzorgd door opdrachtgever en is dus
verantwoordelijkheid van opdrachtgever

BETREFT: Ontheffingen
VRAAG: Welke ontheffingen worden er door de gemeente verstrekt m.b.t. de inzet van
voertuigen voor het uitvoeren van werkzaamheden? Welke vrijstellingen hebben wij met
deze ontheffingen? In hoeverre zijn deze ontheffingen dekkend voor de eigen meningen van
handhavers welke nog wel eens hun eigen interpretatie hebben wat wel en niet mag met de
ontheffing wat nog al eens leid tot onnodige discussies, boetes en boze medewerkers.
ANTWOORRD: Opdrachtgever verstrekt alleen ontheffingen indien die worden aangevraagd
bij het desbetreffende loket.
ON is verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste ontheffing. De hierbijhorende
vrijstellingen is afhankelijk van welke ontheffing wordt aangevraagd. Het desbetreffende loket
kan u hierover informeren.

BETREFT: Ontheffingen
VRAAG: Hoe worden de kosten voor de benodigde ontheffingen voor voertuigen en rijdend
materieel verreken? Op welke posten kunnen wij deze opvoeren?
ANTWOORRD: Deze kosten dienen onderdeel te zijn van de staartposten te zijn.

BETREFT: Contractduur
VRAAG: Waarom heeft u gekozen voor een contractduur van 1 jaar met een eventuele
enkelzijdige verlenging van 2x6 maanden?
ANTWOORD: Gezien de OG over wil naar een prestatiecontract en het huidige contract op
korte termijn verloopt, is voor deze tijdsduur gekozen

BETREFT: Aanbestedingsdatum
VRAAG: Gezien de wijze van aanbesteding, de hoeveelheid aangeleverde documenten en
de vakantieperiode verzoeken wij u om de aanbesteding minimaal 4 weken op te schuiven
om tot een gedegen prijsvorming te komen
ANTWOORD: De aanbestedende dienst begrijpt de door u gestelde vraag heel goed
aangezien de minimumtermijnen gehanteerd worden. De aanbestedende dienst is zich er
ook van bewust dat er de komende periode een aantal vakantie- en verlofdagen aankomen,
waardoor er een extra druk ligt bij de inschrijvers. Aanbestedende dienst heeft besloten de
inschrijvingstermijn te verlengen met 1 week. Dit houdt in dat de inschrijvingstermijn
verlengd is tot 5 juni 2019, 14.00 uur.

BETREFT: 34 12 09 lid 03
VRAAG: "zijn er contactgegevens van de reclameborden op de lichtmasten en andere
verwanten?
Op welke post kunnen deze kosten verrekend worden? (vooraf schouwen 2 weken
voorafgaand aan het werk, zijn ook kosten)"
ANTWOORD: er is een aparte post voor opgevoerd
Contactgegevens kunnen bij de storingstafel opgevraagd worden tijdens de uitvoering van
het contract"

BETREFT: blz. 171 01 01 13 Lid 07
VRAAG: "blz. 171 01 01 13 Lid 07
Betekend het gestelde in dit hfd dat de uitvoering en kosten voor de verkeersmaatregelen
door de gemeente gedaan worden?
Als dit niet het geval is op welke posten worden deze kosten dan verrekend. En om welke
figuren gaat het?"
ANTWOORD: "Verantwoordelijkheid van de ON.
OG voegt hiervoor posten toe in de RAW-raamovereenkomst."
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BIJLAGEN
- Bijlage 11 - Storingen overzicht
- Bijlage 26 - Risicodossier
- Bijlage 31 - Plan van Aanpak
- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen Perceel Oost d.d. 14-05-2019
- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen Perceel West d.d. 14-05-2019


