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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.13 van het ARW 2012

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 3 juni 2013 worden gesteld aan de heer M.
Groenewoud van de gemeente Rotterdam, cluster Stadsontwikkeling, Ingenieursbureau
Rotterdam, afdeling Stad.

E-mail: Bestek-CTTgw@rotterdam.nl

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden
gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.15 en 2.16 van het ARW 2012, en naar artikel 01.01.02

van de Standaard RAW Bepalingen 2005 (Standaard 2005).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van
aanbesteding, in een dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket,
aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst
is in de balie van afdeling Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge
van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-017-13;
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbesteder:

Gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te
kunnen komen voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het
ARW 2012 zijn, bij de inschrijving:

- in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende
eigen verklaring behorende bij dit bestek inzake:
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5 van

het ARW 2012;
- het voldoen aan de geschiktheideisen en technische specificaties

zoals bedoeld in artikel 2.6 en 2.7 van het ARW 2012.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële
bewijsstukken te vragen.

- een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht
volgens het in Deel II van het ARW 2012 opgenomen Model K.

- een opgave van de referenties per competentie zoals bedoeld onder lid 5
sub c.
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- een voorlopig plan van aanpak zoals bedoeld in lid 7

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in
aanmerking komende inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14)
kalenderdagen in te dienen:

a. na het daartoe ontvangen verzoek:
- de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de

inschrijvingssom, volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever.
Indien een combinatie inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder
waarin staat vermeld dat zijn bank zich tevens garant stelt voor de andere
combinant(en);

- een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning
van belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs
dat de inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de
betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;

- een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist
Aannemers** (VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan
wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633,
3002 AP Rotterdam

5. De eisen waaraan een inschrijver moet voldoen zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de

onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het

ARW 2012;
c. ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar

naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd,
verleend uitstel daarin begrepen.
De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:
- kerncompetentie 1 Het hebben van ervaring in multidisciplinaire GWW-projecten

in een zwaar stedelijk/industrieel gebied voor een
totaalbedrag van minimaal € 500.000,-;

- kerncompetentie 2 Het hebben van ervaring in aanleg van riolering voor een
totaalbedrag van minimaal € 100.000,--;

- kerncompetentie 3 Het hebben van ervaring met het aanbrengen van asfalt-
verharding voor een totaalbedrag van minimaal € 150.000,--.;

De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie over te leggen. In één
referentie mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de
inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de
sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;

f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem
conformveiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4
sub a;
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ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de
onder sub a, b, e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar
lid 4 sub a. Ten minste één van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c
gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde
certificering(en). De combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook
daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het
kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering van een
derde(n) dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering
inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver
onder overlegging van de Eigen Verklaring te kunnen aantonen dat de desbetreffende
derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid
en/of financiële en economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een
eigen verklaring behorend bij dit bestek en eventuele bewijsstukken voldoende
zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 t/m
2.6.5, 2.7.4 en 2.7.5 van het ARW 2012.

7. De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste
omvat:
a) een korte omschrijving van de werkzaamheden;
b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door

hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee
samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van
de werknemers aan de verontreinigende stoffen;

c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel,
voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

d) een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de
inschrijver van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere
ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit de
verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is
uitgesloten;

e) een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te
voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

f) gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de
vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het
bergen.

8 BIBOB-advies
Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het
invullen van punt 7 op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is
om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten
vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).
De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de
aanbesteder over de inhoud van dat advies geïnformeerd.
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0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).
In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen,
uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement
Werken 2012 (ARW 2012) op 17 juni 2013 om 11:00 uur .De aanbesteder acht, mede
gezien de aard en de omvang van de opdracht, de gestelde termijn voor
aanmelding/inschrijving voldoende.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te
zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van
afdeling Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-017-13";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15
te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de
portiersloge een "dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een
eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de
toegangspoortjes, derhalve is daar geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 50 dagen. In het geval een kort geding als bedoeld in
artikel 2.27.3 van het ARW 2012 aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de
oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8 dagen na de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de

hoge raad te
wijzen arrest.
of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.
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0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is
niet van toepassing, de bedoelde stukken zijn al in het bezit van de opdrachtnemer. Indien
de opdrachtnemer de stukken genoemd in artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te
ontvangen, zullen deze op verzoek bij eerste contactgelegenheid overhandigd worden.

In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die
het niet met het voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na
dagtekening van de brief waarin het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een
dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te
Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld doortoezending van een kopie
van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van twintig
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.3.8 en 2.3.9 van het ARW 2012.

Criterium
Het gunningscriterium is de "economisch meest voordelige inschrijving". Deze wordt
bepaald door de commissie naar aanleiding van de beoordeling conform de
beoordelingsprocedure en criteria zoals opgenomen in deze paragraaf.

De beoordelingscommissie komt tot een oordeel over de onderstaande onderdelen:
- inschrijfsom
- Opleverdatum
- Inhoudelijke beoordeling aangeleverde planning.

Het werk wordt gegund op basis van economisch meest voordelige aanbieding. De
beoordeling van de kwalitatieve aspecten (opleverdatum en planning) worden omgezet
naar een fictieve korting. Het werk wordt gegund aan de meest voordelige fictieve
inschrijfsom. De werkelijke inschrijving wordt gecorrigeerd met de toegekende fictieve
korting op basis van opleverdatum en de inhoudelijke beoordeling van de aangeleverde
planning.

Opleverdatum
Bij elke dag waarop de werkzaamheden eerder worden opgeleverd, dan de in dit bestek
opgenomen einddatum van 3 maart 2014, zal een fictieve korting op de inschrijfsom
worden gehanteerd.

Voor de eerste week van eerdere oplevering zal een kortingsbedrag van € 7.500,00 per
kalenderdag worden gehanteerd.
Voor de tweede week van eerdere oplevering zal een kortingsbedrag van € 5.000,00 per
kalenderdag worden gehanteerd.
Voor de derde week van eerdere oplevering zal een kortingsbedrag van € 2.500,00 per
kalenderdag worden gehanteerd.
Maximaal kan een fictieve korting van € 105.000,-- worden gegeven bij eerder opleveren.

Aangeleverde planning
De aannemer dient een planning aan te leveren die:
- Voldoet aan de besteksmatig opgenomen randvoorwaarden.
- Voldoende detailniveau heeft, dus waarop de fasering, hoofdactiviteiten en

subactiviteiten zichtbaar zijn, alsmede waarin belangrijke mijlpalen zijn benoemd. De
planning dient aan te sluiten bij de RAW-besteksactiviteiten en deze herleidbaar weer te
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geven. Ook moet te herleiden zijn welke dagen als vaste werkdagen en welke dagen als
vrije dagen worden gerekend.

De planning wordt beoordeeld op onder meer:
- Fasering.
- Logica en realiteitsgehalte.
- Ruimte die zichtbaar is opgenomen t.b.v. invullen randvoorwaarden voor gebruikers,

aannemers etc.

De planning wordt beoordeeld cijfer 1 t/m 10 waarbij 0 zeer slecht is en 10 uitstekend. Het
punt wordt vervolgens vertaald in een fictieve korting. Ieder punt is een fictieve korting van
€ 40.000,-- waard.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.
De aanbestedende dienst heeft het overwogen en varianten zijn niet toegestaan.

0.10 KLACHTENPROCEDURE
Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de regeling
hiervoor vinden
op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.
Zie paragraaf 0.03 INLICHTINGEN Voor vragen betreffende de klachtenprocedure.

0.11 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.
Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar
aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is
verklaard, zal, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbesteder verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbesteder -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis
te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbesteder eventuele
fouten tijdig kan herstellen.
De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de
aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen
kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten,
omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.



RAW0024-74351 Bladnr. 8 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

1. A L G E M E E N



RAW0024-74351 Bladnr. 9 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van cluster Stadsontwikkeling
van Gemeente Rotterdam en zij die door hem worden aangewezen. De directie zal de
opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende vertegenwoordigen, ook in die gevallen
waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan het bedrijventerrein Gadering in de deelgemeente
Hoogvliet in de gemeente Rotterdam

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Grond vervoeren en verwerken;
b. Vervangen van de riolering;
c. Aanbrengen drainage;
d. Opbreken en aanbrengen funderingen;
e. Opbreken en aanbrengen van trottoir- en opsluitbanden;
f. Opbreken en aanbrengen van elementenverharding (tegels en bss);
g. Aanbrengen asfaltverharding;
h. Verwijderen en aanbrengen Openbare verlichting.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa
€ 400.000,-- exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk bestaat uit 7 faseringen, waarbij fase 9 uiterlijk 1 november 2013 moet worden
opgeleverd. De overige faseringen dienen uiterlijk 3 maart 2014 te worden opgeleverd. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat er geen faseringen tegelijkertijd worden
uitgevoerd, tenzij dit met instemming van de directie gebeurt.
Er dient in de uitvoeringsplanning rekening gehouden te worden met 9 onwerkbare dagen
conform UAV. Indien in werkelijkheid meer dan negen onwerkbare werdagen optreden, dan
verschuift de opleverdatum met hetzelfde aantal werkbare werkdagen als dat er meer dan
negen onwerkbare werkdagen is opgetreden.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989,
bedraagt € 5000.-- exclusief B.T.W. per dag.

Indien bij inschrijving wordt aangegeven het werk voor 3 maart 2014 op te leveren, zal voor
de periode vanaf deze datum t/m 3 maart 2014, bij te late oplevering een afwijkende korting
worden geheven.
De eerste week na uitloop van de nieuwe opleverdatum wordt een korting van € 15.000,00
per kalenderdag opgelegd. Voor de tweede week € 10.000,00 per kalenderdag en voor de
derde week € 5.000,00 per kalenderdag.
Vanaf 3 maart 2014 gaat de besteksmatige boeteclausule van € 5.000,00 per kalenderdag in.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf
(12) maanden
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1.07 KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te

voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit
bestek. Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling
van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt verlangd dat hij een besteks-
administratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen
informatie vast te leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van
Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en
het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)
3. Mensen met WSW indicatie
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm
van een prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de
waarde van de te verkrijgen (deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal
een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van het deel van de
aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return
Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de
(deel)opdracht door de opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het
bieden van werkervaringsplaatsen of het Creëren van stageplaatsen.

Optie 2:
Het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij
voldoen aan tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5%
van de totale waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer
een administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact
opgenomen te worden met het coordinatiepunt Social Return ((010) 267 76 83 / (010)
8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl).

Opdrachtnemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
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prestatieafspraken en de rapportage daarover.
Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het
college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode
'Publiek Opdrachtgeverschap'. De gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat
Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar mogen verwachten, van de
precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek
Opdrachtgeverschap" en op de Cityportal van de Gemeente Rotterdam:
www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands
de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in
paragraaf 01.27 van deel 3 van dit bestek.

1.12 PAST PERFORMANCE

1. Voor de oplevering (2 weken) dient de aannemer een projectevaluatie met de
directievoerder/projectleider te hebben in het kader van Past Performance. Deze
projectevaluatie kan in de toekomst door de Gemeente Rotterdam mogelijk worden
toegepast in het kader van Past Performance. Bij Past Performance worden
uitgevoerde opdrachten geëvalueerd met behulp van een vragenlijst die de prestatie van
de aannemer aan het eind van het werk objectief en transparant beoordeelt.De
beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een database opgenomen en zal
mogelijk in de toekomst worden gebruikt bij het uitnodigen voor (onderhandse)
aanbestedingen en/of het beoordelen van inschrijvingen.

2. De vragenlijst zal door de directie ter beschikking worden gesteld, of zal desgevraagd
op eerste verzoek van de aannemer beschikbaar worden gesteld
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum
Riolering
- Riolering verwijderen 92-R-1889 15-05-2013
- Riolering aanbrengen 92-R-1939 15-05-2013
- Putkruisen en detailering 92-R-1907 15-05-2013
- Graafprofielen (1) 92-R-1890 15-05-2013
- Graafprofielen (2) 92-R-1936 15-05-2013
Wegenbouw
- Wegenbouw, bestaande situatie 92-W-1887 15-05-2013
- Wegenbouw, nieuwe situatie 92-W-1888 15-05-2013
- Wegenbouw, dwarsprofielen 92-W-1935 15-05-2013
- Maatvoering 92-W-1938 15-05-2013
Verlichting
- Openbare verlichting, bestaand en nieuw sit. 92-V-1896 15-05-2013

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de
hoogte ten opzichte van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden
uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. goedkeuring door de directie van door de aannemer opgestelde uitvoeringsplanning en

werkplannen volgens 01 13 07 van deel 3 van dit bestek;
2. Goedkeuring V&G plan;
3. Goedkeuring T.V.M.;
4. Goedkeuring straatwerkplan;
5. Controle van en akkoord door directie op verdichting van het zandcunet en aangevulde

rioolsleuf;
6. Controle van en akkoord door directie op verdichting van fundering van menggranulaat;
7. Video-inspectie en hoogteligging van en akkoord door directie voorafgaand aan het

aanbrengen onderlaag asfalt;
8. In- / uitmetingen terrein;
9. Het openstellen voor verkeer;
10. Hoogtemeting van de inspectrieputten voor het aanbrengen van de deklaag asfalt.
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04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Verkennend bodemonderzoek Gadering Noord d.d. 31-07-2012

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 08-05-2013;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d.

02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011;
- Controlelijst keuringsplan d.d. 27-11-2008;
- Acceptatienormen voor rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN

3399:2004, versie 08-02-2008;
- Spelregels werken aan de weg;
- Voorwaarden Plas van Heenvliet.

Faseringstekeningen/Omleidingsroutes:
- 13.547.0 Steenhouwerstraat Rotterdam overzichtstekening;
- 13.547.1 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 1;
- 13.547.2 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 2;
- 13.547.3 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 3;
- 13.547.4 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 4;
- 13.547.5 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 5;
- 13.547.6 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 6;
- 13.547.7 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 7;
- 13.547.8 Steenhouwerstraat Rotterdam fase 8.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een

verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van
(veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde
risico's zich kunnen realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate
maatregelen terzake te treffen (zoals het kompleet houden en sluiten van afzettingen,
etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn
te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de
gemeente Rotterdam een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient
er kennis van te nemen of er ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden een
"betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet
produktief materieel, waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's,
gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers
van de onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op
te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan
de aannemer worden vergoed
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06 BOUWROUTES/WERKWIJZE
1. De aannemer dient er voor zorg te dragen dat de aanliggende bedrijven tussen 06:00 en

19:00 uur bereikbaar blijven voor verkeer. Hij dient zijn werkwijze daarop danwel
maatregelen te treffen zodanig dat de bedrijfsvoering van de bedrijven niet wordt
verstoord.

2. De werkwijze en planning dienen dusdanig te zijn zodat het bovenstaande wordt
gewaarborgd.

3. Afwijken van deze bepalingen kan en mag alleen in overleg met de betreffende bedrijven
en na goedkeuring van directie.

4. Het aanbrengen van de asfaltdeklaag dient in een werkgang te worden aangebracht.

07 FASERING
Het werk wordt onderverdeeld in 9 fase's, waarbij een aantal fase's aan elkaar gekoppeld
zijn ivm omleidingen cq bereikbaarheid. Fase 1 moet gereed zijn voor 1 november 2013. Als
de onderlaag asfalt is aangebracht mag de volgende fase worden opgebroken. Het
straatwerk van de voorgaande fase mag tegelijkertijd met de volgende fase worden
uitgevoerd. (Overzichtstekening Buko)
Fase 1+ Fase 4 Steenhouwerstraat (tussen Schrijnwerker- en Hoefsmitstraat +

kruising Steenhouwer- en Tinnegieterstraat;
Fase 2 + Fase 5 Steenhouwerstraat (tussen Suikerbakker- en Tinnegieterstraat) +

kruising Steenhouwer- en Schrijnwerkerstraat;
Fase 3 + Fase 7 Steenhouwerstraat (tussen Schrijnwerker- en Tinnegieterstraat) +

kruising Steenhouwer- en Suikerbakkerstraat;
Fase 6 Steenhouwerstraat (tussen Suikerbakker- en Bierbrouwerstraat);
Fase 8 Suikerbakkerstraat;
Fase 9 : Deklaag asfalt + markering.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met
inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38
lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te
bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek
behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt
vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in
aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V.
1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . PERCEEL 1 RIOOLVERNIEUWING
. . . . . Alle grondwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd
. . . . . conform "Basisklasse" eea volgens CROW
. . . . . publicatieblad 132 (inclusief de vereiste
. . . . . aanwezigheid van een DLP en de beschikbaarheid
. . . . . van de in dit publicatieblad omschreven
. . . . . schaftkeet.
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . . De uitvoering van de werkzaamheden moet
. . . . . 26 augustus 2013 i.o.m. directie starten.
. . . . . Gedurende de totale uitvoeringsduur moeten de
. . . . . aanliggende bedrijven 7 dagen per week bereikbaar
. . . . . blijven (voor zwaar vrachtverkeer) tussen 06.00
. . . . . uur en 19.00 uur.
. . . . . De rioleringssleuf moet tijdens deze uren
. . . . . aangevuld zijn. Manier van uitvoering en planning
. . . . . van de werkzaamheden moet hierop worden
. . . . . afgestemd. Afwijken van deze bepaling mag alleen
. . . . . in overleg met de betreffende bedrijven en na
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Om aan deze bepalingen te voldoen moet rekening
. . . . . gehouden worden met uitvoering in nacht- en
. . . . . weekenduren.
. . . . .

115 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1150 . . . . . Grond
. . . . .
. . . . .

115010 220299 . . . . . Grond afvoeren. ton 14.175,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven van rioolsleuven en/of cunetten.
. . . . . Grondsoort: vrijkomend materiaal (grond/zand)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Afkomstig van bestekspost:, 131111, 131311,
. . . . . 131321, 131331, 131341, 131351, 131411, 131421,
. . . . . 131431 en 131621
. . . . . Vervoeren naar: nader te bepalen depot; enkele
. . . . . rijafstand 20 km en aldaar storten volgens
. . . . . voorschriften van de depotbeheerder.
. . . . .

1151 . . . . . Zand
. . . . .
. . . . .

115110 220299 . . . . . Ophoogzand vervoeren, tbv Rioolsleuf ton 4.354,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand van de trechter aan
. . . . . de Opijnenstraat 14 voor aanvulling van
. . . . . rioolsleuven.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand ton 4.354,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 122113, .122311, 131213, 131312,
. . . . . 131315, 131322, 131325, 131332, 131336, 131342,
. . . . . 131346, 131352, 131356, 131411, 131421, 131431,
. . . . .

115120 220299 . . . . . Straatzand vervoeren, tbv Rijweg ton 5.880,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand van de trechter aan
. . . . . de Opijnenstraat 14 voor aanvulling van cunetten.
. . . . . Grondsoort: straatzand ton 5.880,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 116010
. . . . .
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115310 220299 . . . . . Brekerzand vervoeren. ton 8,40 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand van de trechter aan
. . . . . de Opijnenstraat 14.
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 8,40 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 154510
. . . . .

116 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

116010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 3.360,00 V
. . . . . zand aangevoerd volgens bestekspost 115120
. . . . . Betreft rijweg Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat
. . . . . Grondsoort: straatzand m3 3.360,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,60 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 9,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Verdichten volgens bestekspostnr. 153110
. . . . .

12 . . . . . BEMALING EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . BEMALING
. . . . . Bemaling t.b.v. het aanleggen van het nieuwe
. . . . . riool in overleg met de directie
. . . . .

1210 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

121010 210299 . . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. m 725,00 V
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. aan te brengen riolering.
. . . . . Ten behoeve van drooghouden sleuf van de te
. . . . . leggen riolering (per m1 sleuf worden drie nieuwe
. . . . . strengen riolering resp drainage gelegd).
. . . . . Bemalingswater lozen in dichtsbijzijnde riolering
. . . . . en uitlaat voorzien van zandvang en debietmeter.
. . . . .

121011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . onderkant buizen en putten.

. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
121012 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . .

121020 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 90,00 V
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 121011
. . . . . Instandhouden gedurende de werkzaamheden aan de
. . . . . betreffende rioolstrengen (op basis van
. . . . . gefaseerde uitvoering).
. . . . .

122 . . . . . DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Horizontale drainage
. . . . .
. . . . .
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122110 251199 . . . . . Aanbrengen drainageleiding. m 705,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: drainageleiding midden rijweg
. . . . . Grondwerk volgens post 131111.
. . . . . Drainage aanbrengen in sleuf van verwijderde
. . . . . rioolleiding
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Aanbrengen drains voor horizontale drainage
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

122112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 705,00 I
3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 705,00 T

. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

. . . . .
122113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 593,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met ophoogzand m3 49,00 I
. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 115110 en zand
. . . . . vrijgekomen bij bestekspost 131111
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131920
. . . . .

1222 . . . . . Aansluiten drainage
. . . . .
. . . . .

122210 230199 . . . . . Aansluiten drain st 1,00 A
. . . . . Betreft drain aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 122110
. . . . . Aansluiten op bestaande drainage in rijweg hoek
. . . . . Steenhouwerstraat/Bierbrouwerstraat
. . . . . Inclusief grond- funderings en straatwerk
. . . . . Inclusief het leveren van hulpstukken
. . . . .

1223 . . . . . Aanbrengen drainageputten
. . . . .
. . . . .

122310 230199 . . . . . Aanbrengen drainageput st 12,00 A
. . . . . Betreft putten t.b.v. drainage in de weg
. . . . . Situering volgens tekening 92-R-1907
. . . . . Putnr's D1 t/m D6 en D9 t/m D14
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Aanbrengen hulpstukken voor drainage
. . . . . - Aanbrengen putrand met deksel
. . . . .

122311 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 12,00 I
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. aan te brengen put
. . . . . Verharding: exclusief funderingslagen

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 2,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
.5. . . . Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 512110
. .9. . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 60,00 I
. . . . . bestekspostnr. 115010
. . . . .9 Aanvullen tot onderkant fundering met ophoogzand m3 60,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . . .

122312 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 12,00 I
. . . . . Vbetreft drainput
. . . . . Aansluitende drains PE 160mm

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 600x600 mm inw. st 12,00 T
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat 1100x1100x150 mm st 12,00 T
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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122313 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00 I
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 12,00 T
. . . . . sel afm. 740x740x240 mm
. . . . . Deksel voorzien van tekst "Drainwater"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 36,00 T
. . . . . Voegverbinding stelringen: met metselspecie m3 1,20 L
. . . . .

13 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . .
. . . . .

1311 . . . . . Verwijderen riool
. . . . .
. . . . .

131110 251199 . . . . . Verwijderen riolering 400/600 m 680,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat.
. . . . . Betreft: riolering volgens tekening 92-R-1889
. . . . . In sleuf wordt drainleiding aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 122112. Aanvullen sleuf volgens post
. . . . . 122113
. . . . . Voorafgaand aan verwijderen riool reinigen
. . . . . volgens bestekspost 131810
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis 400/600
. . . . .

131111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.264,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
. . . . . gens bestekspostnr(s). 121010 en 121020
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de m3 544,00 I
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010 m3 2.720,00 I
. . . . .

131112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 680,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.

. . . . . (stank)overlast naar de breker aan de

. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120

. . . . .
1312 . . . . . Verwijderen rioolputten

. . . . .

. . . . .
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131210 251199 . . . . . Verwijderen betonnen rioolput st 11,00 A
. . . . . Betreft: Rioolputten en -berries in de
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat.
. . . . . Ontgraven in bestekspost 131111 meegerekend
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen put.
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Grond verwerken in werkput
. . . . .

131211 251121 . . . . . Verwijderen put. st 11,00 I
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen inclusief stelringen of stellagen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.

. . . . . (stank)overlast naar de breker aan de

. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120

. . . . .
131212 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 11,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel
. . . . . put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijk opslagterrein
. . . . . aan de Melanchtonweg
. . . . . Beton: naar de brekerij aan de Maassluissedijk
. . . . . 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120
. . . . .

131213 220301 . . . . . Grond verwerken in werkput m3 66,00 I
. . . . . Betreft aanvullen put ontstaan na verwijderen
. . . . . rioolput
. . . . . Aanvullen met vrijgekomen zand en zand aangevoerd
. . . . . volgens bestekspost 115110
. . . . . Grondsoort: ophoogzand m3 66,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 2,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .9. aanvullen tot onderzijde funderingen
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 131920
. . . . .

1313 . . . . . Aanbrengen riool
. . . . . Rioolsleuf aanvullen met ophoogzand tot
. . . . . onderzijde fundering (straatzand).
. . . . .

131310 251199 . . . . . Aanbrengen riolering Regenwater 400 mm m 505,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft: regenwater riolering volgens tekening
. . . . . 92-R-1889
. . . . . Situering; midden van de rijbaan van de
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanvullen sleuf, grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis Ø 400
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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131311 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.879,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
. . . . . gens bestekspostnr(s). 121010 en 121020
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de m3 808,00 I
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010 m3 2.071,00 L
. . . . .

131312 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 139,00 I
. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v fundering rioolbuis
. . . . . Materiaal ophoogzand;

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant rioolbuis met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131910
. . . . .

131313 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 505,00 I
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 202,00 T

. . . . . Passtukken en andere lengte's zagen uit hele

. . . . . buizen, inclusief zaagwerk

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 202,00 I

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Dichtzetten met kombikap 160 mm SN4 met daarop st 202,00 T

. . . . . gelegd een tegel 300x300x80 st 202,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .
131315 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.425,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.9. . . . Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraven m3 808,00 I
. . . . . volgens bestekspost 131311,
. . . . . Restant (tot onderzijde fundering aanvullen met m3 617,00 I
. . . . . ophoogzand aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131920
. . . . .

131320 251199 . . . . . Aanbrengen riolering Regenwater 600 mm m 220,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft: regenwater riolering volgens tekening
. . . . . 92-R-1889
. . . . . Situering; midden van de rijbaan van de
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanvullen sleuf, grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis Ø 600
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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131321 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.254,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
. . . . . gens bestekspostnr(s). 121010 en 121020
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de m3 352,00 I
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010 m3 902,00 I
. . . . .

131322 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 110,00 I
. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v fundering rioolbuis
. . . . . Materiaal zand;

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant rioolbuis met ophoogzand,
. . . . . aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131910
. . . . .

131324 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 220,00 I
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 88,00 T

. . . . . Passtukken en andere lengte's zagen uit hele

. . . . . buizen, inclusief zaagwerk

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 88,00 I

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Dichtzetten met kombikap 160 mm SN4 met daarop st 88,00 T

. . . . . gelegd een tegel 300x300x80 st 88,00 T

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
131325 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 583,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.9. . . . Aanvullen tot onderzijde fundering met zand m3 352,00 I
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost
. . . . . 131311,
. . . . . Restant (tot onderzijde fundering aanvullen met m3 231,00 I
. . . . . ophoogzand aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131920
. . . . .

131330 251199 . . . . . Aanbrengen riolering Vuilwater 400 mm m 200,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft: vuilwaterriolering volgens tekening
. . . . . 92-R-1889
. . . . . Vuilwaterriolering
. . . . . Situering; midden van de rijbaan van de
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanvullen sleuf, grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis Ø 400
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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131331 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.140,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
. . . . . gens bestekspostnr(s). 121010 en 121020
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de m3 320,00 I
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010 m3 820,00 I
. . . . .

131332 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 100,00 I
. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v fundering rioolbuis
. . . . . Materiaal zand;

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant rioolbuis met ophoogzand,
. . . . . aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131910
. . . . .

131333 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 200,00 I
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 80,00 T

. . . . . Passtukken en andere lengte's zagen uit hele

. . . . . buizen, inclusief zaagwerk

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 80,00 I

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Dichtzetten met kombikap 160 mm SN4 met daarop st 80,00 T

. . . . . gelegd een tegel 300x300x80 st 80,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .
131336 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 564,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.9. . . . Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraven m3 320,00 I
. . . . . volgens bestekspost 232311,
. . . . . Restant (tot onderzijde fundering aanvullen met m3 244,00 I
. . . . . ophoogzand aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131920
. . . . .

131340 251199 . . . . . Aanbrengen riolering Vuilwater 500 mm m 270,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft: vuilwaterriolering volgens tekening
. . . . . 92-R-1889
. . . . . Vuilwaterriolering
. . . . . Situering; midden van de rijbaan van de
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanvullen sleuf, grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis Ø 500
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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131341 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.539,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
. . . . . gens bestekspostnr(s). 121010 en 121020
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de m3 432,00 I
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010 m3 1.107,00 I
. . . . .

131342 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 102,00 I
. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v fundering rioolbuis
. . . . . Materiaal zand;

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant rioolbuis met ophoogzand,
. . . . . aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131910
. . . . .

131344 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 270,00 I
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 108,00 T

. . . . . Passtukken en andere lengte's zagen uit hele

. . . . . buizen, inclusief zaagwerk

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 108,00 I

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Dichtzetten met kombikap 160 mm SN4 met daarop st 108,00 T

. . . . . gelegd een tegel 300x300x80 st 108,00 T

. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
131346 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 743,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.9. . . . Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraven m3 432,00 I
. . . . . volgens bestekspost 232311,
. . . . . Restant (tot onderzijde fundering aanvullen met m3 311,00 I
. . . . . ophoogzand aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131920
. . . . .

131350 251199 . . . . . Aanbrengen riolering Vuilwater 600 mm m 240,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft: vuilwaterriolering volgens tekening
. . . . . 92-R-1889
. . . . . Vuilwaterriolering
. . . . . Situering; midden van de rijbaan van de
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanvullen sleuf, grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis Ø 600
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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131351 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.368,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
. . . . . gens bestekspostnr(s). 121010 en 121020
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de m3 384,00 I
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010 m3 984,00 I
. . . . .

131352 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 120,00 I
. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v fundering rioolbuis
. . . . . Materiaal zand;

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant rioolbuis met straatzand,
. . . . . aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131910
. . . . .

131355 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 240,00 I
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 96,00 T

. . . . . Passtukken en andere lengte's zagen uit hele

. . . . . buizen, inclusief zaagwerk

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 96,00 I

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Dichtzetten met kombikap 160 mm SN4 met daarop st 96,00 T

. . . . . gelegd een tegel 300x300x80 st 96,00 T

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
131356 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 636,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.9. . . . Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraven m3 384,00 I
. . . . . volgens bestekspost 232311,
. . . . . Restant (tot onderzijde fundering aanvullen met m3 252,00 I
. . . . . ophoogzand aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131920
. . . . .

1314 . . . . . Aanbrengen rioolputten
. . . . .
. . . . .

131410 252699 . . . . . Aanbrengen betonnen rioolputten 800x800 inw. st 12,00 A
. . . . . Betreft: putnr.1, 2, 8,12, 83, 89, 90 en 92 t/m
. . . . . 96.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Maken put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . - Aanbrengen putrand met deksel
. . . . .
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131411 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 12,00 I
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. aan te brengen put
. . . . . Verharding: exclusief funderingslagen

9. . . . . werkput: lxlbxh; 2,2x2,2x2m
.5. . . . Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 151210
. .9. . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput m3 23,00 I
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 115010 m3 93,00 I
. . . . .9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd m3 23,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 115110. Verdichten volgens m3 16,00 I
. . . . . bestekspost 131920
. . . . .

131412 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 12,00 I
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800x800 mm inw. st 12,00 T

. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat 1040x1040x150 mm st 12,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
131413 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00 I

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 12,00 T

. . . . . sel afm. 1040x1040x150 mm

. . . . . Deksel voorzien van de tekst "hemelwaterafvoer" st 8,00 I

. . . . . Deksel voorzien van de tekst "vuilwaterafvoer" st 4,00 I

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 36,00 T

. . . . . Stelring h = 70 mm st 12,00 I

. . . . . Stelring h = 100 mm st 12,00 I

. . . . . Stelring h = 150 mm st 12,00 I

. . . . . Voegverbinding stelringen: met metselspecie m3 1,20 L

. . . . .
131420 252699 . . . . . Aanbrengen betonnen rioolputten 1000x1000 inw. st 16,00 A

. . . . . met stroomprofiel.

. . . . . Betreft: putnr. 0, 3 t/m 7, 13, 18 t/m 21, 84 t/m

. . . . . 87 en 91

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - Graven en aanvullen werkput

. . . . . - Maken put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . - Aanbrengen putrand met deksel

. . . . .
131421 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 16,00 I

. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. aan te brengen put

. . . . . Verharding: exclusief funderingslagen
9. . . . . werkput: lxlbxh; 2,4x2,4x2m

.5. . . . Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.

. . . . . 151210

. .9. . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput m3 37,00 I

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 115010

. . . . .9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand m3 37,00 I

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 115110. Verdichten volgens m3 16,00 I

. . . . . bestekspost 131920

. . . . .
131422 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 16,00 I

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1000x1000 mm inw. st 16,00 T
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 4,00 L
. . . . . banket 15º
. . . .2. Afdekplaat st 16,00 T
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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131423 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 I
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 16,00 T
. . . . . sel afm. 1240x1240x200 mm
. . . . . Deksel voorzien van de tekst "hemelwaterafvoer" st 5,00 I
. . . . . Deksel voorzien van de tekst "vuilwaterafvoer" st 11,00 I
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 48,00 T
. . . . . Stelring h = 70 mm st 16,00 I
. . . . . Stelring h = 100 mm st 16,00 I
. . . . . Stelring h = 150 mm st 16,00 I
. . . . . Voegverbinding stelringen: met metselspecie
. . . . .

131430 252699 . . . . . Aanbrengen betonnen rioolputten 1250x1250 inw. st 2,00 A
. . . . . met stroomprofiel.
. . . . . Betreft: putnr. 14 en 85
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Maken put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . - Aanbrengen putrand met deksel
. . . . .

131431 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 2,00 I
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. aan te brengen put
. . . . . Verharding: exclusief funderingslagen

9. . . . . werkput: lxlbxh; 2,6x2,6x2m
.5. . . . Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 151210
. .9. . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput m3 6,00 I
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 115010
. . . . .9 Aanvullen tot onderkant fundering met zand m3 6,00 I
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 115110. Verdichten volgens m3 1,00 I
. . . . . bestekspost 131920
. . . . .

131432 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 I
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1250x1250 mm inw. st 2,00 T

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,60 L

. . . . . banket 15º

. . . .2. Afdekplaat 1550x1550x200 mm st 2,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
131433 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 2,00 T

. . . . . sel afm. 1550x1550x200 mm

. . . . . Deksel voorzien van de tekst "hemelwaterafvoer" st 1,00 I

. . . . . Deksel voorzien van de tekst "vuilwaterafvoer" st 1,00 I

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 T

. . . . . Stelring h = 70 mm st 2,00 I

. . . . . Stelring h = 100 mm st 2,00 I

. . . . . Stelring h = 150 mm st 2,00 I

. . . . . Voegverbinding stelringen: met metselspecie m3 0,20 L

. . . . .
1315 . . . . . Aansluiten rioolleiding op rioolput

. . . . .

. . . . .
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131510 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 6,00 A
. . . . . Betreft: inbreken in bestaande putwand voor
. . . . . aansluiting betonbuis Ø 400, Ø 500 of Ø 600
. . . . . Situering Steenhouwerstraat, putnr R0, R9, R14,
. . . . . R19, R21en R97

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 2,40 L
. . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Pasmaken op bestaande putonderdelen. Achterlaten
. . . . . van bekistingsmateriaal is niet toegestaan.
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120
. . . . .

131520 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 9,00 A
. . . . . Betreft: aansluiten van buizen op overmaatse
. . . . . aansluitingen Ø 400 van nieuwe putten.
. . . . . Situering volgens tekening

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 3,60 L
. . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Pasmaken op bestaande putonderdelen. Achterlaten
. . . . . van bekistingsmateriaal is niet toegestaan.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar de
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120
. . . . .

131530 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 A
. . . . . Betreft: aansluiten van buizen op overmaatse
. . . . . aansluitingen Ø 500 van nieuwe putten.
. . . . . Situering volgens tekening

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Pasmaken op bestaande putonderdelen. Achterlaten
. . . . . van bekistingsmateriaal is niet toegestaan.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar de
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120
. . . . .

131540 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 12,00 A
. . . . . Betreft: aansluiten van buizen op overmaatse
. . . . . aansluitingen Ø 600 van nieuwe putten.
. . . . . Situering volgens tekening

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 4,80 L
. . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Pasmaken op bestaande putonderdelen. Achterlaten
. . . . . van bekistingsmateriaal is niet toegestaan.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar de
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120
. . . . .

1316 . . . . . Vervangen huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .
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131620 252299 . . . . . Vervangen huisaansluitingen vuilwater st 15,00 V
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: vervangen van de huisaansluitingen op
. . . . . het nieuw aan te leggen (vuilwater)riool
. . . . . Gerekend met 12m per aansluiting
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . - Aanvullen sleuf, grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis
. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

131621 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 180,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de m3 36,00 I

. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 115010 m3 77,00 I

. . . . .
131622 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 180,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeenteterrein aan de Melanchtonweg
. . . . .

131623 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 9,00 I
. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v fundering rioolbuis
. . . . . Materiaal zand;

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,10 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant rioolbuis met straatzand, m3 9,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspost 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost
. . . . . 131910
. . . . .

131624 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 180,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 180,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . . verbinding: steekmof

. . . . .
131625 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . PVC bochtstuk 45 gr m/m 160 mm st 15,00 T
. . . . . PVC bochtstuk 90 gr m/m 160 mm st 15,00 T
. . . . . PVC steekmof 160 mm st 15,00 T
. . . . . T-stuk op de buis st 15,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

131626 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 180,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,15 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met ophoogzand m3 25,00 I

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110 en zand

. . . . . vrijgekomen uit bestekspost 131621

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost

. . . . . 131920

. . . . .
1317 . . . . . Maken video-opnamen vanuit riool

. . . . .
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131710 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.870,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 50 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: 400, 500 en 600 mm
. . . . . Na afloop van elke fase en bij eindinspectie
. . . . . gehele werk.

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Tijdens inspectie inmeten van de voegen tussen de
. . . . . betonbuizen (axiale verplaatsing) en hellingshoek
. . . . . uitvoeren
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
. . . . . standsaspecten
. . . . . Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
. . . . . besteksbijlage "Acceptatienormen voor
. . . . . rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten
. . . . . conform NEN3399: 2004"
. . . .1. Opnamen aanleveren op CD-R of DVD±RW
. . . . . Bestandsformat: MPEG-2 of MPEG-4
. . . . .3 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . . Bestandsformat: JPEG
. . . . . Minimale resolutie 768x576 pixels
. . . . .

1318 . . . . . Reinigen riolering
. . . . .
. . . . .

131810 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 680,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: reinigen voor het verwijderen
. . . . . Grootste putafstand: 50 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .9. . . Profielafmeting(en): 400, 500 en 600 mm
. . . .5. Vervuilingsgraad van 25 tot 30%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie.
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951110
. . . . .

131820 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 1.435,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: reinigen voor inspectie
. . . . . Grootste putafstand: 50 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .9. . . Profielafmeting(en): 400, 500 en 600 mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% slib
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie.
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951110
. . . . .

1319 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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131910 280199 . . . . . Verdichten sleuf m2 4.350,00 A
. . . . . Situering; Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat
. . . . . Betreft; het verdichten van de aangebrachte
. . . . . grondverbetering in de riool- en drainsleuf en
. . . . . huisaansluitingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van het
. . . . . riool verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,25 m
. . . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctor-
. . . . . dichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

131920 280199 . . . . . Verdichten sleuf m2 5.600,00 A
. . . . . Situering; Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat
. . . . . Betreft; het verdichten de riool- en drainsleuf
. . . . . werkputten en huisaansluitingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van het
. . . . . riool verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. . . . . Verdichten in lagen van 0,30m
. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 1,05m
. . . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctor-
. . . . . dichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

131930 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft voorzieningen t.b.v. het tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen.
. . . . . Situering; Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in putten, profiel
. . . . . afmetingen inputten
.9. . . . De afvoer waarborgen d.m.v. overpompen met een
. . . . . pomp met minimaal benodigde noodcapaciteit ± 25
. . . . . t/m 50 m3 per uur.
. . . . . De droog- weer-afvoer en de regen-weer-afvoer
. . . . . waarborgen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater pe-
. . . . . riodiek verwijderen
. . .1. . Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
. . . . . werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken
. . . . .

131950 240699 . . . . . Treffen voorzieningen t.b.v. opvangen van EUR N
. . . . . kruisende K&L.
. . . . . Betreft ondersteuningsconstructie voor het
. . . . . opvangen van kruisende kabels en leidingen
. . . . . loodrecht op rioolsleuf.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring
. . . . . directie in overleg met leidingbeheerder
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter beschikking
. . . . . stellen, aanbrengen en na aanvulling sleuf
. . . . . verwijderen
. . . . .

15 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

151 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .
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1511 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

151110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.450,00 A
. . . . . Trottoirbanden

1. . . . . Inclusief mortellaag
.3. . . . Met een rollaag straatstenen in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 145,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951130
. . . . .

1512 . . . . . Opbreken elementenverharding
. . . . .
. . . . .

151210 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 5.130,00 A
. . . . . Situering: rijweg Steenhouwerstraat en de
. . . . . Suikerbakkerstraat.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . inclusief bisschopsmutsen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de ton 821,00 I
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951120
. . . . .

152 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

1521 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .
. . . . .

152110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 5.130,00 A
. . . . . Situering: funderingslaag in rijweg, Steenhouwer-
. . . . . straat en Suikerbakkerstraat.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte tussen 340 mm en 590 mm met een gemiddelde
. . . . . van 450mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 4.617,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951130
. . . . .

153 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

1531 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

153110 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.600,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: gefundeerde rijweg in de Steenhouwer-
. . . . . straat en Suikerbakkerstraat.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctor-
. . . . . dichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

1532 . . . . . Aanbrengen funderingen
. . . . .
. . . . .



RAW0024-74351 Bladnr. 35 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153210 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel ton 3.360,00 V
. . . . . Situering; rijweg Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: steenmengsel aan te leveren vanaf de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Menggranulaat, sortering 0/31.5 ton 3.360,00 L
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking in
. . . . . bestekspostnr. 153220
. . . . .

153220 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 5.600,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: rijweg Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: gefundeerde rijweg

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat , sortering 0/31,5 ton 3.360,00 I
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 153110
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

154 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

1541 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

154110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 265,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft: band langs rijweg van asfalt.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 3,84 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 9,78 L
.9. . . . Langs de trottoirbanden tegels in cementspecie st 1.325,00 T
. . . . . aanbrengen betontegels 200x200x80 mm grijs
. . . . . inwassen met specie
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 265,00 T
. . . . . Inclusief hoek- en bochtstukken
. . . . .

154120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.110,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: parkeervakken en inritten

2. . . . . Op zandbed
.9. . . . Langs de trottoirbanden 1 rollaag van beton- st 11.100,00 T
. . . . . straatstenen aanbrengen .
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 1.110,00 T
. . . . . Inclusief hoek- en bochtstukken
. . . . .

154180 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 50,00 V
. . . . . Situering: materiaalovergang asfalt /
. . . . . elementenverharding, Steenhouwerstraat en
. . . . . - Hoefsmitstraat
. . . . . - Schrijnwerkerstraat
. . . . . - Tinnegieterstraat
. . . . . - Suikerbakkerstraat
. . . . . - Oppermanstraat

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 750,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 60,00 L
. . . . .

1543 . . . . . Aanbrengen asfalt
. . . . . asfaltdeklaag dient in 1 werkgang te worden
. . . . . aangebracht.
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154310 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 1.050,00 A
. . . . . Totaal m2 5.600,00 I
. . . . . Situering: rijweg in de Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat
. . . . . Steenslagasfaltbeton: AC 22 base 01-B ton 1.050,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . Totale laagdikte 75 mm
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . sortering 0/31.5
. . . . .

154320 312114 . . . . . Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 700,00 A
. . . . . Totaal m2 5.600,00 I
. . . . . Situering: rijweg in de Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat.
. . . . . Asfalt: AC 16 bind T1-B ton 700,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.4. . . . Laagdikte 50 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag van
. . . . . steenslagasfaltbeton
. . . . .

154330 312113 . . . . . Aanbrengen van een laag steenmastiekasfalt. ton 560,00 A
. . . . . Totaal m2 5.600,00 I
. . . . . Situering: rijweg in de Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat.
. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 560,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . . . Laagdikte 40 mm
. .5. . . Op de voorgaande verhardingslaag van
. . . . . open asfaltbeton
. . . . .

154340 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 11.200,00 A
. . . . . Situering: rijweg in de Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat
. . . . . (gerekend met 2 x kleeflaag aanbrengen).

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 4,48 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

154350 312899 . . . . . Aanbrengen tijdelijke voorziening Asfalt st 42,00 A
. . . . . Betreft het aanbrengen en verwijderen van een
. . . . . tijdelijke voorziening rond putten.
. . . . . Bestaande uit dunne laag koud asfalt (even dik ton 6,30 L
. . . . . als deklaag), t.b.v. opvangen hoogteverschil
. . . . . Breedte 0,5m
. . . . . Gerekend per put met oppervlak van 0,06m2
. . . . . Voor aanbrengen van de deklaag voorziening
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

1544 . . . . . Aanbrengen Streetprint
. . . . . Aanbrengen in laatste fase
. . . . .

154410 312199 . . . . . Aanbrengen van stroken street print in asfalt st 3,00 A
. . . . . Situering: midden van de rijbaan m.u.v. de
. . . . . kruisingen.
. . . . . Betreft het aanbrengen van patronen in het midden
. . . . . van de weg.
. . . . . StreetPrint of gelijkwaardig
. . . . . Afmetingen patronen 10,00 x 1,00 m
. . . . .

154411 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 30,00 I
2. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 3,00 I

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en is

. . . . . herbruikbaar

. . . . .
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154412 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 30,00 I
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,01 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
154413 312202 . . . . . Aanbrengen profileerdeklaag van Dicht Asfaltbeton ton 3,38 I

. . . . . Situering: midden rijweg Steenhouwerstraat en

. . . . . Suikerbakkerstraat

. . . . . Asfalt: AC 11 surf D2 ton 3,38 L
2. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.3. . . . Dikte ten minste 45 mm

. .3. . . Op een bestaande verhardingslaag van open

. . . . . asfaltbeton

. . . . .
154414 312199 . . . . . Intrillen van stalen matten m2 30,00 I

. . . . . Betreft stalen matten tbv aanbrengen patronen in

. . . . . asfalt

. . . . . Totale breedte van 1,00 m

. . . . . Op een verhardingslaag van asfalt aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 154413

. . . . . Patroon: keperverband met een kantopsluiting van

. . . . . 1 strekselaag

. . . . .

. . . . .
154420 312199 . . . . . Aanbrengen van stroken street print in asfalt st 6,00 A

. . . . . Situering: midden van de rijbaan m.u.v. de

. . . . . kruisingen.

. . . . . Betreft het aanbrengen van patronen in het midden

. . . . . van de weg.

. . . . . StreetPrint of gelijkwaardig

. . . . . Afmetingen patronen 10,00 x 2,00 m

. . . . .
154421 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 120,00 I

4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 12,00 I
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en is
. . . . . herbruikbaar
. . . . .

154422 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 120,00 I
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,05 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
154423 312202 . . . . . Aanbrengen profileerdeklaag van Dicht Asfaltbeton ton 13,50 I

. . . . . Situering: midden rijweg Steenhouwerstraat en

. . . . . Suikerbakkerstraat

. . . . . Asfalt: AC 11 surf D2 ton 13,50 L
2. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.3. . . . Dikte ten minste 45 mm

. .3. . . Op een bestaande verhardingslaag van open

. . . . . asfaltbeton

. . . . .
154424 312199 . . . . . Intrillen van stalen matten m2 120,00 I

. . . . . Betreft stalen matten tbv aanbrengen patronen in

. . . . . asfalt

. . . . . Totale breedte van 2,00 m

. . . . . Op een verhardingslaag van asfalt aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 154413

. . . . . Patroon: keperverband met een kantopsluiting van

. . . . . 1 strekselaag

. . . . .

. . . . .
1545 . . . . . Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
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154510 312182 . . . . . Aanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als m2 5.600,00 A
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Situering: rijweg in de Steenhouwerstraat en de
. . . . . Suikerbakkerstraat .
. . . . . Brekerzand: aangevoerd volgens bestekspostnr. ton 8,40 L
. . . . . 115310
.1. . . . Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggend brekerzand
. . . . . verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

154520 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 360,00 A
. . . . . Betreft overgangen tussen de verschillende fases
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 9

9. . . . . Over de gehele wegbreedte, lengte weg te frezen
. . . . . laag 5,00 m.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

156 . . . . . WEGMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

1562 . . . . . Aanbrengen wegmarkering
. . . . .
. . . . .

156210 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 1,16 A
. . . . . Betreft; tijdelijke belijning
. . . . . Situering; Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat
. . . . . Aanbrengen op tussenlaag asfalt

3. . . . . Onderbroken streep 1-1,0.10
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,65 kg/m2 kg 75,40 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

156220 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,05 A
. . . . . Betreft; tijdelijke belijning
. . . . . Situering; Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat
. . . . . Aanbrengen op tussenlaag asfalt

9. . . . . Ononderbrokenstreep 0.10
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,65 kg/m2 kg 3,25 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

156230 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 3,80 A
. . . . . Betreft; tijdelijke belijning
. . . . . Situering; Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat
. . . . . Aanbrengen op tussenlaag asfalt

4. . . . . Driehoeken gesloten 50/50 st 30,00 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,65 kg/m2 kg 2,50 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

156240 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 125,00 A
. . . . . Betreft markering aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 156210 t/m 156230. Verwijderen voor aanbrengen
. . . . . deklaag asfalt. (bestekspost 154330)
. .9. . . Op tussenlaag afalt, aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 154320
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .
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156250 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,16 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: Suikerbakkerstraat en de
. . . . . Steenhouwerstraat.
. . . . . Betreft: markering op de rijbaan

3. . . . . Onderbroken streep 1-1,0.10
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 0,41 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

156260 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: hoek Suikerbakkerstraat en
. . . . . Steenhouwerstraat.
. . . . . Betreft: markering op de rijbaan

9. . . . . Ononderbroken streep 0.10
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 0,02 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

156270 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 3,80 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: kruisingen

4. . . . . driehoeken (gesloten) 50/50 st 30,00 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 26,60 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

157 . . . . . BEBORDING
. . . . .
. . . . .

1571 . . . . . Verwijderen bebording
. . . . .
. . . . .

157110 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 4,00 A
. . . . . Situering: trottoir Steenhouwerstraat,
. . . . . Suikerbakkerstraat

4. . . . . Uit een bestrating van tegels 300x300x50 mm
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . Bevestigd met scharnierbeugels
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 821010
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

157120 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 9,00 A
. . . . . Situering: op lichtmast in de Steenhouwerstraat
. . . . . en de Suikerbakkerstraat
. . . . . verkeersbord model 1
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . Bevestigd met bandbeugel
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 821010
. . . . .

1572 . . . . . Aanbrengen bebording
. . . . .
. . . . .



RAW0024-74351 Bladnr. 40 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

157210 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 13,00 A
. . . . . Situering: trottoir Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat.

4. . . . . In een bestrating van tegels 300x300x50 mm
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 13,00 T
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 13,00 T
. . . . . B04 st 2,00 I
. . . . . B05 st 5,00 I
. . . . . B06 st 3,00 I
. . . . . C02 st 1,00 I
. . . . . E06+ OB 23-JZ-SG st 1,00 I
. . . . . G11 st 1,00 I
. . . . . Bevestigd met scharnierbeugels
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

157220 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 4,00 A
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: lichtmast in de Steenhouwerstraat en
. . . . . de Suikerbakkerstraat
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 4,00 T
. . . . . verkeersbord model 1 st 1,00 I
. . . . . Bevestigd met bandbeugel st 1,00 I
. . . . . B05 st 1,00 I
. . . . . B06 st 1,00 I
. . . . . B08c + OB 502 st 1,00 I
. . . . . E08 +E08c st 1,00 I
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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2 . . . . . PERCEEL 2 PARKEERVAKKEN/VOETPADEN
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

215 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

215010 220299 . . . . . Grond afvoeren. ton 640,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven van cunetten.
. . . . . Grondsoort: vrijkomend materiaal (grond/zand)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Afkomstig van bestekspost: 232311, 232321 en
. . . . . 232411
. . . . . Vervoeren naar: nader te bepalen depot; enkele
. . . . . rijafstand 20 km en aldaar storten volgens
. . . . . voorschriften van de depotbeheerder.
. . . . .

215110 220299 . . . . . Straatzand vervoeren. ton 1.542,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand van de trechter aan
. . . . . de Opijnenstraat 14 voor aanvulling van cunetten.
. . . . . Situering: trottoir, inritten en parkeervakken
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Grondsoort: straatzand ton 1.542,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs 216010 en
. . . . .

215130 220299 . . . . . Brekerzand vervoeren. ton 252,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand van de trechter aan
. . . . . de Opijnenstraat 14.
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 252,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 253310, 254230, 254240 en 254250
. . . . .

215140 220299 . . . . . Teelaarde vervoeren. ton 288,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van teelaarde van nog nader te
. . . . . bepalen depot, enekele rijafstand 20 km.
. . . . . Grondsoort: teelaarde ton 288,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 216020
. . . . .

216 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

216010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 881,00 V
. . . . . zand aangevoerd volgens bestekspost 215110
. . . . . Betreft inritten, parkeervakken en trottoirs
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Grondsoort: zand m3 881,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Verdichten volgens bestekspostnr. 253110
. . . . .
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216020 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein m3 180,00 V
. . . . . Betreft; teelaarde t.b.v ophogen gazonvakken
. . . . . Situering Steenhouwerstraat en suikerbakkerstraat
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 180,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: bestekspost van herkomst
. . . . . 215140

1. . . . . Hoogte 0,1 m
. .6. . . Bovenoppervlakte 1775 m2
. . . . .

232 . . . . . KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

2321 . . . . . Verwijderen kolk
. . . . .
. . . . .

232110 251199 . . . . . Verwijderen straatkolk st 56,00 A
. . . . . Betreft: straatkolken in inritten en
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput.
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . .

232111 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 56,00 I
. . . . . Verharding: betonstraatstenen en asfalt incl.
. . . . . fundering
.5. . . . Verharding verwijderen volgens
. . . . . bestekspostnrs.:2512
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . . .9 De aanvulling verdichten. Dikte van de laag,
. . . . . waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . maximaal 0,50 m.
. . . . . Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 lid
. . . . . 04 van de Standaard RAW Bepalingen.
. . . . .

232112 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 56,00 I
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijk opslagterrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . . Beton:naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen

. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 953130

. . . . .
232120 251199 . . . . . Verwijderen trottoirkolk st 13,00 A

. . . . . Betreft: trottoirkolken in de Steenhouwerstraat,

. . . . . en de Suikerbakkerstraat.

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - Graven en aanvullen werkput.

. . . . . - Verwijderen kolk

. . . . .
232121 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 13,00 I

. . . . . Situering: trottoirband in de Steenhouwerstraat,

. . . . . en de Suikerbakkerstraat.

. . . . . Verharding: betonstraatstenen en asfalt incl.

. . . . . fundering

.5. . . . Verharding verwijderen volgens

. . . . . bestekspostnrs.: 151210 en 251210

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . . . .9 Aanvullen met vrijgekomen materiaal.

. . . . . De aanvulling verdichten. Dikte van de laag,

. . . . . waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,50 m.

. . . . . Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 lid

. . . . . 04 van de Standaard RAW Bepalingen.

. . . . .
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232122 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 13,00 I
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. .1. . . Trottoirkolk

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijk opslagterrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . . Beton:naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 953130

. . . . .
2322 . . . . . Aanbrengen kolk

. . . . .

. . . . .
232210 251199 . . . . . Aanbrengen straatkolk in fundering st 57,00 A

. . . . . Betreft: straatkolken in de inritten en

. . . . . parkeervakken van de Steenhouwerstraat en de

. . . . . Suikerbakkerstraat.

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - Graven en aanvullen werkput.

. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . . .

. . . . .
232211 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 57,00 I

. . . . . Verharding: n.v.t.

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . . . .9 Funderingslagen herstellen met uitgekomen

. . . . . materialen.

. . . . . De aanvulling verdichten. Dikte van de laag,

. . . . . waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . maximaal 0,50 m.

. . . . . Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 lid

. . . . . 04 van de Standaard RAW Bepalingen.

. . . . .
232212 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 57,00 I

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 57,00 T
. . . . . Boveninlaat SO 4545 VLAKKE KOP st 57,00 I
. . . . . Onderbak 3535070 H=700 mm st 57,00 I
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

232220 251199 . . . . . Aanbrengen trottoirkolk in fundering st 14,00 A
. . . . . Betreft: trottoirkolken in de Steenhouwerstraat,
. . . . . en de Suikerbakkerstraat.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput.
. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . .
. . . . .

232221 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 14,00 I
. . . . . Verharding: n.v.t.
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . . .9 Funderingslagen herstellen met uitgekomen
. . . . . materialen.
. . . . . De aanvulling verdichten. Dikte van de laag,
. . . . . waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . maximaal 0,50 m.
. . . . . Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 lid
. . . . . 04 van de Standaard RAW Bepalingen.
. . . . .
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232222 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 14,00 I
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 14,00 T

. . . . . Zijinlaat TO 4555 st 14,00 I

. . . . . Onderbak 3535070 H=700 mm st 14,00 I

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
2323 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting

. . . . .

. . . . .
232310 252299 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen rijweg m 65,00 V

. . . . . Situering Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat.

. . . . . Betreft trottoirkolken

. . . . . Verwijderen fundering volgens bestekspost 152110

. . . . . Gerekend met 5m per aansluiting

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen kunststofbuis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
232311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010
. . . . .

232312 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 65,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 160

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het

. . . . . gemeenteterrein aan de Melanchtonweg

. . . . .
232313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 65,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met met zand vrijgekomen
. . . . . bij het ontgraven volgens bestekspostnr. 232311
. . . . . en zand vervoerd volgens bestekspostnr. 115110 m3 0,70 I
. . . .9. De aanvulling verdichten.
. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,50 m
. . . . . Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 lid
. . . . . 04 van de Standaard RAW Bepalingen.
. . . . .

232320 252299 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen, parkeervak-inrit m 280,00 V
. . . . . Situering in de inritten en parkeervakken van de
. . . . . Steenhouwerstraat en Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat.
. . . . . Verwijderen fundering volgens bestekspost 152110
. . . . . Gerekend met 5m per aansluiting
. . . . . Wertkzaamheden
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Verwijderen kunststofbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .
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232321 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 280,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de

. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 115010

. . . . .
232322 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 280,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeenteterrein aan de Melanchtonweg
. . . . .

232323 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 280,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met met zand vrijgekomen

. . . . . bij het ontgraven volgens bestekspostnr.

. . . . . en zand vervoerd volgens bestekspostnr. 115110 m3 2,80 I

. . . .9. De aanvulling verdichten.

. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is maximaal 0,50 m

. . . . . Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 lid

. . . . . 04 van de Standaard RAW Bepalingen.

. . . . .
2324 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting

. . . . .

. . . . .
232410 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting in fundering m 355,00 V

. . . . . Betreft; aansluitingen t.b.v de kolken aan-

. . . . . gebracht volgens bestekspost 232220 en 232210

. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en de Suikerbakker-

. . . . . straat.

. . . . . gerekend met 5m per aansluiting:

. . . . . Aansluiten op schoonwater riool

. . . . . Werkzaamheden

. . . . . - Grond ontrgaven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Aanbrengen PVC buis;

. . . . . - aanbrengen PVC hulpstukken;

. . . . . - aanvullensleuf;

. . . . . - aanbrengen fundering.

. . . . .
232411 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 355,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 115010
. . . . .

232412 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 355,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 355,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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232413 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 284,00 I
. . . . . bocht 90 graden 125 mm; st 142,00 L
. . . . . bocht 45 graden 125 mm; st 71,00 L
. . . . . T-stuk 125 mm. st 71,00 L

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

232414 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 355,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met met zand vrijgekomen

. . . . . bij het ontgraven volgens bestekspostnr. 232411

. . . . . en zand vervoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .9. De aanvulling verdichten.

. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is maximaal 0,50 m

. . . . . Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 lid

. . . . . 04 van de Standaard RAW Bepalingen.

. . . . .
24 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN

. . . . .

. . . . .
245 . . . . . VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

. . . . .

. . . . .
2451 . . . . . Verlichtingsobject lph <= 8 m

. . . . .

. . . . .
245110 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 24,00 A

. . . . . Betreft: verlichtingsobjecten in Steenhouwer-

. . . . . straat en Suikerbakkerstraat

. . . . . Situering:
1. . . . . Verlichtingsobject: st 24,00 I

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 8 m

. . . . . zonder uithouder

.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

. . . . . mast en armatuur.

. .9. . . - mast: schroot

. . . . . - armatuur: schroot

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,12 L

. . . . . vrijgraven, aanvullen en verdichten met

. . . . . vrijgekomen zand bij de ontgraving.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

. . . . . afsluiting van het laagspanningsnet wordt

. . . . . verzorgd door de netbeheerder.

. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met

. . . . . netbeheerder.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . .
246 . . . . . AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

. . . . .

. . . . .
2461 . . . . . Verlichtingsobject . lph <= 12m, EU

. . . . .

. . . . .
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246110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 26,00 A
. . . . . Betreft: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Mast aangevoerd vanaf opslag magazijn
. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam.
. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie
. . . . . lossen.

1. . . . . Lichtmast: st 26,00 T
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 12 m
. . . . . incl. aanbrengen enkele uithouder, lengte 0,75 m.
. . . . . Kleur: Stadskleur, 50% RAL design 2605005 &
. . . . . 50% RAL design 5000, glansgraad 30%
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 26,00 T
. . . . . type PGZ12, Airtrace-2-iReflex100 (-6A), (Indal)
. . . . . met ingebouwde voorschakelapparatuur,
. . . . . montage conform voorschriften leverancier.
. . . . . Armatuurstand haaks op de rijrichting.
. . . . . Lamp: st 26,00 T
. . . . . CPO-TW 60W
. . . . . Montagevoorziening: st 26,00 I
. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje, te leveren door
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren door de
. . . . . aannemer.
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . wordt voorzien door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer.
. . . . . Aansluitsnoer: st 26,00 L
. . . . . QWPK 3 x 1 mm2
. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en
. . . . . aansluitstrook/-kastje
. . . . . Objectnummer:
. . . . . nader te bepalen
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,34 L
. . . . . schoonzand tot maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . kabel inbrengen in de mast inclusief het
. . . . . afmonteren in armatuur en aansluitstrook/-kastje.
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de door de netbeheerder.
. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met de
. . . . . netbeheerder.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . .

25 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

251 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

2511 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

251120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 47,00 A
. . . . . Inritbanden
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat

1. . . . . Inclusief mortellaag
. . . .9. Inritbanden 1000 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 953110
. . . . .
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251130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 300,00 A
. . . . . Gazonbanden
. . . . . Situering: langs gazon/beplantingsvakken
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 953110
. . . . .

2512 . . . . . Opbreken elementenverharding
. . . . .
. . . . .

251210 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.502,00 A
. . . . . Betreft: inritten, parkeervakken
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 953110
. . . . .

251220 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3.917,00 A
. . . . . Betreft: Trottoir
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Sukerbakkerstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels
. . . . . 150 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 953110
. . . . .

251230 307221 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde beton- m2 132,00 A
. . . . . platen.
. . . . . Situering t.p.v. Steenhouwerstraat 19
. . . . . Betreft; verwijderen prefab betonplaten

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,15 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.:953110
. . . . .

251240 307399 . . . . . Opbreken kinderkoppen verharding m2 80,00 A
. . . . . Situering tpv Steenhouwerstraat 66
. . . . . Betreft; verwijderen natuursteenverharding
. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . . . . Natuursteenkinderkoppen afm ca 100 x100x120 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 953110
. . . . .

2516 . . . . . Opbreken schampblokken
. . . . .
. . . . .

251610 307399 . . . . . Opbreken van schampblokken op zand st 103,00 V
. . . . . Situering: schampblokken
. . . . . Schampblokken 600x500x400 mm st 15,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr.: 953110
. . . . .

252 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

2521 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .
. . . . .
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252110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 1.950,00 V
. . . . . Situering: funderingslaag in inritten,
. . . . . Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte tussen 300 mm en 500 mm met een gemiddelde
. . . . . van 400mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 1.560,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Acceptatieposten volgens bestekspostnr.: 951130
. . . . .

253 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

2531 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

253110 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.807,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: inritten, parkeervakken en trottoirs
. . . . . in de Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctor-
. . . . . dichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

2532 . . . . . Aanbrengen funderingen
. . . . .
. . . . .

253210 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel ton 1.405,00 V
. . . . . Situering; inritten Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: fundering inritten
. . . . . Seenmengsel aan te leveren vanaf de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Menggranulaat, sortering 0/31.5 ton 843,00 L
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking in
. . . . . bestekspostnr. 253220
. . . . .

253220 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 2.341,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: fundering inritten

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat , sortering 0/31,5 ton 1.405,00 I
. . . .9. Op een bestaande funderingslaag van menggranulaat
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

2533 . . . . . Aanbrengen straatlagen
. . . . .
. . . . .
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253310 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.341,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft: inritten
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .6. . . Op een funderingslaag van hydraulisch
. . . . . menggranulaat 0/31.5
. . . .3. Brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 118,00 I
. . . . . 215130
. . . . .

253360 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.631,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat
. . . . . Betreft; trottoir
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,40 m
. . . . .

253370 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.835,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat
. . . . . Betreft; parkeervakken
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctor-
. . . . . dichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

254 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

2541 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

254110 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 677,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakker-
. . . . . straat.
. . . . . Betreft opsluiting langs de parkeerplaatsen en
. . . . . asfaltrijweg
. . . . . Tekening; Standaarwegenbouw detail 5.11 en 5.24

9.9. . . . Bestaand uit 1 streklaag en rollaag
. .9. . . Rollaag aanbrengenop in stelspecie
. . . . . Streklaag aanbrengen in stelspecie m3 11,00 L
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 10.155,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur:
. . . . . grijs-graniet (rollaag) st 6.770,00 I
. . . . . wit (streklaag) st 3.385,00 I
. . . . .9 Strekkenlaag langs asfalt vullen met bitumeuze kg 2,00 L
. . . . . voegvulling
. . . . .
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254120 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 376,00 A
. . . . . Situering: inritten in de Steenhouwerstraat en
. . . . . Suikerbakkerstraat.
. . . . . Tekening: Standaarwegenbouw detail 7.26

9.9. . . . Bestaand uit 2 streklagen en een rollaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 7,52 L
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 7.520,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur:
. . . . . grijs-graniet st 3.760,00 I
. . . . . wit st 3.760,00 I
. . . . .1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 1,00 L
. . . . .

254140 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 260,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat
. . . . . Betreft opsluiting langs gazonvakken en
. . . . . beplantingsvakken

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm grijs graniet st 260,00 T
. . . . .

254150 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 825,00 V
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft opsluiting langs de uitgiftegrens

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 825,00 T
. . . . .

2542 . . . . . Aanbrengen elementenverharding
. . . . .
. . . . .

254210 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3.631,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs graniet st 40.341,00 T
. . . .9. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs graniet st 3.995,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand uit
. . . . . het werk
. . . . .

254220 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Betreft aanstraten trottoir t.b.v. aansluitingen
. . . . . op bestaande situatie.
. . . . . Aanbrengen op aanwijzen van de directie
. . . . . Gerekend met 15 m2 per locatie

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .4. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen worden
. . . . . geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
. . . . . hebben
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand uit
. . . . . het werk
. . . . .

254230 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.835,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: parkeerplaatsen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 141.750,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur:
. . . . . grijs graniet st 136.956,00 I
. . . . . wit st 4.820,00 I
. . . . .4 Afstrooien en invegen met met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 215130 m3 14,00 I
. . . . .
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254240 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.341,00 A
. . . . . Situering: Steenhouwerstraat en Suikerbakkerstraat
. . . . . Betreft: inritten bedrijven

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 117.050,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs-graniet st 117.050,00 I
. . . . .4 Afstrooien en invegen met met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 215130 m3 11,00 I
. . . . .

254250 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 V
. . . . . Betreft aanstraten rijweg t.b.v. aansluitingen
. . . . . bestaande situatie.
. . . . . Aanbrengen op aanwijzen van de directie
. . . . . Gerekend met 50m2 per locatie

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .4. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen worden
. . . . . geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
. . . . . hebben
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 1,00 I
. . . . . 215130
. . . . .

254260 307399 . . . . . Aanbrengen van schampblokken achter trottoirband. st 161,00 A
. . . . . Situering: kruisingen en inritten
. . . . . Stellen (h.o.h. 1,50 m) achter de trottoirbanden.
. . . . . Schampblokken met gegalvaniseerde kop st 161,00 T
. . . . . 600x500x400 mm in constructiebeton op fundering
. . . . . Inclusief fundering en inbedding van beton, m3 40,25 L
. . . . . gesteld op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . . Materiaal fundering en inbedding:
. . . . . Beton sterkteklasse B25, Milieuklasse 3
. . . . .

26 . . . . . PLANTVAKKEN EN GAZON
. . . . .
. . . . .

261 . . . . . GRONDBEWERKING
. . . . .
. . . . .

2611 . . . . . Grondbewerking gazonaanleg
. . . . .
. . . . .

261110 222104 . . . . . Diepspitten. are 17,00 A
. . . . . Situering: in te zaaien gazonvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . . .1.1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

261120 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 1.700,00 A
. . . . . Situering: gras
. . . . . Tijdstip na diepspitten volgens bestekspost
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . Verdichten door spoor aan spoor rijden
. . .9. .
. . . . .
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261130 221131 . . . . . Egaliseren. are 17,00 A
. . . . . Situering: gazons

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . Egaliseren:
. . . . . -
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

261140 222111 . . . . . Eggen. are 17,00 A
. . . . . Situering: gazons

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met een rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

261150 510102 . . . . . Schonen terrein. m3 25,00 V
. . . . . Situering: in te zaaien terreindelen
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 34 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: wortelresten,
. . . . . puin en divers materiaal.
. . . . . Uitgangspunt: 2x uitvoeren van het schonen:
. . . . . 1e keer ca 1 m3/are;
. . . . . 2e keer ca 0,5 m3/are
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd naar een erkend
. . . . . afvalverwerkingsbedrijf.
. . . . .

2613 . . . . . Inzaaien
. . . . .
. . . . .

261310 511201 . . . . . Zaaien. are 17,00 A
. . . . . Betreft: inzaaien gras
. . . . . Situering: op diverse locaties binnen de werkgrens

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 34,00 T
. . . . . Rotterdams mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .

2614 . . . . . Onderhoud
. . . . .
. . . . .

261410 511101 . . . . . Bemesten terrein. are 17,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien gras
. . . . . Situering: op diverse locaties binnen de werkgrens
. . . . . Ingezaaid volgens bestekspost 261310
. . . . . Verwerken in combinatie met zaaien.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Korrelachtige meststof VIVIFOS NP 4-30 of kg 85,00 L
. . . . . gelijkwaardig,
. . . . .
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261420 511101 . . . . . Bemesten terrein. are 17,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien gras
. . . . . Situering: op diverse locaties binnen de werkgrens
. . . . . Ingezaaid volgens bestekspost 261310
. . . . . Aanbrengen over ingezaaid gras tijdstip in
. . . . . overleg met de directie.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Korrelachtige meststof DCM-Start 18-3-3 of kg 85,00 L
. . . . . gelijkwaardig,
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
. . . . .

261430 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 34,00 A
. . . . . Betreft: inzaaien gras
. . . . . Situering: op diverse locaties binnen de werkgrens
. . . . . Ingezaaid volgens bestekspost 261310

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

812 . . . . . GEREEDSCHAPPEN
. . . . .
. . . . .

812010 610299 . . . . . Gebruik gereedschap. EUR N
. . . . . Gedurende het gehele werk.
. . . . . In het directieverblijf dienen de volgende
. . . . . gereedschappen aanwezig te zijn:
. . . . . 1 continue-registrerend sondeerapparaat;
. . . . . 1 automatisch waterpasinstrument+statief met baak;
. . . . . 1 rei van ten minste 3 m en 1 dwarsmal
. . . . . 1 stalen meetband lang 30 m en 1 meetlint lang 10
. . . . . m
. . . . . 1 meetwiel, 10 jalons en 2 jalonniveaus.
. . . . . 1 dubbelpentagonprisma met afloodstaaf
. . . . . 1 schietlood, 2 stel zichten, de nodige piketten
. . . . . 1 thermometer met min- en max.aanduiding
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . DEPOT
. . . . .
. . . . .

821010 610199 . . . . . Inrichten depot m2 100,00 N
. . . . . Betreft inrichten, onderhouden van tijdelijk
. . . . . depot aan Bierbrouwerstraat.
. . . . . Aaneleggen vooruitlopend op de andere
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Werzaamheden:
. . . . . - egaliseren terrein
. . . . . - Aanbrengen kunststofinlage
. . . . . - Vervoeren steenmengsel
. . . . . - Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
. . . . . - Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton
. . . . . Afmeting depot 1500 m2
. . . . .

821011 221131 . . . . . Egaliseren. are 15,00 I
. . . . . Situering: Bierbrouwerstraat
. . . . . Betreft: tijdelijk depot
. . . . . Voorafgaand aan werkzaamheden terrein
. . . . . uitvlakken/egaliseren.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. .
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

821012 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 1.500,00 I
1. . . . . Geotextiel: m2 1.500,00 T

. . . . . Non woven geotextiel Jogetex NG 22T

. .1. . . Verbinding in lengterichting met een overlap van

. . . . . 0,50m

. . .1. . Verbinding in breedterichting met een overlap van

. . . . . 0,50m

. . . . .
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821013 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel ton 750,00 I
. . . . . Situering; Bierbrouwerstraat
. . . . . Betreft: steenmengsel aan te leveren vanaf de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . Menggranulaat, sortering 0/31,5 ton 750,00 T
. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking in
. . . . . bestekspostnr. 821014
. . . . .

821014 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.500,00 I
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: Bierbrouwerstraat
. . . . . Betreft: tijdelijk depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . Menggranulaat, sortering 0/31,5 ton 750,00 I
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 821012
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

821015 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 225,00 I
. . . . . Totaal m2 1.500,00 I
. . . . . Situering: Bierbrouwerstraat
. . . . . Aanbrengen met een tonrond afschot
. . . . . Steenslagasfaltbeton: AC 22 base 01-B ton 225,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . Totale laagdikte 60 mm
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat,
. . . . . sortering 0/31.5
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Aannemer dient er rekening mee te houden dat
. . . . . verkeersafzettingen meerdere malen moeten worden
. . . . . verplaatst als gevolg van de fasering dan wel het
. . . . . aanbrengen van de deklaag asfalt (in een werkgang)
. . . . .

822010 622099 . . . . . Aanbrengen en verwijderen geleidebarrier. m 150,00 V
. . . . . Betreft: barrier ter afscherming van riolerings-
. . . . . werkzaamheden en tijdelijke verkeersroute.
. . . . .

822011 622001 . . . . . Aanbrengen geleidebarrier. m 150,00 I
. . . . . Situering: rijwegen

2. . . . . Geleidebarrier, materiaal ter keuze van de
. . . . . aannemer
. .9. . . Per fase geleidebarrier aanbrengen/verplaatsen
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822012 622005 . . . . . Verwijderen geleidebarrier. m 150,00 I
1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 822011

. . . . .
822020 622002 . . . . . Instandhouden geleidebarrier. week 32,00 V

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 822011
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

822030 622004 . . . . . Verplaatsen geleidebarrier. keer 5,00 V
.1. . . . Verplaatsing in de lengterichting
. . .1. . Verplaatsingsafstand in de lengterichting: 100 m
. . . . .
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822040 621299 . . . . . Toepassen permanente afzetting (afzethekken). EUR N
. . . . . Betreft aanvoeren, onderhouden, verleggen en
. . . . . afvoeren van alle afzethekken in de diverse fasen
. . . . . en voor permanente afsluiting van het werkterrein.
. . . . . Tijdelijke afsluiting ter goedkeuring aan de
. . . . . directie.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

822050 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen.
. . . . . Betreft: het aanvoeren, aanbrengen, onderhouden,
. . . . . verwijderen, en afvoeren van houten schotten ten
. . . . . behoeve van voetgangers.
. . . . . Materiaal van de aannemer.

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. .9. . . Ter plaatse van oversteken moet een dubbele rij
. . . . . loopschotten aanwezig zijn
. . . . .

822060 621499 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van rijplaten
. . . . . Situering: langs de rioolsleuf ten behoeve
. . . . . van het bereikbaar houden van de bedrijven
. . . . . gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Afmetingen 5000 x 500 x 100 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822080 621025 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
9. . . . . Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

. . . . . en enkelbaansweg, aangebracht door Buko

. . . . . Faseringstekening van Buko 13547.0 t/m 13547.8

. . . . .9 Met materialen van derden

. . . . .
822110 621025 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

9. . . . . Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
. . . . . en enkelbaansweg, aangebracht door Buko
. . . . . Faseringstekening van Buko 13547.0 t/m 13547.8
. . . . .9 Met materialen van derden
. . . . .

822120 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Verkeersmaatregelen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: en

9. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen,
. . . . . continue gedurende de werkzaamheden
.9. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . continue gedurende de werkzaamheden
. . . . .

83 . . . . . HANDLANGERSDIENSTEN
. . . . .
. . . . .

831 . . . . . INZETTEN WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

831010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 12,00 V
. . . . . Uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden waarin
. . . . . het bestek niet voorziet. Alleen op afroep diectie

1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A
. . . . .

831020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden waarin
. . . . . het bestek niet voorziet. Alleen op afroep diectie

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C
. . . . .

831030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V
. . . . . Uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden waarin
. . . . . het bestek niet voorziet. Alleen op afroep diectie

6. . . . . Werknemers Uitvoerder
. . . . .



RAW0024-74351 Bladnr. 58 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

831040 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V
. . . . . Uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden waarin
. . . . . het bestek niet voorziet. Alleen op afroep diectie

6. . . . . Werknemers Vakman groen met klein materieel
. . . . . (schop, hark enz.)
. . . . .

831050 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V
. . . . . Uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden waarin
. . . . . het bestek niet voorziet. Alleen op afroep diectie

6. . . . . Werknemers Landmeter.
. . . . .

831060 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden waarin
. . . . . het bestek niet voorziet. Alleen op afroep diectie

6. . . . . Werknemers Opperman
. . . . .

831070 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden waarin
. . . . . het bestek niet voorziet. Alleen op afroep diectie

4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . . Stratenmaker
. . . . .

832 . . . . . INZETTEN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

832010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

832020 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. . . . .
832030 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

88 . . . . . TEKENINGEN EN PLANNEN
. . . . .
. . . . .

881 . . . . . STRAATWERKPLAN
. . . . .
. . . . .

881010 619999 . . . . . Opstellen Straatwerkplan EUR N
. . . . . Het opstellen van een straatwerkplan conform de
. . . . . CROW 282.
. . . . . Overhandigen ter goedkeuring aan de directie
. . . . .

884 . . . . . REVISIETEKENINGEN
. . . . .
. . . . .
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884010 610599 . . . . . Maken revisietekeningen. EUR N
. . . . . Situering: Ballegooisingel
. . . . . Betreft: het maken van complete revisie-
. . . . . tekeningen volgens de tekenrichtlijnen van het
. . . . . Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam
. . . . . in AutoCad versie 2007.
. . . . . Op de revisietekeningen dient minimaal aangegeven
. . . . . te zijn:
. . . . . - nieuw aangelegde situatie met als referentie
. . . . . het technisch plan zie tekening 65-G403;
. . . . . - de ligging van drainage
. . . . . - de ligging van de riolering
. . . . . - de ligging van kabels en leidingen
. . . . . Te overhandigen aan de directie:
. . . . . - 1 afdruk van de revisie op papier;
. . . . . - 1 digitale versie van de revisie nadat de
. . . . . revisie op papier is goedgekeurd door de directie.
. . . . . Er kan gebruik gemaakt worden van digitale onder-
. . . . . gronden van gemeente Rotterdam.
. . . . . De eventueel daartoe benodigde landmeetkundige
. . . . . werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610199 . . . . . Aanvragen bouwplaatsinrichting. EUR N
. . . . . Voor het gebruik van openbare grond als
. . . . . werkterrein is een 'bouwplaatsvergunning' volgens
. . . . . art. 2.1.9 van de APV Rotterdam 2008 benodigd
. . . . . Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij
. . . . . de voor het betreffende gebied verantwoordelijke
. . . . . Gemeentewerf
. . . . . Belanghebbende diensten dienen daarbij om
. . . . . akkoordbevindig te worden verzocht
. . . . . Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente Charlois
. . . . . te Rotterdam
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

9511 . . . . . Stelposten
. . . . . Werken t.b.v. rioolvervanging/rijweg
. . . . .

951110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Stortkosten rioolslib, afkomstig bestekspost
. . . . . 131810
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . Voor de stortkosten van schoon beton- en
. . . . . metselpuin en van rioolslib.
. . . . .

951120 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Stortkosten kolken, putten rioolbuizen afkomstig
. . . . . van bestekspost 131112, 131211, 131212, 131510,
. . . . . 131520 en 232122
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . Voor de stortkosten van rioolmateriaal
. . . . .

951130 610501 . . . . . Stelpost. EUR 40.000,00 V
. . . . . Stortkosten menggranulaat, betonbanden
. . . . . afkomstig van bestekspost 151110, 151210 en 152110
. . . . . ,
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . Voor de stortkosten van menggranulaat,
. . . . . betonstraatstenen trottoirtegels en banden.
. . . . .
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951140 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Stortkosten menggranulaat, betonbanden
. . . . . met bitumenvervuiling, afkomstig van bestekspost
. . . . . 151110, 151210 en 152110,
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . Voor de stortkosten van menggranulaat,
. . . . . betonstraatstenen met bitumenvervuiling,
. . . . . trottoirtegels en banden.
. . . . .

951150 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Werkzaamheden ten behoeve van tijdelijke
. . . . . aansluiting op bestaand (en te handhaven) riool.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen leveringen en
. . . . . werkzaamheden ten behoeve van het maken van een
. . . . . tijdelijke aansluiting op het bestaande en te
. . . . . handhaven riool
. . . . .

9531 . . . . . Stelposten
. . . . . Werken t.b.v. inritten, parkeervakken en trottoir.
. . . . .

953110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 20.000,00 V
. . . . . Stortkosten menggranulaat, betonstraatstenen
. . . . . (deels met bitumenvervuiling), afkomstig van
. . . . . bestekspost 251120, 251130, 251210, 251220, 251230
. . . . . , 251240 en 251610
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . Voor de stortkosten van menggranulaat,
. . . . . betonstraatstenen (deels met bitumenvervuiling),
. . . . . trottoirtegels en banden.
. . . . .

953130 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Stortkosten menggranulaat, betonstraatstenen
. . . . . (deels met bitumenvervuiling), afkomstig van
. . . . . bestekspost 232112, 232122
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . Voor de stortkosten van menggranulaat,
. . . . . betonstraatstenen (deels met bitumenvervuiling),
. . . . . trottoirtegels en banden.
. . . . .

9541 . . . . . Stelposten
. . . . . Werken t.b.v. wegreconstructie.
. . . . .

954110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Kosten voor het opnemen en terugplaatsen voor
. . . . . voorzieningen tbv brandkranen, leidingen ed.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .9. Werkzaamheden voor het opnemen en terugplaatsen
. . . . . van voorzieningen
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
gewijzigd in mei 2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de
Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. De 'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710
BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is
een door de Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van
toepassing indien dit in het bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel
01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd
prevaleert de papieren versie van de informatie boven de digitale. De papieren
versie van digitale informatie moet desgevraagd naast de digitale vorm worden
geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens
de vanwege CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt
dat pdf-formaat geacht in de plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel
01.01.05 van de Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van
de Standaard 2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een
akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een
redelijke termijn een akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze
verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in
artikel 01.01.05 lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.
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01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden
opgeruimd, wordt de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de
directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen,
zoals R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke
behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch
alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging, worden geborgen en op
door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken
weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in
aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsing van KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van
de betrokken ambtenaar van het kadaster.

01 01 13 PAST PERFORMANCE

01 Vóór de oplevering (2 weken) dient de aannemer een projectevaluatie met de
directievoerder/projectleider te hebben in het kader van Past Performance. Deze
projectevaluatie kan in de toekomst door de Gemeente Rotterdam mogelijk worden
toegepast in het kader van Past Performance. Bij Past Performance worden
uitgevoerde opdrachten geëvalueerd met behulp van een vragenlijst die de prestatie
van de aannemer aan het eind van het werk objectief en transparant beoordeelt.

De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een database opgenomen
en zal mogelijk in de toekomst worden gebruikt bij het uitnodigen voor
(onderhandse) aanbestedingen en/of het beoordelen van inschrijvingen.

02 De vragenlijst zal door de directie ter beschikking worden gesteld, of zal
desgevraagd op eerste verzoek van de aannemer beschikbaar worden gesteld

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 De aannemer moet ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en
goedgekeurd buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen
heeft geïndividualiseerd en voor zijn rekening ten name en ten gunste van de
opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met
de door hem ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de
directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van
"productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde
werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde
software en moet voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient
plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de
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volgende onderdelen bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie
om verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende

bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en

de subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week
dient wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de
directie te worden ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V.,
waarvan het format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de
aannemer binnen zeven dagen na het verstrijken van een betalingstermijn te
worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en met deze
termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 03 bedoelde
gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie
worden ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een
kopie van de "P.V.", inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te
stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de
ondertekende "PV" retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen
declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt de declaratie als niet in goede orde
ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet
vergezeld gaan van een werktekening waarop eenduidig de verwerkte
hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn)
moet alle volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de
daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde
werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst
op te stellen staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening
waarop alle volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn
aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording
en bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient
plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-
Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989
wordt geacht niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de
declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het
inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt.
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen worden niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel
01.04.06 lid 01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard 2005
worden wijzigingen in kosten van brandstofgroepen alleen dan verrekend, indien en
voor zover de uitvoeringsduur van het werk, gerekend vanaf de datum van
aanvang, langer is dan een jaar.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer
(vermeld op de opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en
" Ingenieursbureau Stad.",
in tweevoud indienen bij:

Gemeente Rotterdam,
cluster Stadsontwikkeling,
postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar
artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 Betaling van een termijn zal plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de
aannemer ingediende declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van
toepassing. Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005
worden de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een
verzoek van de aannemer, geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij:

Gemeente Rotterdam,
Cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken,
postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN
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01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard 2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer
aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te
melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet
de aannemer de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te
nemen, appendages in kabels en leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal
herstel van de schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet
de aannemer de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter
ondertekening wordt voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is
machinaal graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport-
c.q. distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of
leidingen, waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden
gegraven na verkregen toestemming van kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven
niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Netwerkvergunning Leidingbureau
- Vrijgevingsbewijs watermanagement
- Lozingsvergunning
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01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens
artikel 28 van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk)
indienen. Door Gemeentewerken Rotterdam zal de melding aan de
waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoud buitenruimte;
- Vervanging pvc waterleiding door Evides;
- Vervanging gietijzeren gasleiding door Stedin;
- Bereikbaarheid bedrijven;
- Het plaatsen van afzettingen ivm fasering door Buko;
- Werkzaamheden aan OV.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de
desbetreffende werken aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend
worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de
aannemer erop gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de
aannemer in overleg met de directie dient te geschieden:
- punten genoemd onder 01.11.01 lid 01;
- het plaasten van de benodigde afzettingen en omleidingsroutes door Buko.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het
achteruitrijden gebruik maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende
bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer
beperken. Bij werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van
uitvoeren in overeenstemming te zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien
afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden voor het verkeer moeten
beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van
objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de
hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd door middel
van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een
asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit
beide richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een
doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met
een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd
kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit die richting te
benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander
onlosmakelijk met de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de
benodigde opstelbreedte van een voertuig van een hulpdienst bij een object de
breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste

vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven
het aansluitende terrein is gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een
breedte van ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden
is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg,
waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een
redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te
zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie
van de opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object
mag niet meer dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen
een stempeldruk van 1 MN/m2 (NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste

vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven
het aansluitende terrein is gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg,
waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een
redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de
mogelijkheid van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen
is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een
tuinhuisje, dat voor overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het
opstelvlak ten minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100
kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals
tenten, caravans en dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00
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m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen,
mag nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van
maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De
horizontale afstand tussen een opstelplaats van een blusvoertuig en een
bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge
blusleiding dient maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden
uitgevoerd volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het
bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband
met het te overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan
voor het uit te voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in
artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen
van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid
01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van
artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig
paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het
opstellen van het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en
verificaties voor zover van toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd
Standaardkeuringsplan en bijbehorend formulier Controlelijst keuringsplan.
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01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard
2005, in het algemeen tijdschema rekening houden met:
- de genoemde punten in deel 3 lid 01 11 01 01;
- aanbesteding/opdracht;
- er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op officiële feestdagen;
- er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op 4 mei na 18.00 uur,
- de gehele deklaag asfalt dient ononderbroken in één werkgang te worden

aangebracht.
- aannemer dient er rekening mee te houden dat werkzaamheden mogelijk 's

avonds of in het weekend uitgevoerd moeten worden.
- Beschikbaarheid en openingstijden verwerkingslocaties
- De tijdstippen van leveranties van door de opdrachtgever ter beschikking te

stellen bouwstoffen en overige door de aannemer te leveren bouwstoffen
De werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer

stoppunten:
- goedkeuring door de directie van door de aannemer opgestelde

uitvoeringsplanning en Werkplannen volgens 01 13 07 van deel 3 van dit bestek
- Goedkeuring V&G plan
- Goedkeuring T.V.M.
- Goedkeuring straatwerkplan
- controle van en akkoord door directie op verdichting van het zandcunet en

aangevulde rioolsleuf;
- controle van en akkoord door directie op verdichting van fundering van

menggranulaat;
- video-inspectie en hoogteligging van en akkoord door directie voorafgaand aan

het aanbrengen van onderlaag asfalt;
- In- / uitmetingen terrein
- Het openstellen voor verkeer
- Hoogtemeting van de inspectrieputten voor het aanbrengen van de deklaag asfalt

bijwoonpunten:
- inmeten riolering/drainage

controlepunten:
- Verdichting zandbaan
- Verdichting funderingslaag
- Verdichting asfalt
- Breedte rijweg
- Afschotten in asfaltterrein
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01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd
omvattende:
- Faseringsplan

- Gedurende de totale uitvoeringsduur moeten de aanliggende bedrijven 7
dagen per week bereikbaar blijven (voor zwaar vrachtverkeer) tussen 06.00
uur en 19.00 uur.

- De rioleringssleuf moet tijdens deze uren aangevuld zijn. Manier van
uitvoering en planning van de werkzaamheden moet hierop worden
afgestemd. Afwijken van deze bepaling mag alleen in overleg met de
betreffende bedrijven en na goedkeuring van de directie.

- Om aan deze bepalingen te voldoen moet rekening gehouden worden met
uitvoering in nacht- en weekenduren.
Nacht- en weekendwerk

- Werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.
- Fasering dient op tekening aangegeven te worden, Gereed 3 maart 2014,

rekening houden met 9 onwerkbare dagen;
- Uitvoeringswijze
- Gedetailleerde uitvoeringsplanning

- Inclusief een toelichting op de wijze waarop wordt bewaakt en bijgestuurd op
afwijkingen van de planning.

- Specificatie materieel.
- Rekening houden met werkzaamheden door derden
- Werken in de bouwvak
- Start werkzaamheden 26 augustus 2013

- Werkplan aanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen van de deklaag

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen af te halen of af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De
aannemer is gehouden een administratie bij te houden in verband met de hem
ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie
dient plaats te vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie
uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie
om verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het

bestek genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet

worden gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder
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vermelding van de reden van niet gebruiken;
- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte

geleidebrieven en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt
afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog-straat)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, Melanchtonweg 125,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : afroepkantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
e-mail adres:
afroepkantoor@rotterdam.nl

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;



RAW0024-74351 Bladnr. 74 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de
prijs per eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de
betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van
reserveren ten behoeve van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of
afroepen dient de aannemer, in overleg met de producent/leverancier, rekening te
houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van
de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het
magazijnpersoneel, waarbij door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de
aannemer zorg voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit

bodemkwaliteit en de hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de
directie in. Het ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de
door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en
onderneemt actie in overleg met de directie en de producent/leverancier ten
aanzien van die bouwstoffen die zonder die actie niet tijdig op het werk aanwezig
zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig
zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in
het bestek wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd
middels een door de directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie
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ondertekende verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de
aannemer.

09 - bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of
beschadigde bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de
aannemer komen;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen,
verhoogd met een opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht.
Deze verrekening zal bij de eindafrekening als minder werk worden verrekend.

10 Tenzij het bestek anders bepaald wordt geacht het vervoer van de ter beschikking
gestelde bouwstoffen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

11 Tenzij het bestek anders bepaald wordt geacht het pasmaken van de materialen in
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2008. In afwijking van
het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard 2005 is het bepaalde in
artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in verband
met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden



RAW0024-74351 Bladnr. 76 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is
de aannemer gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van
de desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en de
rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim hiervan is de directie
gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op kosten van
de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de
opdrachtgever geen bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de
aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Rotterdam voor door derden
geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het
eigen risico mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
directie over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen
van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
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aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder
de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking
van een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel
waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde
werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid
van de opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de
dekking worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de
complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de
Standaard 2005 wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in
aanmerking komt, afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde
brekerij, is voor het storten van dit puin van toepassing het stortreglement van de
firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen. Tel: 0104894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd
moet(en) worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie
zijn voor het aanvoeren en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of
bouwstoffen van toepassing de aanleveringsvoorwaarden van het betreffende
depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen
waarde hebben vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt
waarheen hij voornemens is deze materialen te vervoeren.
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01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.05 lid 01 van de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende
vrijgekomen materialen:
- Verpakkingsmateriaal
-

02 TEERHOUDENDE MATERIALEN
De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale
hoeveelheid volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te
worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting
voor de thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet
Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de
acceptatietarieven dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01,
moeten de acceptatietarieven zijn vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid
01 van de Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en,
indien van toepassing, de acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de
Wet milieubeheer moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting en moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel
01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de
bestekshoeveelheid plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en
adres genoemde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting
afgegeven materialen, m.u.v. grond, overig afval en organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een stelpost volgens paragraaf 37
lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of
toekomende materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van
waarde verklaarde materialen als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989,
worden geacht te zijn begrepen in de aannemingssom en komen niet voor
verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een
in het bestek genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank
Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een
in het bestek genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte
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overeenkomst met de gemeente Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de
opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting betaald en om die
reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het
volgende. Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het
volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en)

adres in de beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-,
verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch
materiaal als bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde
verklaarde materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende
acceptatietarieven altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost:
bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen"
die zonder bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te
merken als oude bouwstof of van in het werk vrijkomende "oude
bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden,
dient de aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de
prestatie te gebruiken B.T.W. tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen
kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt
verrekend als minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de
uitzondering als bedoeld in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing
wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid
01 te gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen"
worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in
paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De door de inschrijver voorziene opbrengsten
uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van te handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt,
zonder toestemming van de directie, niet toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat
het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor bedoeld, is toegestaan,
dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet in het
bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden
gesnoeid, is het aan de directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist
daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot
buiten de kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald
met behulp van het geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag
bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de
buitenlucht worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk
komend, of, op aangeven van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren
afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m
buiten de kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter
behandeling van de wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00
m, onderbreedte 0,30 m en diep 0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven.
Door een boomverzor- gingsdeskundige worden de wortels, indien mogelijk,
ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld,
wordt als meer werk vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m,
het wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of,
op aangeven van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet"
zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan
0,20 m, in het bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een
diepte van maximaal 0,15 m, waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te
worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de
directie aanvullende voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van
bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie
niet toegestaan.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als
bedoeld in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde
in artikel 61.01.01 lid 01 en 61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens
het beschermen van bomen tegen schade door het afdekken met rijplaten van
grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van
deze bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te
worden bevloeid of beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen
om de stam aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot
maken en geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten
en dergelijke plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond
aanwezige wortels is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met
verharding, afdekken met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de
wortels afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met
ter beschikking te stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als
meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen of bij andere omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de
bomen beschermen tegen schade door het plaatsen van bouwhekken, hoog
2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient gecentreerd in het midden
van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van hekwerken niet
mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten.
Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als
meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.
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01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij
het secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( €
500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na
de dag waarop het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de
uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding
van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de
in artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde,
coördinerende coördinator(en) uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan
en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandig- hedenbesluit.
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01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving volgen. Vanwege de beleidsregels wordt
verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die betrekking hebben op de
aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40
kg/st mogen niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st
mogen alleen handmatig worden verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg
wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle
relevante documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen
binnen de volgens het bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt
verlangd geldt deze bepaling ook voor het kwaliteitsplan en de documenten
waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het
samengesteld had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste
aanvraag van de directie te worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval
uitbetaling van een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden
toegepast, die kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteem-
certificaat op basis van de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen
Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het
bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met
het overleggen van een kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al
dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 De gemeente Rotterdam wenst zaken te doen met betrouwbare, integere partners.
Voor de onderhavige opdracht worden voor alle in te zetten onderaannemers de
uitsluitinggronden van artikel 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.4 van het ARW 2012 relevant
geacht. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming
laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan
de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende
eigen verklaring verstrekken inzake het niet in omstandigheden verkeren zoals
bedoeld in artikel 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.4 van het ARW 2012. Tevens dient hij een
kopie over te leggen van zijn inschrijving in het handelsregister. De opdrachtgever
behoudt zich het recht voor alsnog officiële bewijsstukken te vragen.

01 22 02 KETENAANSP. / ARB. OMSTANDIGHEDEN / VREEMDELINGARB.
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01 KETENAANSPRAKELIJKHEID
Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de
Invorderingswet) geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is
dat dit voor de door hem uit te voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en
gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om ontheffing van dit artikel met
betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval van gerede
twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat
de overige bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden
en/of vreemdelingenarbeid onverlet.

02 VERKLARING OMTRENT BETALINGSGEDRAG
De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen
werk, zo spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de
belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van
loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van
personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft
niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle
verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een
geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
Onder de geblokkeerde rekening wordt mede verstaan het door de aannemer aan
te houden depot bij de Belastingdienst, zoals bedoeld bij inwerkingtreding van het
wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel" (Kamerstukken
31301).

04 AFDRACHT PREMIES, SOCIALE VERZEKERINGEN EN LOONBELASTING
De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de
gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-,
keten-en opdrachtgevers- aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke
declaratie uitdrukkelijk het loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag
vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere
omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze
stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de
aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer
daarover schriftelijk inlichten.

05 VREEMDELINGENARBEID / ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid
wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet.
In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig

legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de
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Wet op de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het
identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn
werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake,
waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de
aannemer de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het
identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig melding te maken
bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De
aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te
werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de
namen en gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt
hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen,
werkzaam ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te
verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat
het personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de
loonbelasting en sociale premies volgens de wettelijke richtlijnen worden
afgedragen.

06 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de
betreffende bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer
ingeschakelde onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet
Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen of de
Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding
voortvloeiende schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te
verrekenen met de nog openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat
bedrag niet toereikend is, zal de aannemer het (resterende) bedrag uiterlijk binnen
14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de opdrachtgever om betaling heeft
verzocht, betalen aan de opdrachtgever.

Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als
genoemd in dit artikel volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief
de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele
subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de
betreffende regelgeving.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of
van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek
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aangegeven wijze. De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen
informatie vast te leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van
VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting
CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door
middel van VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven
tussen directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op
het gebruik van VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren
door middel van VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen
en zijn eigen verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of
aannemer gewenst zullen tijdens de werkbespreking dan wel bouwvergadering de
VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek
uit te wisselen documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten
worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de
in dit artikel bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens
de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de
vorm van een VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te
reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie
zorg te dragen
voor:
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- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft
een computer met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet
t.b.v. de VISI-communicatie. De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal
voorzien te zijn van, het besturingsprogramma Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten.
Bij voorkeur een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in
PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van
VISI-berichten, inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel
zijn met de VISI-systematiek. Bij de VISI-communicatie tussen directie en
aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te
Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De
aannemer is gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege
het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te
overleggen. Alle ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het
werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING

01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-,
span- of contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00
m, mogen alleen worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze
paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen
door, of volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van,
personeel van de beheerder van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv.
rij-, span- of contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van
trams, de contactdraden van rijdende kranen en de overige onder spanning
staande delen van elektrische installaties, zoals onder meer schakelaars,
bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en
overige delen van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is
dan 5,00 m, mogen alleen worden verricht indien door of vanwege de
installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha- keld, aansluitend de toestand
is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of vanwege de
installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden
uitsluitend worden uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de
installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht,
maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de werkzaamheden te
waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande
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bovenleiding-installatie is niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de
installatie hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich
verbinden tot het zich houden aan de door die beheerder aangegeven
voorwaarden. Alsdan uit te voeren werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen
dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning
staande bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde
maatregelen, is
niet toegestaan.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid
voldoende is gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen
van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen
van de directie te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan
het gestelde in lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de
voorkomende werkzaamheden uit te voeren bij een spannings- loze toestand van
de bedoelde delen van de elektrische installatie, zoals rij-, span- of contactdraden.

01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden
mogelijk is, onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden
werkzaamheden moeten worden verricht, dienen zodanig maatregelen te worden
getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige delen van de
installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen,
kraanwagens en dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende
hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te
worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde
hoogtebegrenzer niet voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde
norm van 0,50 m te voldoen, of indien het aanbrengen van de hoogte- begrenzer
niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer aan te stellen
veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm
wordt in dat geval vergroot naar ten minste 1,00 m.
De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met
bedoelde werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet
worden belast met andere werkzaamheden.
De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de
bedienende persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen
veiligheidspersonen dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring
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hebben met werkzaamheden in vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun
werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een
roetfilter of tenminste motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de
(N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één
van de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Voor al het in te zetten materieel moet de hydraulische olie biologisch afbreekbaar
zijn en bestaan uit bio-hydraulische oliën, gemaakt op basis van plantaardige oliën
en vetten.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de
aannemer worden opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de
aard van het werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen
worden gehouden. De directie zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De
kosten voor precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de
belastingdienst te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de

gemeente, zal alleen de oppervlakte die wordt ingenomen door de
bouwketen, sanitaire voorzieningen, werktuigen en apparatuur van de
aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur
Belastingdienst aan de Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met
kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17 augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 De directie zal geen weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in
paragraaf 27 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 De directie zal in het dagboek geen aantekeningen opnemen betreffende de aan-
en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken
zullen uiterlijk op de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben,
ter accordering aan de aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in
het werkgebied overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer
in verband met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft
en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van
een situatie niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( €
100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende
begrippen in dit bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken
van de bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de
aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van
overige werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de
energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de
energievoorzieningen bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q.
aansluitingen op het energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze
energievoorzieningen dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.
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21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters
(hoeveelheid) worden opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten
hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op
waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via de
waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd,
op zodanige wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de
waterreinigingsinstallatie worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te
verpompen medium.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het
werk worden verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op
de gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de
wet Milieubeheer. Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke
dienen te worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel
01.17.06 lid 01, over aan de Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer
520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek
en de afdeling Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en
het verkregen vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend
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overeenkomstig paragraaf 01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in
lid 02 van dit artikel vermelde acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel
01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens
artikel 28 van het Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden
verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na
melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook
langer zijn, de aannemer dient zich in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter
plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal daartoe zo snel mogelijk
met de directie in overleg treden.

21 03 04 LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK

01 De lozing van het retourwater in de haven mag alleen plaatsvinden wanneer het
zwevendstofgehalte gemiddeld 100 mg/liter bedraagt met een maximum van 250
mg/liter.
De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te dimensioneren c.q. te
controleren.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle
achterblijvende onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden
verwijderd door de aannemer op diens kosten. De opdrachtgever wordt geen
eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle
achterblijvende onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden
verwijderd door de aannemer op diens kosten. De opdrachtgever wordt geen
eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat
geselecteerde peilbuizen bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen
betreffen zowel de bestaande peilbuizen als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De
locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten aangegeven. Wanneer
gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of gedurende de
bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q.
grondwaterstanden niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de
directie herstel van onbruikbare peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht
berust bij de aannemer en betreft alle geselecteerde peilbuizen, ongeacht of
storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de
aannemer komt niet voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud
de aannemer niet verwijtbaar is en de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de
benodigde voorzieningen had en heeft getroffen om verstoring van (de werking van)
de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals
omschreven in de lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te
verpompen medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting
op het energienet van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van deze energievoorziening dienen te zijn
inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de
bemalingsinstallatie.
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21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het
meten van de te lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter
aanbrengen voor het aansluitpunt op de waterreinigings-installatie of voor het
lozingspunt indien het water niet via een waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd
op het te verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen
bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer
is gehouden van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een
daartoe gedaan verzoek aan de directie ter inzage moet worden gesteld. De
directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in
artikel 24.01.02 van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de
verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05
lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging 2008 bedraagt ten hoogste 0,01 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de
Standaard 2005 mag de verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden
door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het
zand verdichten tot een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste
0,20 MPa toeneemt dan wel ten minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor
grasachtige vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot
een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel
51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten
tot een indringingsweerstand is verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________|
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|___________|_____________ __ |________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|___________|________________|__________________|
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22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden
gegraven dan de 0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere
laag moet aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste
waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het
onderliggende materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde grond, afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente

vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de
eisen die zijn gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te
worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en
dergelijke objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze
objecten, dient met de hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van
zand voor zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de
verdichting van het zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze
controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en
desgevraagd aan de directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in
samenhang met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de
hoeveelheid afgevoerde en/of aangevoerde en verwerkte grond. Zonder
transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats. Ingeval
van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke door hem in te
schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de
aannemer in overleg met de directie de noodzakelijke voorzieningen om de
stabiliteit van gebouwen en/of wegen te verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van
buiten de verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de
daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van
ontgravingen een (tijdelijke) gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte
en 2,00 m breedte rondom op staal gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de
onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van
(verwachte) vorst voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van
buiten de verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de
daaraan verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.



RAW0024-74351 Bladnr. 99 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

22 04 09 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers-
of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken
geldt het bepaalde in artikel 22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

02 Indien er sprake is van (diep)spitten dienen deze werkzaamheden te worden
uitgevoerd op een dusdanige wijze dat er geen versmering van de ondergrond
plaats vindt, in geval van machinaal spitten dient er dan ook met een getande bak te
worden gespit..

22 04 10 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens
te gebruiken voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van
zand voor zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de
verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en
desgevraagd aan de directie ter beschikking gesteld.

22 05 06 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GRONDWERK

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. grondwerk wordt tevens gerekend het laden
en het lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0
m beneden het oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het
chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg droge stof mag zijn (bepaald volgens
NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand
in aanvulling of ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en
maximaal 40% van de zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1)
>12,5%.
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22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden
het oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten
hoogste 200 mg per kg droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed
wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het
wegdek zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door
zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40% bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, door
de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de
aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen
voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van
paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is hierop van toepassing.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo
mogelijk te verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel
T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________ |
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg
| klei 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1450 kg
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
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| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven,
vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze
betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend
volgens de voor die bestekspost voorgeschreven methode van
hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande
besteksposten.
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23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het
bestek niet anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel
23.12.02 lid 02 van de Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien
de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te
brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd,
indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van
een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt
losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de
drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal
staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen
mogen geen slib doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van
uitvoeren aan de directie ter beoordeling voor te leggen.

23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 16 02 DRAINPUTTEN

01 Kunststof drainput van ten minste rond 300 mm met stroomprofiel en ten minste 2
aansluitingen geschikt voor PVC vrijverval leiding Ø 125 mm en geschikt voor het
doorspuiten van de leiding bij verstoppingen. De puthoogte bedraagt ten minste
0,60 à 0,80 m en maximaal 1,50 m. Putafmetingen en aansluitmogelijkheden
dienen overeen te stemmen met de situatie ter plaatse. Afmetingen en
aansluitmogelijkheden voorafgaand aan het leveren met de directie vaststellen.

02 De deksels van drainputten dienen geschikt te zijn voor toepassing onder de grond.
Normaliter plaatsing bovenkant put, c.q. putdeksel op ca. 0,30 m onder maaiveld.
De constructie van het putdeksel / de put dienen berekend te zijn op het ook op
langere termijn op een eenvoudige wijze kunnen openen bij toepassing
ondergronds.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam
plaatsvinden is de Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan
0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of
kabel en machinaal graven om en nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die
gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats
vinden na overleg met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat
deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald
dat de verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en
04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01
en 03 van de Standaard 2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de
indringingsweerstand tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de
indringingsweerstand bepaald overeenkomstig artikel 24.05.01 van de Standaard
2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers-
of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken
geldt het bepaalde in artikel 22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.
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24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met
en/of op aangeven van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik
van de ontgraven of te ontgraven grond. Ingeval deze grond moet worden
afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer van te vervoeren grond en
het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond voor
grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het
indien noodzakelijk ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te
ondergraven kabels, kabelbundels en/of leidingen tot en met een nominale diameter
van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen
in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen en/of
ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter
groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn
voorgeschreven, als meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de
Standaard 2005 wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het
graven van sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het
maken van proefgaten en/of proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en
leidingen voor het vaststellen van in de ondergrond beschikbare ruimte voor te
leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard gaande vaststelling van de
ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende appendages.
De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22 voor zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand
in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
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24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een
bestekspost voor het maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of
leidingen, de lengte in die sleuf van de kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel
van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk verschillende besteksposten
werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of verschillende soorten
kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden van het
langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van
kabels en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de
(over-)lengtes in de sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het
bepalen van de hier bedoelde sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van
de sleuf t.b.v. een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die
behoort bij het graven van een sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte
bepaald aan de hand van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van
de te bewerken buis of kabel exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die
buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de
verrekening van afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met
gebruikmaking van daarvoor bedoelde in het bestek beschreven besteksposten.
Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in ontgravingshoogte
waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast op
alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 12 01 SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam
plaatsvinden is de Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een

bepaald formaat van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte
infrastructuur wat betreft de leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd
op CD-ROM of DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden
aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op
een wijze waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande
overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de
opdrachtgever(s) te onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te
leveren, zal door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden
verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten
van de ingevolge het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te
worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden
beoordeeld op bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van
revisiegegevens van enig volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij
voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2 weken nadat de opdrachtgever de
betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat
revisiegegevens niet goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door
de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel
afdrukken te verstrekken van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in
verband met revisie.
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24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever
gedurende de looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst
uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten
voor het maken en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel
of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook
wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07,
25.33.01, 25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03,
25.35.04, 25.35.07, 25.35.08, 25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in
strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde

met PE beklede stalen buizen en hulpstukken;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich
van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam
van kracht. Dat is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het
gebruik en het verwijderen van leidingen in de openbare ruimten in de gemeente
Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd
legschema kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan
de voorwaarden als genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan,
beslist de directie in overleg met de betrokken kabel- en leidingbeheerders.
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25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en
leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren
volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker
moet worden aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen
inbegrepen in de prijs per eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo
mogelijk voorkomende extra grondwerk en de mogelijk voorkomende extra lassen
e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij
werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in
aanwezigheid van de directie.

25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen
en tijdens het aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op
gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de
fabrieksstandaardlengte tot een minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00
m bedragen.

07 De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.

08 In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt
voor de toelaatbare buigstraal van een stalen leiding de straal R, waarbij onder R
wordt verstaan de straal in mm van een gebogen buislengte en waarbij:
R= ( D / 2) x ( E / Tb )
- hierin is: D = uitwendige middellijn in mm van de buis

E = elasticiteitsmodulus in N/mm2
Tb = toelaatbare spanning in N/mm2

Voor een leiding zonder inwendige druk geldt:
Tb = Ts / 1,5
Ts = vloeigrens in N/mm2

09 Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van
verbindingen niet door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste
verbindingen worden toegepast.
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25 02 04 ELEKTROLASSEN KUNSTSTOFLEIDING, ALGEMEEN

01 Alvorens een verbinding door middel van een elektrolasmof aan te brengen, de
spie-einden over de te lassen lengte goed schoonmaken.

02 Tijdens het lassen van een elektrolasmofverbinding een lasklem toepassen.

03 De buis niet bewegen alvorens de las is afgekoeld.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken
van de voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het
voorgeschreven tracé.

25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van
afsluiten van de leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het
algemeen tijdschema of het gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01
genoemde afsluiting.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of
aan te brengen, dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie
en personeel van de aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te
passen.
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25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek
behoren dient de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp-
berekeningen voor de sterkte van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij
de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig
ontwerpen dat deze bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door
fabricage, vervoer, opslag en verwerken van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek
behoren dient de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie
te verstrekken uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt
gevonden in een leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de
herstelkosten van de leiding alsmede de kosten voortvloeiende uit het extra
beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk
met de eigenaren en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de
percelen van de eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van
materialen die niet dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en
het gescheiden aanbieden van die buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.



RAW0024-74351 Bladnr. 112 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een
vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige
bekleding worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij
werkonderbrekingen. Zonodig tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen
behoort tevens het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van
het bij die leiding behorende leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die
mantelbuizen door middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het
aanbrengen van een mofafsluiter.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met
toestemming van de directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een
drainagebrug te worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal.
Rioolhuisaansluitingen herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet
hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in
het bezit te zijn van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden een werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de
werkzaamheden dient de werkvergunning ingeleverd te worden bij de directie.
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25 05 08 BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid
moeten, met uitzondering van stalen bolfronten door de aannemer ter beschikking
worden gesteld.
Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de
beproevingsdruk verhoogd met ten minste 100 kPa.

02 Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp
van bolfronten worden afgesloten.
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aan de bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:

• een manometer;
• een drukregistratieapparaat;
• een temperatuurregistratieapparaat.

03 Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen
moet de te beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten
dienen vrij te liggen van water en tegen weersinvloeden te worden afgeschermd.

04 De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte,
registrerende manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste
10 kPa.

05 Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en
tijdens de beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

06 De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

07 Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in
gesloten stand mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden
blootgesteld.

08 De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:
Fase I :- leiding met drinkwater ontluchten;

- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1 bar);
Fase II :- bij drukval groter dan 1 % van de beproevingsdruk de drukval opheffen

door toevoeging van water;
- tijd tussen optredende drukvallen registreren;

Fase III :- leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000 kPa (= 10 bar) brengen, in
vergunningsgebied kan een hogere

beproevingsdruk worden geëist;
- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

09 De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:
Fase I :- variabel;
Fase II :- 24 aaneengesloten uren;
Fase III :- afhankelijk van de diameter:

diameter tijdsduur
---------------------------- ------------
100, 150 en 200 mm 3 uur
250, 300 en 400 mm 6 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.
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10 Gedurende fase II en fase III dient de temperatuur en de druk van het water
geregistreerd te worden met automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de
nauwkeurigheid minimaal dient te bedragen:
van het temperatuurregistratieapparaat : 1 ºC;
van het drukregistratieapparaat : 10 kPa (= 0,1 bar).

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement
klasse A met minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton
moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal
het gestelde voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een
minimale oppervlakte van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn
voorzien van een teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden
aangevoerd.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven
uitvoeren op aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke
trapsgewijs dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag
mof ca. 10 mm bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.
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25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te
worden toegepast bij een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is
bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde

spanning te worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde

mof te worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden

geschoven, waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber
rolverbindingen, geldt het bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient
deze bij een buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit
artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins

druppelvormige massieve rubberrolring.
- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd

worden met het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.
- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te

rollen.
- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te

worden toegepast.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

01 In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de
video-inspectie van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle
werkzaamheden nabij het gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken
voorafgaand aan de datum waarop het werk conform § 9 lid 1 van de UAV '89
volgens de aannemer voltooid zal zijn.

02 Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te
geven welke werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de
visuele inspectie.
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25 12 07 EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

01 Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat
(Autocad 2009), in x-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door
de directie ter beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd

worden.
Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke
maten/hoogtes conform het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk
verstekken op de dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1
van de UAV '89.

02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per
deeloplevering de eisen zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag
waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

03 Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde
rioolleiding ten behoeve vam oplevering.
Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden
deze in kleur vastgelegd op een CD-ROM / DVD.
Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.
Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.
Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.
Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.
Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.
Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de
dag waarop het werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

04 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per
deeloplevering de eisen zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage
samengevoegd worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd
worden op de dag waarop de werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
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25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve
van de rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004
'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn
opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een
werktekening ter goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode
hersteld te worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd.
De kosten van deze herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en
voor het herstel van de gebreken zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van
een verzonken hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te
gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse
aansluiting (OA) kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten
van de mof-recht (MR) of spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden
weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24
uur weer in gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de
Standaard 2005 genoemde cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de
volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet
cementspecie ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen
zijn een mengsel van cement en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in
putwanden en dergelijke, moet zijn:

-Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de
directie goed te keuren fabrikant/leverancier.

25 71 BEGRIPPEN ZINKERS

25 71 01 ALGEMEEN

01 Een zinker is een kabel of leiding die een watergang kruist. Een kabel of leiding
(-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook)
wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker
genoemd.

25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS

25 72 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald, tenminste de eisen zoals
deze gelden voor het leggen van overeenkomstige kabels en leidingen.

25 72 04 GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN

01 De ontgraving niet met zuigers uitvoeren.

02 Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, boomstronken, palen
en dergelijke tot 0,30 m onder de onderkant van de aan te leggen zinker
verwijderen. De ontstane gaten vullen met grond, overeenkomstig naastgelegen
grondslag.

03 De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.

04 De sleufbodem vlak afwerken.
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25 72 06 GRONDWERK: AANVULLING, WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 De sleuf aanvullen, nadat de ligging is goedgekeurd, de zinker is verankerd en de
einden zijn ondersteund.

02 Tijdens het aanvullen dient de zinker verankerd te blijven.

03 De sleuf zodanig aanvullen, dat de ligging van de zinker verzekerd blijft.

04 De verankering verwijderen, nadat de sleuf geheel is aangevuld en, naar het
oordeel van de directie, de zinker zich heeft gezet.

05 Tenzij anders vermeld, de sleuf aanvullen met de bij het ontgraven uitgekomen
grond. Deze aanvulling zodanig uitvoeren, dat de verschillende grondsoorten
zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor
de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de
U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke
besteksposten zijn opgenomen.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen
zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn
afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar
verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de
prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden
en het lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal
voldoen aan de in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen
(normen, BRL's, certificering e.d.) In zicht blijvende materialen dienen qua vorm,
maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te komen, dit ter beoordeling van
de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in Rotterdam
geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal
op te vragen bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
bitumineus gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere
afwijking vertonen dan 20 mm.

31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN



RAW0024-74351 Bladnr. 122 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient
de stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6
weken na openstelling voor het verkeer.

31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient
bij steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen
mechanisch en gelijkmatig over het gehele oppervlak aangebracht te worden en
moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.
In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken
per werkgang gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110
ºC.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard
2005, wordt bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door
duizend waarbij te allen tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld
7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte
van elk boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid
gedeeld door het aantal boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal
boorvakken en de boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk
vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de
volgende gegevens benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk
volgens het bestek aangebracht asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de
standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN



RAW0024-74351 Bladnr. 123 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient
steenslag voor rood asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de
kleurstelling 'rood' zoals ondermeer steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter
beoordeling van de directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een
asfaltblokje met deze steensoort aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen
asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn
"Steenslag 3", uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in
rijbanen voor motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn
"steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ):

1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ):

5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of
gelijkwaardig, onveranderd kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig,
kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en bestand tegen hoge temperaturen
(180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn:
bitumen 70/100.

31 26 05 STEENMASTIEKASFALT

01 In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
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31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt
de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de
voegen gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen
handmatig te worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van
ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd
met een mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen
componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2
bestrating te geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te
worden of het knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het
straatwerk gecontroleerd op zand in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand
opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de
aannemer er op gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door hetgeen in navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de
verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden
is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.
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31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat,
dikformaat en keiformaat) dient te worden zorg gedragen voor de volgende
achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de

aan te brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn
uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te

zijn verwerkt met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het
voorgeschreven profiel;

a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de
zandbaan te zijn verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;

a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de
zandbaan direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn
afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;

b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens
zorg dragen voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten

behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte

straatbakstenen intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand

dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het
zandbed en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen
dienen volledig te zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen
als bedoeld onder b3 zo vaak herhalen dat geen verdere vulling van de
voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het
machinaal aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg
gedragen voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen

met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling
van het zandbed.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een
straatwerkplan uitvoering op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan
de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit
onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.
Het plan moet tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken

materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe

wordt schade voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt
gereden;

d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder
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gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening
houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van
CROW-publicatie 282 (de matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van
toepassing bij het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in
de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt
zand voor afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders
vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005
behoort tot het aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en
knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het
opgenomen bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt
tekortkomend straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking
gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet
de korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed
wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het
wegdek tevens voldoen aan artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden
geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat
moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand,
cement en water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken
steen of steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal
moet ten minste 1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de
aannemer de uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van
thermoplastisch- en koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het
gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de
deugdelijkheid van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de
aannemer zich verbindt alle gebreken aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen
zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn
afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar
verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de
prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake
een cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een
voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.
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32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke
door middel van stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 dient te geschieden door de aannemer. De kosten voor dit
uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28
van de U.A.V. 1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking
van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid,
dauwpunt, enz., type DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck
of gelijkwaardig, een meetwiel en ook een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in
lid 01 genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op
aanvraag direct voor gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid
thermoplastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan
7 kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2
aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid
koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder
bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2
aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de
berekende oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in
artikel 24.01.02 van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het
plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in
het bestek niet anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen
voor vlakke bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor
zover in het bestek niet anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en
gazonoppervlakken, de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de
kroonprojectie uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01
lid 04. Dit afdekzand dient, voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te
voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring
van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij
in het bestek anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een
boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m

en voor alle bomen 3e grootte
- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient
dit gemeld te worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit
dieper gelegen zijn dan 0,15 m boven het hoogste grondwaterpeil.



RAW0024-74351 Bladnr. 131 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder
het bomenzand 0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te
worden verdicht in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand
per laag verdichten met een sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen,
wordt verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de
Standaard 2005, de indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten
tot een indringingsweerstand is verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|____________________________________________________|
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________|
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|___________|_________________|________________________|
| 0,00 0,0 1,5 |
| 0,10 1,2 1,5 |
| 0,15 1,2 1,5 |
| 0,60 1,2 1,5 |
| 0,80 1,2 1,5 |
|____________________________________________________|

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen
tijdstippen het vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch
oogpunt te prefereren omdat dit correspondeert met het moment waarop veel
zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben sommige soorten een koudeprikkel
nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee omstandigheden de
kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid verschijnen
sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine
hoeveelheden zaad (meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter)
komt eigenlijk alleen zaaien met de hand als werkwijze in aanmerking. Om de
massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en om ontmenging van de
onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel voor het
zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand
van enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

03 Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats
brengen en houden. Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in
langsrichting nauwsluitend aan de voorgaande zoden te worden aangebracht.

04 Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen
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de einden van de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de
naad de uiteinden snijden terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten
weghalen.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005
worden, voor zover in het bestek niet anders is bepaald, de perioden,
respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de onderhoudstermijn en de
werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie vastgesteld.

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het
voorboren van gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan
tot 0,50 m boven de diepte tot welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in
artikel 51.02.16 lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet
nader beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere
maat afhankelijk van de kluit.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient
grasvegetatie te worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een
door de directie op te geven locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct
te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005
dienen de maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan
de directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats
te vinden, waarbij alsdan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005
worden de maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze
worden meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de
grasmat door materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De
insporingsdiepte van materieel ten behoeve van te maaien objecten mag ten
hoogste 5 mm bedragen.

51 02 22 EISEN AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

01 Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de
bewerking zodanig uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

02 Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid
is afgestorven, de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is.
Deze werkzaamheden worden niet verrekend.
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51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open
watergangen, niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij
Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides
Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit
voortkomende verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen
van bestaande bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken
afdekzand voldoet aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in
relatie tot de bestaande boom waarbij het afdekzand moet worden toegepast.
Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d.
dient te allen tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen
beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een opzichter cultuurtechniek en/of
beplantingstechniek.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen.
Rekening houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden
afstemmen op de omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te
zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de
ondergrond. Indien dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te
zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen,
waaronder overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk
verwijderen.
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51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 03 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend
het laden en het lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 01 TEELGROND, ALGEMEEN

01 De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde
als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden
voorgeschreven.

02 De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig
het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de Standaard 2005.

03 Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de
Standaard 2005, moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of

gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

04 De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals
puin, asfalt, hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

08 Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.
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51 06 05 AFDEKZAND

01 Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende
leden, met een gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van
locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

02 Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan: of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);
of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);
of: 275 mg NaCl/lit. poriënwater (160).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals
puin, hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde
milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

04 Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

51 06 07 DRAINEERZAND

01 Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard
2005.

51 06 08 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard
2005.

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

51 06 14 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens
voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.



RAW0024-74351 Bladnr. 136 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of
ophanging van ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen
wordt verstaan het aanbrengen van die voorzieningen voordat met de uitvoering
van overige werkzaamheden wordt begonnen, het instandhouden van de
aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die werkzaamheden
zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen
terreinin- richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop
aansluitende overige bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van
toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te
sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00
m waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van
de U.A.V. 1989 bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van
derden kunnen zijn of worden opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de
locatie als de aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet
door de aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de
datum van opdracht in tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar
stellen van de benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de
verzekering van de ligging van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in
artikel 61.01.01lid 01.
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61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen
of een geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te
corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in
verband met werk van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende
bevestigingsmiddelen en stellages na gebruik in goede staat afvoeren naar het in
het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de aannemer deze hulpmiddelen niet
in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze wordt per hulpmiddel
inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van € 250,--
(tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de
ligging van te handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie
in de gelegenheid te stellen in overleg de nodige aanpassingen aan te geven welke
door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te volgen aanpassingen komen niet
voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de
directie. De aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen
moeten worden getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in
paragraaf 62.05.01 beschreven instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes

overeenkomstig het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team
Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de
Standaard 2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te
treffen verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
en eventueel in dit bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende
gemotiveerd te worden aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in
verband met verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende
bevestigingsmiddelen en stellages na gebruik in goede staat afvoeren naar het in
het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de aannemer deze hulpmiddelen niet
in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze wordt per hulpmiddel
inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van € 250,--
(tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.



RAW0024-74351 Bladnr. 139 van 141
Afdrukdatum:

17-05-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Besteknr. 1-017-13
Hoogvliet, bedrijventerrein Gadering Noord
Rioolvernieuwing Gadering Noord

HFD PAR ART LID

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de
aannemer aan te brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te
verwijderen voorzieningen geldt dat deze alleen voor verrekening in aanmerking
komen als de daarmee in overeenstemming zijnde hoeveelheden vooraf met de
directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de
tijdelijke verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te
dienen. Voorafgaand aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften,
voor zover daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de
aannemer zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften
en bepalingen volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken
verhardingen, groenvoorzieningen of overige elementen, voor zover deze ter
plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten worden behouden.
Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen
benodigde grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24,
sleuftechnieken, voor zover daarvoor geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een
grondboor waarvan de doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten
zo diep maken dat de laatste 0,20 m van de paal kan worden ingeslagen. Na het
plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de
ongeroerde grond afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde
van het gaas minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de
onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer
dan 50 m bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de
bovenbuis en tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen
knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij
over de verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te
verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen
wordt tevens gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde
materialen ten behoeve van de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het
aanbrengen van de benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van
de voor deze verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek
geen aparte besteksposten of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het
laden en het lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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12 BEMALING EN DRAINAGE 19
121 BEMALING 19
1210 Bronbemaling 19
122 DRAINAGE 19
1221 Horizontale drainage 19
1222 Aansluiten drainage 20
1223 Aanbrengen drainageputten 20
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1311 Verwijderen riool 21
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1313 Aanbrengen riool 22
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15 VERHARDINGEN 33
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1532 Aanbrengen funderingen 34
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2521 Verwijderen funderingen 48
253 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 49
2531 Voorbereidende werkzaamheden 49
2532 Aanbrengen funderingen 49
2533 Aanbrengen straatlagen 49
254 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 50
2541 Aanbrengen kantopsluitingen 50
2542 Aanbrengen elementenverharding 51
26 PLANTVAKKEN EN GAZON 52
261 GRONDBEWERKING 52
2611 Grondbewerking gazonaanleg 52
2613 Inzaaien 53
2614 Onderhoud 53

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 55
81 DIRECTIEBEHOEFTEN 55
812 GEREEDSCHAPPEN 55
82 WERKTERREIN 55
821 DEPOT 55
822 VERKEERSMAATREGELEN 56
83 HANDLANGERSDIENSTEN 57
831 INZETTEN WERKNEMERS 57
832 INZETTEN MATERIEEL 58
88 TEKENINGEN EN PLANNEN 58
881 STRAATWERKPLAN 58
884 REVISIETEKENINGEN 58

9 STAARTPOSTEN 60
91 EENMALIGE KOSTEN 60
95 STELPOSTEN 60
9511 Stelposten 60
9531 Stelposten 61
9541 Stelposten 61

3. B E P A L I N G E N 62

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 63
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 63
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 64
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 66
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 66
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 66
01 08 BIJDRAGEN 66
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 67
01 10 VERGUNNINGEN 67
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 68
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 68
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 70
01 14 BOUWSTOFFEN 72
01 15 GARANTIE 76
01 16 VERZEKERINGEN 76
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 77
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 79
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 82
01 20 KWALITEITSBORGING 83
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01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 85
01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 87
01 27 MILIEUEISEN 89
01 30 UITVOERING 89

21 BEMALINGEN 91
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 91
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 91
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 92
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 93
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 94
22 GRONDWERKEN 96
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 96
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 96
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 97
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 97
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 99
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 99
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 100
23 DRAINAGE 102
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 102
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 102
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 102
23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE 102
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 103
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 103
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 103
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 103
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 104
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 104
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 104
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 105
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 105
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 105
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 105
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 106
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 106
25 LEIDINGWERK 108
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 110
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 111
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 111
25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 114
25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 114
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 114
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 116
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 117
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 117
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 117
25 71 BEGRIPPEN ZINKERS 118
25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS 118
28 FUNDERINGSLAGEN 120
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 120
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 120
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 120
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 120
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31 WEGVERHARDINGEN II 121
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 121
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 121
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 121
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 121
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 121
31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN 121
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 122
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 122
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 122
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 123
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 124
31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 125
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 126
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 126
32 WEGBEBAKENING 128
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 128
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 128
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 128
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 128
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 129

51 GROENVOORZIENINGEN 130
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 130
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 130
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 133
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 133
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 134
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 134

61 WERK ALGEMENE AARD 136
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 136
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 136
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 137
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 137
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 138
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 138
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 138
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 139
63 TERREININRICHTING 140
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 140
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 140
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 141
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Behoort bij: 1-017-13

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 PERCEEL 1 RIOOLVERNIEUWING

11 GRONDWERKEN ALGEMEEN

115 GROND VERVOEREN

1150 Grond

115010 Grond afvoeren. ton 14.175,00V

1151 Zand

115110 Ophoogzand vervoeren (t.b.v. rioolsleuven). ton 4.354,00V
115120 Straatzand vervoeren (tb.v cunetten). ton 5.880,00V
115310 Brekerzand vervoeren. ton 8,40V

116 GROND VERWERKEN

116010 Grond verwerken in cunet, m3 3.360,00V

12 BEMALING EN DRAINAGE

121 BEMALING

1210 Bronbemaling

121010 Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. m 725,00V
121020 Instandhouden bronbemaling. dag 90,00V

122 DRAINAGE

1221 Horizontale drainage

122110 Aanbrengen drainageleiding. m 705,00A

1222 Aansluiten drainage

122210 Aansluiten drain st 1,00A

1223 Aanbrengen drainageputten

122310 Aanbrengen drainageput st 12,00A

13 RIOLERING

131 VRIJVERVALRIOLERING

1311 Verwijderen riool

131110 Verwijderen riolering 400/600 m 680,00A

1312 Verwijderen rioolputten

131210 Verwijderen betonnen rioolput st 11,00A

1313 Aanbrengen riool

131310 Aanbrengen riolering Regenwater 400 mm m 505,00A
131320 Aanbrengen riolering Regenwater 600 mm m 220,00A
131330 Aanbrengen riolering Vuilwater 400 mm m 200,00A
131340 Aanbrengen riolering Vuilwater 500 mm m 270,00A
131350 Aanbrengen riolering Vuilwater 600 mm m 240,00A

1314 Aanbrengen rioolputten

131410 Aanbrengen betonnen rioolputten 800x800 inw. st 12,00A
131420 Aanbrengen betonnen rioolputten 1000x1000 inw. st 16,00A
131430 Aanbrengen betonnen rioolputten 1250x1250 inw. st 2,00A
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1315 Aansluiten rioolleiding op rioolput

131510 Maken aansluiting op bestaande rioolput. st 6,00A
131520 Maken aansluiting op nieuwe rioolput. 400 mm st 9,00A
131530 Maken aansluiting op nieuwe rioolput 500 mm st 4,00A
131540 Maken aansluiting op nieuwe rioolput 600 mm st 12,00A

1316 Vervangen huisaansluitingen

131620 Vervangen huisaansluitingen vuilwater st 15,00V

1317 Maken video-opnamen vanuit riool

131710 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.870,00A

1318 Reinigen riolering

131810 Riolering reinigen onder hoge druk. m 680,00A
131820 Riolering reinigen onder hoge druk. m 1.435,00A

1319 Bijkomende werkzaamheden

131910 Verdichten sleuf m2 4.350,00A
131920 Verdichten sleuf m2 5.600,00A
131930 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
131950 Voorzieningen t.b.v. opvangen kruisende K&L. EUR N

15 VERHARDINGEN

151 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

1511 Opbreken kantopsluitingen

151110 Opbreken betonbanden. m 1.450,00A

1512 Opbreken elementenverharding

151210 Opbreken betonstraatstenen rijweg. m2 5.130,00A

152 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

1521 Verwijderen funderingen

152110 Verwijderen funderingslaag van menggranulaat. m2 5.130,00A

153 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

1531 Voorbereidende werkzaamheden

153110 Afwerken zandbed rijweg m2 5.600,00A

1532 Aanbrengen funderingen

153210 Vervoeren steenmengsel ton 3.360,00V
153220 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 5.600,00A

154 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

1541 Aanbrengen kantopsluitingen

154110 Aanbrengen trottoirbanden langs rijweg m 265,00A
154120 Aanbrengen trottoirbanden langs parkeervak m 1.110,00A
154180 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 50,00V

1543 Aanbrengen asfalt

154310 Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 1.050,00A
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154320 Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 700,00A
154330 Aanbrengen van een laag steenmastiekasfalt. ton 560,00A
154340 Aanbrengen kleeflaag. m2 11.200,00A
154350 Aanbrengen tijdelijke voorziening Asfalt st 42,00A

1544 Aanbrengen Streetprint

154410 Aanbrengen van stroken street print in asfalt st 3,00A
154420 Aanbrengen van stroken street print in asfalt st 6,00A

1545 Bijkomende werkzaamheden

154510 Aanbrengen brekerzand op deklagen. m2 5.600,00A
154520 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. m2 360,00A

156 WEGMARKERINGEN

1562 Aanbrengen wegmarkering

156210 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-. km 1,16A
156220 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-. km 0,05A
156230 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 3,80A
156240 Volledig verwijderen markering. m2 125,00A
156250 Aanbrengen lengtemarkering km 1,16A
156260 Aanbrengen lengtemarkering km 0,05A
156270 Aanbrengen driehoeken (gesloten) m2 3,80A

157 BEBORDING

1571 Verwijderen bebording

157110 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 4,00A
157120 Verwijderen verkeersborden. st 9,00A

1572 Aanbrengen bebording

157210 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 13,00A
157220 Aanbrengen verkeersborden. st 4,00A

2 PERCEEL 2 PARKEERVAKKEN/VOETPADEN

21 GRONDWERKEN

215 GROND VERVOEREN

215010 Grond afvoeren. ton 640,00V
215110 Straatzand vervoeren . ton 1.542,00V
215130 Brekerzand vervoeren. ton 252,00V
215140 Teelaarde vervoeren. ton 288,00V

216 GROND VERWERKEN

216010 Grond verwerken in cunet, m3 881,00V
216020 Grond verwerken in terrein . m3 180,00V

232 KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN

2321 Verwijderen kolk

232110 Verwijderen straatkolk st 56,00A
232120 Verwijderen trottoirkolk st 13,00A

2322 Aanbrengen kolk

232210 Aanbrengen straatkolk in fundering st 57,00A
232220 Aanbrengen trottoirkolk in fundering st 14,00A

2323 Verwijderen kolkaansluiting
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232310 Verwijderen kolkaansluitingen rijweg m 65,00V
232320 Verwijderen kolkaansluitingen, parkeervak-inrit m 280,00V

2324 Aanbrengen kolkaansluiting

232410 Aanbrengen kolkaansluiting in fundering m 355,00V

24 KABELS EN LEIDINGEN

245 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

2451 Verlichtingsobject lph <= 8 m

245110 Verw. verlichtingsobject, Steenhouwerstraat en Sui st 24,00A

246 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

2461 Verlichtingsobject . lph <= 12m, EU

246110 Aanbr. verlichtingsobject st 26,00A

25 VERHARDINGEN

251 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

2511 Opbreken kantopsluitingen

251120 Opbreken betonbanden. m 47,00A
251130 Opbreken betonbanden. m 300,00A

2512 Opbreken elementenverharding

251210 Opbreken betonstraatstenen. m2 3.502,00A
251220 Opbreken betontegels. m2 3.917,00A
251230 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 132,00A
251240 Opbreken kinderkoppen verharding m2 80,00A

2516 Opbreken schampblokken

251610 Opbreken van schampblokken op zand st 103,00V

252 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

2521 Verwijderen funderingen

252110 Verwijderen funderingslaag van menggranulaat. m2 1.950,00V

253 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

2531 Voorbereidende werkzaamheden

253110 Afwerken zandbed inritten, parkeervak en trottoir m2 8.807,00A

2532 Aanbrengen funderingen

253210 Vervoeren steenmengsel ton 1.405,00V
253220 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 2.341,00A

2533 Aanbrengen straatlagen

253310 Aanbrengen straatlaag tp.v. de inritten. m2 2.341,00A
253360 Afwerken zandbed trottoir. m2 3.631,00A
253370 Afwerken zandbed parkeervakken m2 2.835,00A

254 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

2541 Aanbrengen kantopsluitingen
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254110 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 677,00A
254120 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 376,00A
254140 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 80 mm m 260,00A
254150 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 mm m 825,00V

2542 Aanbrengen elementenverharding

254210 Aanbrengen betontegels. m2 3.631,00A
254220 Herstraten betontegels. m2 100,00V
254230 Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken. m2 2.835,00A
254240 Aanbrengen betonstraatstenen inritten. m2 2.341,00A
254250 Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00V
254260 Aanbrengen van schampblokken achter trottoirband. st 161,00A

26 PLANTVAKKEN EN GAZON

261 GRONDBEWERKING

2611 Grondbewerking gazonaanleg

261110 Diepspitten. are 17,00A
261120 Verdichten grond. m2 1.700,00A
261130 Egaliseren. are 17,00A
261140 Eggen. are 17,00A
261150 Schonen terrein na grondbewerkingen. m3 25,00V

2613 Inzaaien

261310 Zaaien tot 1000 m2. are 17,00A

2614 Onderhoud

261410 Bemesten terrein. VIVIFOS tot 1000 m2 are 17,00V
261420 Bemesten terrein, DCM tot 1000 m2 are 17,00V
261430 Maaien grasveld are 34,00A

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEBEHOEFTEN

812 GEREEDSCHAPPEN

812010 Gebruik gereedschap. EUR N

82 WERKTERREIN

821 DEPOT

821010 Inrichten depot m2 100,00N

822 VERKEERSMAATREGELEN

822010 Aanbrengen en verwijderen geleidebarrier. m 150,00V
822020 Instandhouden geleidebarrier. week 32,00V
822030 Verplaatsen geleidebarrier. keer 5,00V
822040 Toepassen permanente afzetting (afzethekken). EUR N
822050 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N
822060 Toepassen rijplaten. EUR N
822080 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
822110 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
822120 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

83 HANDLANGERSDIENSTEN

831 INZETTEN WERKNEMERS

831010 T.b.s. werknemer. uur 12,00V
831020 T.b.s. werknemer: werknemers GWW sector C uur 40,00V
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831030 T.b.s. werknemer: uitvoerder. uur 20,00V
831040 T.b.s. werknemer: vakman groen uur 16,00V
831050 T.b.s. werknemer: landmeter uur 16,00V
831060 T.b.s. werknemer: opperman. uur 40,00V
831070 T.b.s. werknemer: stratenmaker. uur 40,00V

832 INZETTEN MATERIEEL

832010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
832020 T.b.s. wiellader. uur 40,00V
832030 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V

88 TEKENINGEN EN PLANNEN

881 STRAATWERKPLAN

881010 Opstellen Straatwerkplan EUR N

884 REVISIETEKENINGEN

884010 Maken revisietekeningen. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
910060 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

951010 Stelpost. EUR 2.500,00V

9511 Stelposten

951110 Stelpost stortkosten rioolslib. EUR 1.000,00V
951120 Stelpost stortkosten rioolmateriaal EUR 5.000,00V
951130 Stelpost stortkosten bestratingsmateriaal schoon EUR 40.000,00V
951140 Stelpost stortkosten bestratingsmateriaal vervuild EUR 5.000,00V
951150 Stelpost werkzaamheden riool. EUR 5.000,00V

9531 Stelposten

953110 Stelpost stortkosten bestratingsmateriaal, EUR 20.000,00V
953130 Stelpost stortkosten rioolmateriaal EUR 5.000,00V

9541 Stelposten

954110 Stelpost open en terugplaatsen div voorzieningen EUR 2.500,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


