
 

 
Omschrijving: 

De opdracht omvat de veldinventarisatie en rapportage van zeegras in de Nederlandse intergetijdengebieden. Het
doel van de opdracht het in beeld brengen en monitoren van de ontwikkeling van zeegras in de Nederlandse
intergetijdengebieden. De gegevens worden gedeeld en samengevoegd met de gegevens voor het hele
waddengebied (Duitsland en Denemarken).
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Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding betreffende de inwinning van zeegras in de Nederlandse
intergetijdegebieden

Aanbesteding Europese aanbesteding betreffende de inwinning van zeegras in de Nederlandse
intergetijdegebieden

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: 31150645

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Bijlage 9, ARVODI 2018, art. 11

1 Vraag
Dit artikel stelt dat er een begeleidingscommissie en of stuurgroep kan worden ingesteld. In
de praktijk betekent dit meestal extra bijeenkomsten waaraan ON verondersteld wordt deel te
nemen. Op het moment van de uitvraag is nog onbekend of dit zal plaatsvinden.

Vraag:
Op welke wijze kan ON de extra werkzaamheden en de daaruit voortkomende kosten
opnemen in de Inschrijving?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De ARVODI geeft aan dat de overeenkomst hierin kan voorzien. De overeenkomst voorziet
hier niet in, dus wordt er géén begeleidingscommissie en/of stuurgroep ingesteld. Artikel 11
van de ARVODI 2018 is hierdoor niet van toepassing.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Bijlage 9, ARVODI 2018, art. 6.2

2 Vraag
In dit artikel is vermeld dat opdrachtgever vervanging kan verlangen van personen belast met
de uitvoering en dat opdrachtnemer hier gevolg aan dient te geven. Daarbij mag het
verrekenbare tarief van de vervanger niet hoger zijn dan het tarief van de persoon die
vervangen wordt.

Vraag:
Kunnen we er van uitgaan dat een dergelijk verlangen van OG "niet op onredelijke gronden"
wordt gestoeld? In artikelen 6.1 en 8.1 van de ARVODI is een dergelijke toevoeging namelijk
wel expliciet gegeven.
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Artikel 6.2 van de ARVODI-2018 is niet van toepassing. Zie tevens artikel 7.2 van de
conceptovereenkomst.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Bijlage 9, ARVODI 2018, art. 6.1

3 Vraag
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In dit artikel staat dat opdrachtnemer de personen die zijn belast met de uitvoering van de
geplande diensten slechts bij uitzondering en niet zonder toestemming van opdrachtgever
tijdelijk of definitief kan vervangen.
Aangezien de aanbesteding kan gelden voor een periode van maximaal 12 jaar, is het o.i.
niet uit te sluiten (eerder aannemelijk) dat er wijzigingen zullen optreden in het
personeelsbestand als gevolg van verloop of functiewijzigingen.

Vraag:
In hoeverre, op welk moment en op welke wijze dient opdrachtnemer de personen te
omschrijven die voor de werkzaamheden worden belast?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De artikelen 6.1 en 6.2 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing. Opdrachtnemer kan
personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst vervangen. Opdrachtgever
kan de vervanger(s) niet weigeren. Zie tevens artikel 7.2 van de conceptovereenkomst.

Nr:
Categorie Uitvoering
Betreft VSE Zeegras, 3.1Programma van Eisen, eis 2

4 Vraag
In deze eis wordt verwezen naar een alternatieve methode t.o.v. de huidige methodiek zoals
beschreven in de Productspecificaties. Afgelopen zomer is er een marktconsultatie gehouden
juist ten aanzien van alternatieven en meer gebruik van Remote Sensing technieken bij de
zeegraskartering.

Vragen:
1) Kunnen we nog iets verwachten met betrekking tot deze marktconsultatie?
2) Kan dit leiden tot een gewijzigde methodiek?
3) Kunnen en moeten we daar in de begroting en kwaliteitscriteria rekening mee houden?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
1) De marktconsultatie heeft tot een offerteaanvraag en opdracht geleid, maar niet tot
uitvoering van de opdracht. De opdracht is daardoor teruggetrokken door de Opdrachtgever;
2) De opdracht heeft niet geleid tot een gewijzigde methodiek;
3) De Inschrijver staat vrij om daar in zijn aanbieding rekening mee te houden.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Beschrijvend document, 3. Eisen ten aanzien van de opdracht

5 Vraag
Veel van de in het ‘VSP Zeegras 1.0’ gestelde eisen voeren naar onze mening veel te ver
voor de scope en producten van deze opdracht. Wij betwijfelen dan ook of u daadwerkelijke
alle volgens de 42 proceseisen (‘VSP Zeegras 1.0’) vereiste plannen, rapportages, en
overleggen noodzakelijk acht.

Vraag:
Indien dit wel (deels) het geval is, kunt u ons dan een concreet overzicht geven van de aan te
leveren plannen, rapportages en te voeren overleggen, in aanvulling op die welke vanuit de
productspecificatie zeegraskartering reeds zijn opgelegd?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Deze vraag kan op dit moment niet beantwoord worden omdat voor Opdrachtgever nog niet
duidelijk is in welke mate Inschrijver contractbeheersing toepast. De processen die in de VSP
zijn genoemd zijn dusdanig algemeen van aard dat deze van toepassing zijn op alle type
opdrachten binnen de ARVODI-voorwaarden. De omvang en complexiteit van
processen/producten moeten in verhouding staan tot de omvang en/of complexiteit van een
opdracht. Het doel is dat de opdrachtgever inzage krijgt op welke wijze de opdrachtnemer,
beheerst qua tijd, qua geld en qua kwaliteit, de opdrachtdoelstelling behaalt. De
opdrachtnemer moet vanuit haar eigen kwaliteitsmanagement zorgdragen dat de wijze
waarop het contract beheerst wordt ook in verhouding staat tot de omvang en complexiteit
van de opdracht.

Nr:
Categorie Proces
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Betreft Beschrijvend document,  5.2.1 Kwaliteitscriterium kwaliteitsborging
6 Vraag

In de tabel, kolom ‘Beoordelingskader’ is vermeld:
Inschrijver dient op basis van de eisen uit de productspecificatie voor onderhavige opdracht
een verificatierapport (zie bijlage ‘Template verificatierapport’ op te stellen)

Vraag:
Staat het de opdrachtnemer vrij om zelf een (aangepast) format van het verificatierapport aan
te leveren of dient hiervoor de template te worden gebruikt?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Nee. Inschrijver dient hiervoor het aangeleverde template te gebruiken. Na gunning is het
mogelijk om in overleg met Opdrachtgever een ander format te hanteren.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Beschrijvend document, 3. Eisen ten aanzien van de opdracht

7 Vraag
In hoofdstuk 3 staan de eisen die RWS stelt aan de gestelde dienstverlening. Onderdeel van
die eisen zijn de proceseisen vastgelegd in de ‘VSP Zeegras 1.0’ en bijbehorende bijlagen.
De eisen die hierin worden gesteld tonen grote overeenkomst met het eisenpakket (conform
SCB) dat in het verleden op raamcontractniveau werd vereist. Uit ervaring is bekend dat het
opstellen van de hiervoor vereiste documentatie en registraties een aanzienlijke kostenpost
vormt. Dit geldt ook voor het formeel uitvoeren van alle hieruit voortvloeiende vereiste
registraties en overleggen gedurende de looptijd van het project. De zeegraskartering, zoals
gevraagd in deze aanbesteding, betreft een reeds langlopende kartering waarvan de
werkwijze en daarmee het (productie)proces al in hoge mate is uitgekristalliseerd.
Het opleggen van het volledige eisenpakket van ‘VSP Zeegras 1.0’ en bijbehorende bijlagen
zorgt voor een grote administratieve belasting, waarvan het zeer de vraag is of dit los van een
behoorlijke kostenverzwaring leidt tot een meerwaarde in de kwaliteit van het product.

Vraag:
Zijn de kwaliteitscriteria die met de offerte worden opgeleverd (uitgewerkt verificatierapport,
plan voor de afstemming tussen veldmedewerkers) in combinatie met de gedetailleerde eisen
t.a.v. veldwerk, verwerking, rapportage en oplevering (eisen vanuit productspecificatie
Zeegraskartering) niet afdoende om een goed verloop van het proces te borgen?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Deze vraag kan op dit moment niet beantwoord worden omdat voor Opdrachtgever nog niet
duidelijk is in welke mate Inschrijver kwaliteitsborging toepast. De processen die in de VSP
zijn genoemd zijn dusdanig algemeen van aard dat deze van toepassing zijn op alle type
opdrachten binnen de ARVODI-voorwaarden. De omvang en complexiteit van
processen/producten moeten in verhouding staan tot de omvang en/of complexiteit van een
opdracht. Het doel is dat de opdrachtgever inzage krijgt op welke wijze de opdrachtnemer,
beheerst qua tijd, qua geld en qua kwaliteit, de opdrachtdoelstelling behaalt. De
opdrachtnemer moet vanuit haar eigen kwaliteitsmanagement zorgdragen dat de wijze
waarop het contract beheerst wordt ook in verhouding staat tot de omvang en complexiteit
van de opdracht.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage 8 Conceptovereenkomst, art. 5.6

8 Vraag
Dit artikel luidt:
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten waar onderdelen
van de Dienst aan ten grondslag liggen waarvoor geen Acceptatie is verkregen. Dit ontslaat
Opdrachtnemer niet van de verplichting om de nog op te leveren (onderdelen van de) Dienst,
waaraan betreffende werkzaamheden ten grondslag liggen, binnen de overeengekomen
termijn en conform de gestelde eisen te leveren.

Vraag:
Als ON dergelijke werkzaamheden niet mag verrichten, hoe kan volgens OG de ON dan de
gevraagde Dienst opleveren?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
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Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om risicogestuurd te toetsen op de werking van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer, ten behoeve van de onderhavige
opdracht, op de werking van processen en/of op het product. Indien tijdens een toets blijkt dat
er een negatieve bevinding wordt geconstateerd, kan afhankelijk van de omvang en de
impact ervan op het behalen van de opdrachtdoelstelling, een tekortkoming worden
opgelegd. De Opdrachtnemer dient eerst de tekortkoming aantoonbaar op te lossen voordat
de Opdrachtnemer verder kan gaan met de werkzaamheden waar de tekortkoming aan ten
grondslag ligt. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van de verplichting om de op te leveren Dienst
binnen de overeengekomen termijn en conform de gestelde eisen op te leveren. Eenvoudig
gezegd: als er een probleem wordt geconstateerd tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden, dient eerst het probleem te worden opgelost voordat er verder gewerkt kan
worden om het risico dat achteraf geconstateerd wordt dat de opdrachtdoelstelling niet is
behaald te beheersen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage 8 Conceptovereenkomst, art. 5.3

9 Vraag
Dit artikel luidt:
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten waar items met een
verklaring van bezwaar aan ten grondslag liggen. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van de
verplichting om de op te leveren Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de
gestelde eisen op te leveren.

Vraag:
Als ON dergelijke werkzaamheden niet mag verrichten, hoe kan volgens OG de ON dan de
gevraagde Dienst opleveren?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om risicogestuurd te toetsen op de werking van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer, ten behoeve van de onderhavige
opdracht, op de werking van processen en/of op het product. Indien tijdens een toets blijkt dat
er een negatieve bevinding wordt geconstateerd, kan afhankelijk van de omvang en de
impact ervan op het behalen van de opdrachtdoelstelling, een tekortkoming worden
opgelegd. De Opdrachtnemer dient eerst de tekortkoming aantoonbaar op te lossen voordat
de Opdrachtnemer verder kan gaan met de werkzaamheden waar de tekortkoming aan ten
grondslag ligt. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van de verplichting om de op te leveren Dienst
binnen de overeengekomen termijn en conform de gestelde eisen op te leveren. Eenvoudig
gezegd: als er een probleem wordt geconstateerd tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden, dient eerst het probleem te worden opgelost voordat er verder gewerkt kan
worden om het risico dat achteraf geconstateerd wordt dat de opdrachtdoelstelling niet is
behaald te beheersen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage 8 Conceptovereenkomst, art. 4.5

10 Vraag
Hier is vermeld dat de vaste prijzen na 1-11-2020 eenmaal per twee jaar kunnen worden
aangepast middels het ‘CBS-Prijsindexcijfer CAO lonen…zakelijke dienstverlening’. Waarbij
is gesteld dat OG, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bepaalt of en met welk
percentage de vaste prijzen worden bijgesteld met een bandbreedte tussen 0% en maximaal
het vermelde prijsindexcijfer.

Vragen:
We zouden voor willen stellen om standaard uit te gaan van het genoemde prijsindexcijfer,
kunt u daarmee akkoord gaan?
Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dan aangeven op welke wijze OG de maatstaven
voor redelijkheid en billijkheid bepaalt?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Akkoord. De laatste zin van artikel 4.5 van de conceptovereenkomst is verwijderd. Een
nieuwe conceptovereenkomst is bij deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld.

Nr:
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Categorie Contract
Betreft Bijlage 8 Conceptovereenkomst, art. 2.3

11 Vraag
Dit artikel vermeld:
Indien de prestaties die Opdrachtnemer op grond van het gewijzigde specificaties moet
verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel verlicht, is er sprake van een Wijziging.

Vraag:
Op welke wijze staat OG aan ON toe om, in geval van gewijzigde specificaties die leiden tot
hogere kosten, deze kosten ook te verreken in de prijs per cel voor de duur waarin de
wijzigingen door OG gevraagd worden (dit ook in relatie tot art. 4.1 Conceptovereenkomst en
art. 16.3 van ARVODI)?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Indien een wijziging plaatsvindt zoals genoemd in artikel 2.3 van de conceptovereenkomst,
verwerkt Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever de meer- of minderkosten in de dan
geldende tarieven.

Nr:
Categorie Uitvoering
Betreft Productspecificatie Zeegraskartering v2.35, par. 4.1 Tussenproducten tijdens

veldwerk
12 Vraag

Er wordt gevraagd om het wekelijks aanleveren van tussenproducten tijdens de
veldwerkfase, waaronder ook een wekelijks veldwerkverslag en veldfoto’s.

Vragen:
1) Is er een maximum aantal dagen dat mag zitten tussen de laatst opgenomen rastercel en
de aangeleverde velddata?
2) Na hoeveel dagen kunnen we een reactie van opdrachtgever op onze aangeleverde data
en rapportage verwachten?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
1) Er mag maximaal 1 werkdag zitten tussen de laatst opgenomen rastercel van de
betreffende karteerweek en het aanleveren van de velddata.
2) Indien nodig volgt de reactie van de opdrachtgever binnen 2 werkdagen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Productspecificatie Zeegraskartering v2.35, par. 2.2 Inhoudelijke eisen

13 Vraag
Hier is vermeld dat de zeegraskaart optioneel (middels eis in Vraagspecificatie bij
opdrachtverlening) uitgebreid wordt met drie macroalgen.

Vragen:
Kunt u aangeven:
-of en waar we een dergelijke eis terug kunnen vinden in de meegeleverde documenten?
-wat die uitbreiding behelst?
-of hiervoor rekening moet/kan worden gehouden bij de prijsopgaaf?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De eis is niet opgenomen in meegeleverde documenten en daarom niet van toepassing. Voor
de leesbaarheid is dit uit onderdeel 2.2 van de Productspecificatie gehaald. Een nieuwe
versie van de Productspecificatie wordt met deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Productspecificatie Zeegraskartering v2.35, par. 2.1.1 Nauwkeurigheid

14 Vraag
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Hier is vermeld de veldinformatie wordt vastgelegd in het softwareprogramma Monitor. Dit al
wat oudere programma draait onder windows (windows mobile of evt op windows tablet) en
heeft inmiddels met enkele beperkingen te maken die de werkbaarheid en de nauwkeurigheid
niet ten goede komen.

Vraag:
Is OG welwillend om gedurende de looptijd van deze opdracht naast het werken met Monitor
ook toe te staan om de gevraagde data per rastercel op een andere (digitale) wijze vast te
leggen? Dit teneinde te komen tot een meer up-to-date registratiesysteem dat ook op andere
besturingssystemen dan Windows draait.
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Ja het is toegestaan om de gevraagde data per rastercel via de reguliere methode in te
winnen met een programma anders dan Monitor mits dit programma minimaal dezelfde
functionaliteit bevat. Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever het programma en de
handleiding kosteloos beschikbaar. Zie ook eis 4 van de VSE (lees daar programma Monitor
in plaats van PCmonitor)

Nr:
Categorie Proces
Betreft Beschrijvend document, par. 7.16 Inschrijven met beroep op draagkracht

derde(n)
15 Vraag

Het onderscheid tussen derde(n) waarbij een beroep wordt gedaan op draagkracht en
onderaannemers is in deze paragraaf niet duidelijk. Als inschrijver kunnen wij zelfstandig
voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen en we hoeven derhalve geen beroep te doen op
de draagkracht van derden. Wel willen wij om capaciteitsredenen mogelijk inschrijven met
onderaannemers.

Vragen:
Is het toegestaan in te schrijven met onderaannemers?
Zo ja, welke documenten dient een onderaannemer aan te leveren?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Ja, het is toegestaan om in te schrijven met onderaannemers.

Indien er door Inschrijver géén beroep wordt gedaan op één of meerdere derden om aan te
tonen dat voldaan wordt aan de gestelde geschiktheidseisen, hoeft een onderaannemer geen
documenten aan te leveren. Indien er door Inschrijver wél een beroep wordt gedaan op één
of meerdere derden om aan te tonen dat voldaan wordt aan de gestelde geschiktheidseisen,
is hoofdstuk 7.16 van toepassing.

In de situatie zoals beschreven in de vraag, hoeft een onderaannemer niets aan te leveren.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Beschrijvend document par. 5.7 / Bijlage 07

16 Vraag
Prijzenformulier
In het prijzenformulier dient een prijsopgaaf per rastercel te worden gegeven. In de praktijk
kan het aantal daadwerkelijk onderzochte rastercellen per jaar wisselen. Een deel van de
kosten zijn min of meer vaste kosten, zeker als aan alle proceseisen moet worden voldaan,
waarbij het er niet toe doet of er 20.000 dan wel 15.000 cellen  zijn onderzocht. Derhalve kan
een vaste prijs per rastercel leiden tot een over- of onderschatting van de werkelijke kosten.

Vraag:
Is het een optie om het prijzenblad zodanig aan te passen dat (op jaarbasis) een vaste prijs
wordt gegeven voor bijkomende kosten en daarnaast een prijs per onderzochte rastercel?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
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Naar aanleiding van diverse vragen omtrent het prijsformulier is deze aangepast. Het nieuwe
prijsformulier is bij deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. Het prijsformulier biedt nu
ruimte om een vaste prijs per jaar per karteergebied en een prijs per onderzochte rastercel
per karteergebied in te dienen. De beoordeling vindt plaats door de vaste prijzen te
vermenigvuldigen met het aantal jaren en de prijs per rastercel te vermenigvuldigen met het
aantal geschatte rastercellen voor de looptijd van de overeenkomst inclusief optiejaren.

De schatting van het aantal rastercellen per karteergebied is puur opgenomen om de prijzen
te kunnen beoordelen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Beschrijvend document EA Zeegras v1.0, hoofdstuk 5.3

17 Vraag
Rijkswaterstaat vraagt een inschrijving middels een vaste prijs per rastercel zonder opgave
van een totaalprijs. Echter wordt ook aangegeven dat verrekening plaats vindt op basis van
nacalculatie. Met een vaste prijs per rastercel zonder totaalprijs is een nacalculatie niet
mogelijk. Kan Opdrachtgever aangeven hoe hiermee omgegaan wordt?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Naar aanleiding van diverse vragen omtrent het prijsformulier is deze aangepast. Het nieuwe
prijsformulier is bij deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. Het prijsformulier biedt nu
ruimte om een vaste prijs per jaar per karteergebied en een prijs per onderzochte rastercel
per karteergebied in te dienen. De beoordeling vindt plaats door de vaste prijzen te
vermenigvuldigen met het aantal jaren en de prijs per rastercel te vermenigvuldigen met het
aantal geschatte rastercellen voor de looptijd van de overeenkomst inclusief optiejaren.

De schatting van het aantal rastercellen per karteergebied is puur opgenomen om de prijzen
te kunnen beoordelen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Met verrekening op basis van nacalculatie wordt bedoeld dat het daadwerkelijk aantal
gekarteerde rastercellen wordt verrekend door deze te vermenigvuldigen met de prijs per
rastercel.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Beschrijvend document EA Zeegras v1.0, hoofdstuk 5.3

18 Vraag
Rijkswaterstaat vraagt een inschrijving middels een vaste prijs per rastercel zonder opgave
van een totaalprijs. Deze prijs per rastercel dient onder meer kosten voor
projectmanagement, ontwikkelkosten, transportkosten, verzekeringen, reis –en verblijfkosten,
alle administratie- en kantoorkosten en alle verdere bijkomende kosten en toeslagen te
bevatten. Welk aantal cellen per deelgebied dient inschrijver als uitgangssituatie te
gebruiken?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Naar aanleiding van diverse vragen omtrent het prijsformulier is deze aangepast. Het nieuwe
prijsformulier is bij deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. Het prijsformulier biedt nu
ruimte om een vaste prijs per jaar per karteergebied en een prijs per onderzochte rastercel
per karteergebied in te dienen. De beoordeling vindt plaats door de vaste prijzen te
vermenigvuldigen met het aantal jaren en de prijs per rastercel te vermenigvuldigen met het
aantal geschatte rastercellen voor de looptijd van de overeenkomst inclusief optiejaren.

De schatting van het aantal rastercellen per karteergebied is puur opgenomen om de prijzen
te kunnen beoordelen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Beschrijvend document EA Zeegras v1.0, Hoofdstuk 5.3

19 Vraag
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De prijs per rastercel gecombineerd met een variabel aantal cellen maakt het lastig om een
goede financiele aanbieding te doen vanwege kosten in de aanbiedingsprijs die niet mee-
varieren met het aantal cellen, zoals kosten voor ontwikkeling, administratie, kantoor en
verzekeringen. Kan OG het format voor de financiele aanbieding in de vorm van prijs per
rastercel vervangen door een gedetailleerder format dat ruimte biedt aan vaste kosten die
niet afhankelijk zijn van het variabele aantal cellen?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Naar aanleiding van diverse vragen omtrent het prijsformulier is deze aangepast. Het nieuwe
prijsformulier is bij deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. Het prijsformulier biedt nu
ruimte om een vaste prijs per jaar per karteergebied en een prijs per onderzochte rastercel
per karteergebied in te dienen. De beoordeling vindt plaats door de vaste prijzen te
vermenigvuldigen met het aantal jaren en de prijs per rastercel te vermenigvuldigen met het
aantal geschatte rastercellen voor de looptijd van de overeenkomst inclusief optiejaren.

De schatting van het aantal rastercellen per karteergebied is puur opgenomen om de prijzen
te kunnen beoordelen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSE Zeegras v1.0, Hoofdstuk 2

20 Vraag
De tabel in hoofdstuk 2 geeft aan dat Waddenzee, Eems-dollard en Oosterschelde in
hetzelfde meetjaar geinventariseerd moeten worden. Dit is afwijkend t.o.v. de voorheen
gevolgde cyclus waarbij Waddenzee en Eems-dollard in één meetjaar uitgevoerd werden en
Ooster- en Westerschelde in een ander meetjaar onderzocht werden. Is de tabel in hoofdstuk
correct?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De tabel in dit hoofdstuk is correct. De nieuwe indeling van de karteerjaren is op basis van
een harmonisatie van meetjaren per waterlichaam, ten behoeve van een gezamenlijke
rapportage met andere RWS meetnetten.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Beschrijvend document § 5.3

21 Vraag
gevraagd wordt een vaste prijs per rastercel. Vraag: wordt hier bedoeld een prijs per rastercel
voor opname in jaar x, of de prijs per rastercel voor de gehele looptijd van 12 jaren (in dat
geval ca. 4x zo hoog)
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Hier wordt bedoeld een vaste prijs per rastercel per karteergebied zoals aangegeven in de
nieuwe bijlage 'Prijsformulier'.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Beschrijvend document paragraaf 5.3

22 Vraag
wat wordt bedoeld met "Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie"? En wat is het
uitgangspunt voor een dergelijke verrekening?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Met verrekening op basis van nacalculatie wordt bedoeld dat het daadwerkelijk aantal
gekarteerde rastercellen wordt verrekend door deze te vermenigvuldigen met de prijs per
rastercel.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSE § 2

23 Vraag
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Is het een optie de inwinning van zeegras in de Westerschelde in de zelfde jaren als
Oosterschelde (en Waddenzee) plaats te laten vinden? Dit is efficiënter en zal RWS kosten
besparen, omdat anders voor de Westerschelde een aparte rapportage en oplevering plaats
moet vinden (in 2016 Oosterschelde en Westerschelde wel samengenomen).
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Nee, het is geen optie om de inwinning van de Westerschelde in dezelfde jaren als
Oosterschelde en Waddenzee te laten plaats vinden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSE § 3.6

24 Vraag
Bij punt 15. De opdrachtnemer checkt en regelt/organiseert (indien nodig) de benodigde
vergunningen of meldverplichtingen om de locaties te mogen betreden c.q. te bemonsteren.
Vraag: In welke vorm kan RWS hierbij faciliterend zijn? Kunnen we werken onder de paraplu
van een N2000 vergunning bij RWS?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De opdrachtgever is hierin niet faciliterend en er kan niet gewerkt worden onder de paraplu
van een N2000 vergunning bij RWS. Een eventuele benodigde vergunning of meldplicht is
beschreven in de beheerplannen van de N2000 gebieden waarin de zeegraskartering
plaatsvindt.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSE paragraaf 3.7

25 Vraag
Bij punt 20 wordt genoemd: Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst een
methode beschikbaar komt waarbij de ON zelf gegevens in de RWS zeegras Geo-database
kan laden worden deze werkzaamheden zonder extra kosten voor de OG onderdeel van de
overeenkomst. Vraag: Kunt u bevestigen dat dit voor de ON geen extra tijd/kosten met zich
meebrengt?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Nee. De verwachting is dat dit voor Opdrachtnemer geen extra tijd/kosten met zich
meebrengt.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft productspecificaties par. 2.2

26 Vraag
In par. 2.2. staat: "Optioneel wordt dat middels een eis in de Vraagspecificatie bij de
opdrachtverlening uitgebreid met een drietal macroalgen:
o Groenwier
o Zeesla
o Blaaswier/Gracillaria verrucosa. Vraag: Kunt u bevestigen dat deze soorten standaard niet
meegenomen hoeven te worden (geen eis in VSE)?"
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De eis is niet opgenomen in meegeleverde documenten en daarom niet van toepassing. Voor
de leesbaarheid is dit uit onderdeel 2.2 van de Producspecificatie gehaald. Een nieuwe versie
van de Productspecificatie wordt met deze Nota van Inlichtigen beschikbaar gesteld.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Productspecificaties par. 2.2

27 Vraag
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In par. 2.2 staat: "Optioneel wordt dat middels een eis in de Vraagspecificatie bij de
opdrachtverlening uitgebreid met een drietal macroalgen:
o Groenwier
o Zeesla
o Blaaswier/Gracillaria verrucosa. Vraag: Wat bedoelt u met de bewoording
"Blaaswier/Gracillaria verrucosa" ?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De eis is niet opgenomen in meegeleverde documenten en daarom niet van toepassing. Voor
de leesbaarheid is dit uit onderdeel 2.2 van de Productspecificatie gehaald. Een nieuwe
versie van de Productspecificatie wordt met deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Productspecificaties par. 2.2.1

28 Vraag
Eis [11a]: Informatie over de bedekking van Groenwier, Zeesla en Blaaswieren, bedekking
van schelpen en aanliggende oesterbanken wordt per deelgebied beschreven in relatie tot
het schatten van zeegras en ruppia. Vraag: Wordt bedoeld dat de aanwezigheid en/of een
inschatting van de bedekking wordt gegeven in het veldwerkverslag?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Ja, het wordt alleen meegenomen/omschreven als omgevingskenmerk in het
veldwerkverslag. De soorten zijn geen onderdeel van het databestand.

Hiermee wordt bedoeld dat in het veldwerkverslag gevraagd wordt te omschrijven wanneer
en in welke mate bedekking van Groenwier, Zeesla, Blaaswieren, schelpen en aanliggende
oesterbanken op een locatie met zeegras aanwezig zijn en welke invloed dit had op de
bedekkingsschatting van het zeegras.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Productspecificaties par. 3

29 Vraag
De links naar het programma Monitor en naar de handleiding van dit programma werken niet.
Kunnen de juiste links beschikbaar gesteld worden?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De correcte links naar het programma zijn:
http://www.synbiosys.alterra.nl/cf35/netcf35_Setup.exe (deze link is niet nodig als
TurbovegCE al is geïnstalleerd op de veldcomputer)
http://www.synbiosys.alterra.nl/monitor/monitor_Setup.exe

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSE paragraaf 2

30 Vraag
In VSE paragraaf 2 staat: De opdrachtnemer moet er zich van bewust zijn dat gedurende de
looptijd van het contract, de omvang van het gebied waar zich zeegras bevindt, binnen de
genoemde waterlichamen, kan toenemen of afnemen ten opzichte van de huidige situatie.
Kan OG per Waterlichaam en per deelgebied een overzicht verstrekken van het aantal
bezochte rastercellen bij de laatste uitgevoerde kartering?
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De aantallen bezochte rastercellen per gebied kan Inschrijver vinden in de database en voor
de Oosterscheld een Westerschelde meegeleverde bestanden. Bij de kartering van de
Oosterschelde en Westerschelde 2019 zijn ongeveer 13700 cellen gekarteerd. Bijlage
'Zeegraskartering Delta 2019 - Week 32' is toegevoegd voor een overzicht per deelgebied.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Document: Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens de openbare

procedure betreffende de veldinventarisatie en rapportage van zeegras in het
beheerareaal van RWS
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31 Vraag
7.Pagina 14.  Bij het eerste bolletje vraagt Rijkswaterstaat om een vaste prijs per rastercel.
Dat wordt erg lastig rekenen als je het ene jaar bijna alle gebieden karteerd en het jaar
daarop maar een klein stukje terwijl je voor dit onder deel wel alle stappen moet doorlopen.
(zie vragen 1 en 2 die gesteld zijn onder VSE  - Vraag Specifieke Eisen Monitoring Zeegras)
meeneemt in de berekening. Voor het ene jaar met veel cellen zal de prijs per cel veel lager
liggen dan in het jaar met alleen Sloehaven in de Westerschelde. Kan RWS voor de komende
periode aangeven hoeveel cellen er de komende twee karteerjaren ongeveer moeten worden
afgelopen inclusief de twee lege cellen waarmee een veld moet worden afgesloten.
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Naar aanleiding van diverse vragen omtrent het prijsformulier is deze aangepast. Het nieuwe
prijsformulier is bij deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. Het prijsformulier biedt nu
ruimte om een vaste prijs per jaar per karteergebied en een prijs per onderzochte rastercel
per karteergebied in te dienen. De beoordeling vindt plaats door de vaste prijzen te
vermenigvuldigen met het aantal jaren en de prijs per rastercel te vermenigvuldigen met het
aantal geschatte rastercellen voor de looptijd van de overeenkomst inclusief optiejaren.

De schatting van het aantal rastercellen per karteergebied is puur opgenomen om de prijzen
te kunnen beoordelen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Document: Productspecificaties Zeegraskartering

32 Vraag
4) Paragraaf 2.1.3 eis 8b. Zit er een afwijking in de rasters die in Monitor worden aangemaakt
of sluiten deze exact aan op de rasters in de RWS geodatabase Zeegras of dient er een
nabewerking uitgevoerd te worden.
5) Paragraaf 2.2 eis 9. Dienen de macroalgen nu ook jaarlijks per cel te worden bijgehouden.
Of alleen per deelgebied (eis 11a). Of gaat dat op korte termijn veranderen.
6) Paragraaf 2.2.3 Hierin staat de periode van veldwerk beschreven. Bij de eerste bullit staat
dat de periode van veldwerk van 1 juli tot 30 september loopt. In het Document; VSE  - Vraag
Specifieke Eisen Monitoring Zeegras staat op bladzijde 3 dat de veldwerkperiode van 15 juli
tot 30 september loopt. Wat mogen we aanhouden als startdatum.
7) Onder welke besturingssystemen werkt het programma Monitor.
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
4) Er zit geen afwijking in de rasters die door Monitor worden aangemaakt. Deze sluiten
geometrisch aan op de rasters van de RWS geodatabase. Er dient een nabewerking op de
uitvoer van Monitor shapefile te worden uitgevoerd zoals beschreven in de
Productspecificatie voordat deze gekoppeld kan worden aan de RWS geodatabase.
5) De macroalgen hoeven niet jaarlijks per cel te worden bijgehouden. Het wordt alleen
meegenomen/omschreven als omgevingskenmerk in het veldwerkverslag. De soorten zijn
geen onderdeel van het databestand. Hiermee wordt bedoeld dat in het veldwerkverslag
gevraagd wordt te omschrijven wanneer en in welke mate bedekking van Groenwier, Zeesla,
Blaaswieren, schelpen en aanliggende oesterbanken op een locatie met zeegras aanwezig
zijn en welke invloed dit had op de bedekkingsschatting van het zeegras.
6) De karteerperiode aangegeven in 2.2.3 is niet correct. De juiste periode is aangegeven in
de VSE. 15 juli moet worden aangehouden als startdatum.
7) Het programma Monitor werkt onder Windows mobile

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Document; VSE  - Vraag Specifieke Eisen Monitoring Zeegras

33 Vraag
3.Bladzijde 4. Onderdeel Transport. Hier worden per gebied die met de boot van RWS
benaderd worden  de meetploegen genoemd, voor Griend (2 personen), Rottumerplaat (4
personen) en Hond/Paap (8 personen). Betekend dit dat de opdrachtnemer een meetploeg
van 2, 4 of 8 mensen moet leveren. Of bestaat de helft van de meetploeg uit mensen van
RWS.
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Dit betekend dat de opdrachtnemer een meetploeg van 2,4 of 8 personen moet leveren.
Deze aantallen zijn uit het verleden voldoende gebleken om het gebied in één (vaar)dag in te
winnen.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Document; VSE  - Vraag Specifieke Eisen Monitoring Zeegras

34 Vraag
2.Bladzijde 2. Onderdeel 2 Opdracht. Als het antwoord op de eerste vraag ja is hoe dient dan
de rapportage uitgevoerd te worden. 1 rapport voor Waddenzee, Eems Dollard en de
Oosterschelde of dienen de rapportages voor de verschillende gebieden uitgesplitst te
worden namelijk 1 voor de Waddenzee en Eems Dollard en 1 voor de Oosterschelde en het
jaar daarop 1 voor de Westerschelde.
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
De rapportage Waddenzee, Eems Dollard en de Oosterschelde mag worden uitgevoerd in
één rapport.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Document; VSE  - Vraag Specifieke Eisen Monitoring Zeegras

35 Vraag
1.Bladzijde 2. Onderdeel 2 Opdracht. In de tabel staan de 4 waterlichamen waarvoor een
veldinventarisatie en rapportage van Zeegras uitgevoerd moet worden. Klopt het dat in 2020
en 2023 zowel de Waddenzee, Eems Dollard en de Oosterschelde gekarteerd dienen te
worden. In het verleden werd de Oosterschelde altijd met de Westerschelde gezamenlijk
gekarteerd. Als dit zo is dan heb je het ene jaar zeer veel cellen af te lopen en het jaar daarop
maar 1 tot 2 dagen veldwerk. Klopt dit wel, het is namelijk een trendbreuk met voorgaande
jaren.
Antwoord Vrijgegeven: 24-10-2019
Ja, het klopt dat in 2020 en 2023 zowel de Waddenzee, Eems Dollard en de Oosterschelde
gekarteerd dienen te worden.
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