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Uitnodiging 
 

Inleiding 

Rijkswaterstaat (RWS) wil een nieuw prestatiecontract aanbesteden voor 

het meerjarig onderhoud van het hoofdwegennet (HWN) voor de regio 

West-Nederland Noord (WNN). Ter voorbereiding op de aanbesteding benut 

RWS graag kennis, ervaring en advies van marktpartijen.  

 

Doel van de marktconsultatie  

Het doel van de markconsultatie op 2 december 2019 is vierledig:  

1. Het informeren van de markt over “wat” en “wanneer” (opdracht, 

scope en voorlopige planning); 

2. Het toelichting van de aanbestedingswijze en toetsen van voorlopige 

geschiktheidseisen en projectdoelstellingen; 

3. In het verlengde van 1 en 2: toelichten van de RWS-visie met   

daarin een expliciete aandacht voor assetmanagement en 

prestatiemanagement; 

4. Het consulteren van de markt: welke vragen roept de opdracht op, 

welke aanvullende ideeën en adviezen zijn er, welke kansen en 

risico’s ziet de markt? Hoe denkt de markt over specifieke vragen, 

die het toekomstig prestatiecontract bij RWS oproept?  

 

Belangrijkste vragen aan de markt: 

1. Hoe beheersbaar is de scope van het prestatiecontract voor de 

marktpartijen?  

2. Bieden de projectdoelstellingen voldoende ruimte voor 

meerwaarde/kansen in de aanbieding?  

3. Sturen de geschiktheidseisen voldoende op de verwachte expertise?  

4. Is in de aanbestedingsfase (algemene inlichtingenbijeenkomst) een 

behoefte aan een toelichting op de in de bijlage van dit document 

gedeelde sheets over de Best Value Aanpak (BVA)?   

 

Doelgroep  

De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld voor marktpartijen die meerjarig 

onderhoud aan droge infrastructuur uitvoeren.  

 

Om marktconsultatie optimaal te kunnen voeren, vraagt RWS u niet meer 

dan twee medewerkers per deelnemend bedrijf aan te melden. RWS kan 

aanmeldingen weigeren.  

 

De spelregels 

- De marktconsultatie is geen onderdeel van de aanbesteding, er 

kunnen geen rechten aan worden ontleend; 

- RWS maakt een verslag van de bijeenkomst en publiceert dit op 

Tenderned. Het verslag zal geen specifieke verwijzingen naar 

deelnemers of commercieel gevoelige informatie bevatten;  

- Het bovengenoemde verslag zal ook de antwoorden bevatten op de 

in Tenderned gestelde vragen; 

- Het verslag wordt naar verwachting in week 51 op Tenderned 

gepubliceerd; 

- Rijkswaterstaat kent geen vergoeding toe aan de deelnemers van de 

marktconsultatie. 
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Het programma (onder voorbehoud)  
 

Programma  van  tot  

Ontvangst met koffie/thee 9.30 uur 10.00 uur 

Marktinformatie 

Opening 10.00 uur  10.05 uur 

Toelichting op het project  10.05 uur 10.45 uur 

Pauze 10.45 uur 11.00 uur 

Marktconsulatie 

Interactieve sessie  11.00 uur 12.45 uur 

Korte samenvatting en 
toelichting op vervolgtraject 

12.45 uur  13.00 uur  

Lunch en afsluiting  13.00 uur  13.30 uur 

 

 

Aanmelden 

U kunt zich tot 26 november a.s. aanmelden voor de marktconsultatie via 

www.tenderned.nl. De marktconsultatie vindt in Haarlem plaats. De locatie 

wordt via Tenderned bekend gemaakt nadat uw aanmelding wordt 

ontvangen en geaccepteerd.    
 

Uiterlijke datum voor het stellen van schriftelijke vragen 

Het is mogelijk om tot en met 9 december 2019 (23.59 uur) schriftelijke 

vragen via Tenderned te stellen.  

http://www.tenderned.nl/
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Informatie ten behoeve van de marktconsultatie 
 

 

Context van de opdracht  

 

Hoofdwegennet WNN 

Het hoofdwegennet WNN is onderverdeeld in vier categorieën van 

wegvakken die ieder een afwijkende functie en prestatieniveau kennen: 

 Rood (D): Ringen; cruciale schakels voor doorstroming omliggende 

wegennet in de belangrijkste stedelijke regio's met concentratie van 

mainports (uit SVIR); 

 Oranje (C): Verbindingen met hoge intensiteiten en groot belang 

vanuit ruimtelijk economisch beleid; 

 Groen (B): Verbindingen met ‘medium’ intensiteiten en belang 

vanuit ruimtelijk economisch beleid; 

 Blauw (A): Verbindingen met lage intensiteiten en geringer belang 

vanuit ruimtelijk economisch beleid. 

 

In onderstaande afbeelding is aangegeven welke wegen van het areaal 

WNN in welke categorie vallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO-Visie WNN op hoofdlijnen 

De onderhoudsbehoefte bestaat momenteel uit veel kleine, niet altijd 

(geografisch) samenhangende maatregelen. Het programmeren van deze 

maatregelen werkt niet optimaal met als gevolg hogere onderhoudskosten. 



 

Pagina 5 van 9 

RWS INFORMATIE |  | Marktconsultatie prestatiecontract HWN WNN | 2 december 2019 

Daarom heeft WNN de Groot-Onderhoudsvisie (GO-Visie) ontwikkeld. Het 

wegennet van RWS-WNN is in 86 netwerkschakels ingedeeld. Iedere 

netwerkschakel zal baan breed worden aangepakt om groot onderhoud uit 

te voeren. Denk hierbij aan maatregelen als het vervangen van het asfalt, 

markeringen en bitumineuze voegen op kunstwerken. Bij de afbakening van 

deze schakels wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om verkeer 

via een alternatieve route om te leiden. Het groot onderhoud op deze 

schakels vindt in een gepland ritme plaats volgens de Groot-

Onderhoudsagenda (GO-agenda). De GO-agenda is een meerjarig 

vastgestelde programmering waarbij het onderhoud in een vooraf 

vastgesteld en stabiel ritme wordt uitgevoerd.  

 

Het levensverlengend onderhoud (LVO) op de netwerkcategorie C en D 

wegen (voornamelijk regio Amsterdam) wordt conform de GO-agenda 

uitgevoerd en zal deel gaan uitmaken van de Groot-Onderhoud contracten 

en niet het prestatiecontract. Op de netwerkcategorie A en B wegen zal 

toestandsafhankelijk LVO worden uitgevoerd en dit zal onderdeel blijven 

uitmaken van het prestatiecontract. 

 

Scope van de opdracht (prestatiecontract): het project op 

hoofdlijnen  

Het werk betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en 

informeren over de toestand van het ‘droge areaal’ in het beheergebied van 

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN).  

 

De werkzaamheden op hoofdlijnen betreffen het verrichten van taken (vast 

onderhoud), services (ondersteunende diensten) en activiteiten (variabel 

onderhoud) voor de volgende onderdelen in het areaal:  

- Wegen;  

- Groenvoorzieningen en bermen; 

- Stof- en geluidbeperkende constructies   

- Objecten (civiel);  

- Kunstwerken: vaste bruggen/viaducten, beweegbare bruggen en 

ecopassages; 

- Veerhavens Texel en Den Helder; 

- Elektrotechnische installaties: OV, voedingskasten, etc. 

 

Ook omvat de opdracht het verrichten van werkzaamheden in het kader 

van:  

a. Schadeherstel en calamiteiten;  

b. Het realiseren van raamactiviteiten (inclusief Levensduur Verlengend 

Onderhoud) aan verhardingen en kunstwerken;  

c. Het realiseren van geprogrammeerde activiteiten;  

d. Het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het 

verbeteren van de beschikbaarheid en veiligheid van (objecten en 

systemen in) het te onderhouden areaal;  

e. Het na acceptatie door de Opdrachtgever realiseren van de onder d 

bedoelde voorstellen; 

f. Schouw en inspecties. 
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De volgende (delen van) auto(snel)wegen van WNN vallen binnen de scope 

van het werk en omvatten circa 276 km: 

 
Rijksweg Omschrijving HM van HM tot Netwerk-

categorie 

A1 Knp Watergraafsmeer – knp 

Diemen 

3.0 HRL:8.49 

HRR:8.03 

C 

A1 Knp Muiderberg - knp Eemnes 16.95 28.9 C 

A2 Knp Amstel – knp Holendrecht 30.6 34.4 C en D 

A2 Knp Holendrecht – beheersgrens 
MN 

35.6 37.4 C 

A4 Knp Nieuwe Meer – Ringvaart 
aquaduct 

1.2 HRR:21.62 
HRL:21.79 

C en D 

A5 Knp De Hoek - Coentunnel 0.7 18.51 B en C 

A7 Knp Zaandam – Den Oever 
(afsluitdijk) 

4.34 71.42 A en B 

A8 Knp Zaandam – Assendelft 
A8/N246 

4.72 10.9 B en C 

A9 Knp Badhoevedorp – Kooiplein 32.0 70.4 B en C 

A10 Knp Coenplein - knp Amstel 32.7 
31.1/1.0 

31.1/1.0 
15.09 

D 

A10 Knp Nieuwe Meer – S103 (N200) 22.1 26.3 D 

A22 Knp Velsen - Velsertunnel 8.8 11.12 B 

A22 Velsertunnel - knp Beverwijk 13.0 16.9 B 

A44 Knp Burgerveen - Kaagbrug  0 7.75 B 

A/N200 Amsterdam S103 (A10) - Haarlem  -0.2 11.8 A 

A205 A9 - Haarlem Zuid 3.27 4.2 C 

A208 Beheersgrens (gemeente 

Haarlem) - Velsertunnel 

7.5 8.9 A 

N9 Knp Kooiplein – aansluiting De 
Kooy N9/N99 

74.7 113.28 A 

N99 Aansluiting De Kooy – Den Oever 2.2 21.2 A 

 

Belangrijkste (beweegbare) objecten: 

- Brug Zijkanaal C 

- Kooybrug 

- Balgzandbrug 

- Coenbrug 

- Kaagbrug 

- Veerhavens Den Helder en Texel 

 

Werkzaamheden/objecten die niet binnen de scope vallen 

- Onderhoud tunnels: Velsertunnel, Coentunnel, Wijkertunnel, 

Schipholtunnel, Zeeburgertunnel.  

- Onderhoudsareaal dat binnen de DBFM overeenkomsten valt: 

Coentunnel (deel A10, deel A8), SAA projecten A1/A6, A9 

Badhoevedorp Holendrecht, A9 Gaasperdammerweg.  

- Onderhoud Dynamisch Verkeersmanagement  (DVM) 

 

Aanbestedingsprocedure  

Prestatiecontract HWN WNN wordt Europees aanbesteed met de 

Concurrentiegerichte dialoog volgens hoofdstuk 4 van het 

Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016). Conform een aangepast 

selectiebeleid van RWS wordt gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte 
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dialoogprocedure (light) met beperkte transactiekosten. Daarnaast wordt 

de Best Value Aanpak (BVA) toegepast.  

 

Planning (indicatie) 

Hieronder een indicatieve planning voor het verloop van de opdracht: 

 

Start aanbesteding 30-03-2020 

Voornemen tot gunnen kwartaal 1 2021 

Start onderbouwingsfase kwartaal 1 2021 

Start onderhoud kwartaal 3 2021 

Einde contractperiode kwartaal 3 2026 

Optie (verlenging 1x 3 jaar) kwartaal 3 2029   

 

 

Bijlagen:  

1. Concept projectdoelstellingen 

2. Concept geschiktheidseisen  

3. Presentatie Best Value Aanpak (BVA) 
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Bijlage 1 Concept projectdoelstellingen 
 
Beoogd eindresultaat  

 
Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over 
de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het 
beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, in de periode 
2021 en verder. Duurzame samenwerking in de keten verloopt naar 
tevredenheid. De verwachtingen zijn afgestemd en verbeteringen 
doorgevoerd.   
 

Projectdoelstellingen  
 

1. Zo snel als mogelijk beschikken over een optimaal en naar 

tevredenheid functionerend areaal. 
 

Toelichting: 
Rijkswaterstaat wil de weggebruikers optimaal faciliteren door het 
minimaliseren van de verkeershinder, als gevolg van (achterstallig) 
onderhoud, op het netwerk West-Nederland Noord. 
Kernwoorden hierin zijn: beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
assets en een tevreden gebruiker, beheerder en omgeving.  

 

2. Zo goed mogelijk inzicht in het functioneren van het Areaal. 
 

Toelichting:  
Zo goed als mogelijk ondersteunen van Rijkswaterstaat om zijn rol en 
verantwoordelijkheden als beheerder en assetmanager te vervullen. 
Hiervoor heeft Rijkswaterstaat zo goed mogelijk inzicht nodig in: 

- de actuele onderhoudsplanning en de realisatie daarvan; 

- de historische onderhoudsgegevens;  

- de actuele toestand van alle assets in het areaal.   
 

3. Zoveel mogelijk bijdragen aan een duurzame leefomgeving 
 
Toelichting: 
In de vraagspecificatie zijn de minimumeisen ten aanzien van 
duurzaamheid opgenomen. Daar bovenop zijn voor deze 
projectdoelstelling de volgende thema’s uit de Omgevingswijzer 
relevant:  

- energie en materialen 

- ecologie en biodiversiteit 

- Water 
Op de gebieden van de genoemde thema’s verwacht RWS een bijdrage 
aan het bereiken van het volgende overkoepelende doel: 
Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft zich tot doel 
gesteld om reeds in 2030 klimaatneutraal te zijn. Rijkswaterstaat heeft 
voor circulariteit interne doelstellingen geformuleerd om 100% circulair 
te werken in 2030 en geen afval meer te produceren in 2050. Deze 
doelstellingen gelden voor de gehele keten die verbonden is aan 
Rijkswaterstaatprojecten, zie ook de brief ‘Ambities 2030’ aan tweede 
kamer d.d. 5 juni 2016. 
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Bijlage 2 Concept geschiktheidseisen 

a. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 

de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, 

ten minste één opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, 

installatietechniek) uitgevoerd met een overeengekomen bedrag 

(aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 

10.000.000 euro (exclusief omzetbelasting), waarbij de ondernemer 

was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht 

(het projectmanagement) en de ondernemer jegens de 

opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de 

opdracht. De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze 

uitgevoerd en het werk is binnen de overeengekomen termijn 

(verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een 

daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden. 

b. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 

de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, 

ervaring opgedaan met het uitvoeren van onderhoud op een 

autosnelweg (A-wegen met minimaal 2x2 rijstroken).  

c. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 

de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, 

ervaring opgedaan met het uitvoeren van levensduur verlengend 

onderhoud van asfaltconstructies op autosnelwegen.  

d. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 

de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, 

ervaring opgedaan met het in stand houden en upgraden van civiele 

kunstwerken gelegen in een autosnelweg. 

e. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 

de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, 

ervaring opgedaan met het in stand houden en upgraden van 

werktuigbouwkundige – en elektrotechnische installaties inclusief 

industriële automatisering (met betrekking tot bedienings- en 

besturingssystemen met CCTV- en audio installaties en 

noodstopvoorzieningen) van beweegbare objecten (bruggen) op 

autosnelwegen.  

  
 


