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1 Algemene Inlichtingen 

Conform Afdeling II.1.9 van de aankondiging op Tenderned worden geen varianten toegestaan. Dus ook geen alternatieven op de besteksposten. 

De aanbestedingsdatum wordt met 1 week opgeschoven. I.p.v. 26 november wordt dit 3 december 2019 om 12.00 uur. 

2 Gestelde vragen  

2.1 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden 

Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910980 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Deel 3 81 
22 03 lid 07 

"De asfaltdeklagen en tussenlagen die-
nen warm tegen warm gedraaid te worden." 
Het warm tegen warm draaien van de tussen-
lagen kan beperkend werken in het optimalise-
ren van de fasering. Kan OG het warm/warm 
draaien van de tussenlagen laten vervallen? 

Warm tegen warm draaien van asfalt geldt alleen 
voor de deklagen. 

910977 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek post 
1 "Harde Ei-
sen" 

Bestek geeft een harde eis aan dat toplagen 
van asfalt in het weekend aangebracht dienen 
te worden. Geldt dit ook voor rijbanen welke in 
zijn geheel aan het verkeer zijn ontrokken en 
geldt dit ook voor fietspaden? 

Nee. 

910976 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek deel 
3 81 12 01 
lid 04 / 81 
12 02 lid 04 

"Gefreesd oppervlak mag niet worden openge-
steld voor het     verkeer.". Wij zien de meer-
waarde van deze bepaling niet. Kunt u deze la-
ten vervallen? 

Artikel 81.12.01 lid 04 en art. 81.12.01 komen te 
vervallen. Overige artikelen blijven ongewijzigd. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910973 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Leidraad Verwacht u dat het plan van aanpak de struc-
tuur van de ‘Minimumvereisten’ aanhoudt? 

Per subcriterium moet het plan van aanpak inge-
deeld worden. Elk subcriterium kent een aantal mi-
nimumeisen waarop tenminste een antwoord 
wordt verwacht. Het is aan de inschrijver hoe hij 
/zij deze beschrijft. Voor de duidelijkheid voor de 
beoordelaar kan bijvoorbeeld gerefereerd worden 
naar de nummering van de minimumeisen. 

910971 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Leidraad 
3.2.1 

De gunningsleidraad noemt (in 3.2.1.) deelge-
bieden/fasen. We lezen dat deze fasen infor-
matief zijn. We lezen ook dat deze naamgeving 
van de fasen (deelgebieden) aangehouden 
dient te worden in de uitwerking. Bindende fa-
seringseisen staan in de besteksbepalingen 
01.13.09. Vraag: kunnen we op basis van het 
bestek de naamgeving van de fasen loslaten? 

Afwijken mag indien dit voor de inschrijver beter 
past. 

910970 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Aanbeste-
dingsplan-
ning 

Is het mogelijk de datum van de 2de inlichtin-
gen ronde naar voren te halen. Nu is het te 
kort dag om de antwoorden van deze nota te 
verwerken in het emvi-plan. Indien dit niet mo-
gelijk is, kan de aanbestedingsdatum dan naar 
achter worden geschoven? Graag zien wij 
2wkn tussen publiceren nota en aanbeste-
dingsdatum. 

De aanbestedingsdatum wordt met 1 week opge-
schoven. I.p.v. 26 november wordt dit 3 december 
2019 om 12.00 uur. 

910968 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Tenderkos-
ten 

Bij deze aanbesteding is er sprake van een aan-
besteding met aanzienlijke inspanning in het 
kader van EMVI. In oktober 2018 is de handrei-
king tenderkostenvergoeding in het leven ge-
roepen in het kader van beter aanbesteden. 
Zou u een vergoeding kunnen toekenen aan 
deze aanbesteding volgens de vergoedingsta-
bel MKB infra contract op maat? 

De maximale vergoeding wordt € 20.000,= te ver-
delen over de inschrijvers. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910966 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Tijdelijke 
voorzienin-
gen 

Dienen alle tijdelijke voorzieningen binnen de 
werkgrenzen getroffen te worden of mogen wij 
deze ook buiten de werkgrenzen toepassen. 

Toepassen van tijdelijke voorzieningen buiten de 
werkgrenzen is niet toegestaan. 

910964 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud ACL Kan OG aangeven wanneer de onderhoudsstop 
van de ACL in 2021 is 

Onderhoudsstop van de ACL is vanaf week 52 2019 
tot en met week 7 2020. 

910963 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek deel 
3 83 12 03 
lid 

Graag verzoeken wij OG een post op te nemen 
voor het zagen van bestratingsmaterialen met 
eenheid "m1" 

Lid 03 van artikel 83.12.03 komt te vervallen. 

910957 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek deel 
3 01 11 01 / 
post 
801130 

Kan OG aangeven of de aanvraag Enexis is / of 
wanneer deze wordt gedaan? 

Deze week worden door de opdrachtgever alle op-
drachten aan Enexis verstrekt. 

910956 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek deel 
3 01 09 02 

Na onze mening is deze bepaling niet af te prij-
zen. Binnen de RAW systematiek behoort dit ri-
sico bij opdrachtgever te liggen. Wij verzoeken 
OG deze bepaling te laten vervallen. 

Artikel 01.09.02 blijft ongewijzigd. 
In het bestek zijn bij bestekspostnr. 300020 proef-
sleuven opgenomen. 

910954 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek deel 
3 01 07 01 
lid 1 

Na aanbesteding, doch voorafgaand aan de 
gunning dient een bereidverklaring afgegeven 
te worden. Na gunning dient vervolgens een 
bankgarantie afgegeven te worden. Is het toe-
gestaan meteen een bankgarantie af te geven? 
Voldoet een concerngarantie ook? 

De opdrachtgever wilt een bankgarantie maar 
geen concerngarantie. 

910952 22-10-
2019 
11:36 

Juridisch Boetes Kunt u de boetes maximaliseren tot 10% van 
de aanneemsom? 

De boetes worden niet gemaximaliseerd. Boets zijn 
bedoeld om de aannemer aan het contract te hou-
den. Indien de aannemer uitvoert wat hij belooft 
worden geen boetes opgelegd. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910950 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek post 
802030 

Is deze post van toepassing? E.e.a. i.r.t. post 1 
blz 10, waar aangegeven wordt dat fiet-
sers/brommers en voetgangers op het gehele 
werk geweerd worden 

Deze bestekspost 802030 wordt nog aangepast. 
Deze wordt bij de 2e Nota van inlichtingen aange-
past.

910948 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 
800050/60 

Zijn beide posten van toepassing? Bestekspost 800050 zal tekstueel worden aange-
past en bestekspost 800060 komt te vervallen. 
Deze wordt bij de 2e Nota van inlichtingen aange-
past. 

910946 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 300110 
t/m 300130 

In deze posten dienen de veiligheidsmaatrege-
len meegenomen te worden voor werken in de 
klasses Basishygiene, oranje niet vluchtig en 
rood niet vluchtig. Er wordt niet aangegeven 
voor welke posten deze klassen gelden. Cf. re-
gelgeving is ON verplicht voor iedere bestek-
post aan te geven welke veiligheidsklasse van 
toepassing is. Graag verzoeken wij ON deze 
aan te geven in deze bestekposten of in iedere 
ontgravingspost apart. 

Betreffende besteksposten 300110 t/m 300130 
zullen worden aangepast. Deze worden bij de 2e

Nota van inlichtingen aangepast. 

910944 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek Pos-
ten 1038 

Er wordt in de posten 103810/20 tijdelijke as-
falt aangebracht, en in 103830 wordt alleen de 
asfalt van 103820 verwijderd. Klopt dit? 

Ja. 

910941 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 100810, 
101610, 
102610, 
103710 

Hierin dienen diverse faseringskosten opgeno-
men te worden, door ON benodigd bevonden. 
Echter wordt er in de tekst van H1 ook gespro-
ken over post 804010. Welke kosten dient ON 
hier dan nog af te prijzen? 

Bij bestekspost 804010 dienen o.a. de kosten voor 
het naleven van deze EMVI-criteria in de uitvoering 
te worden opgenomen. 

910940 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 552010, 
552020, 

Volgens detailtekening D-3-0001 zijn de door-
steken in de kleur antraciet, volgens de om-
schrijving in de besteksposten moet het rood 

Kleur rood. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

552030 en 
552040 

zijn. Kunt u aangeven wat de kleur van de be-
tonmortel moet zijn 

910939 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek post 
551610 

Deze post heeft dezelfde omschrijving als post 
551620. Het lijkt ons dat in post 551610 be-
doelt is de voeg tussen de aanrijpoten en de 
rotondes. De omschrijving is dan onjuist omdat 
hier geen deuvels in komen maar de wapening 
doorloopt. Dient dit niet een een constructie-
voeg te worden die opgezaagd wordt en 
daarna bitumineus gevuld. 

Klopt. Deze bestekspost wordt bij de 2e Nota van 
inlichtingen aangepast. 

910937 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 551410 
en 551510 

In de elfde regel staat de tekst dwarswapening, 
moet dit niet langswapening zijn? 

Dient inderdaad langswapening te zijn. Besteks-
post 551410 is langswapening. 

910936 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 551110, 
551120, 
551130, 
551140 en 
551150 

Is het toegestaan om de rijbaan van de roton-
des in handwerk te maken in plaats van machi-
naal, dit vanwege de nodige voorzieningen die 
getroffen moeten worden om deze rijbaan ma-
chinaal te kunnen aanbrengen 

Het is aan aannemer hoe hij dit in de uitvoering 
uitvoert. E.e.a. is ter keuze en werkwijze van de 
aannemer.  

910935 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 550410, 
550430, 
550450 

Volgens detailtekening D-3-0001 zijn de ram-
melstroken in de kleur antraciet, kunt u in de 
besteksposten aangeven dat de betonmortel 
deze kleur moet hebben, nu staat dat het im-
pregneermiddel als donkergrijs aangegeven 

Bestekspost blijft ongewijzigd. Dus de kleur don-
kergrijs aanhouden. 

910933 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek pos-
ten 5500, 
5504 en 
552 

Vanwege de arbo omstandigheden passen wij 
geen oppervlakte kleuring toe, waar kleur ge-
wenst is passen wij door en door kleuring toe. 
Is dit toegestaan? 

E.e.a. is aan de werkwijze van de aannemer. 
Aannemer dient dit op een verantwoordelijke 
wijze uit te voeren. 

910931 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek deel 
1 par 09 

Er wordt in de paragraaf verwezen naar artikel 
51.04.04 lid 3 en 4. Deze zijn niet in het bestek 
opgenomen. Kan OG deze toevoegen? 

Artikel 51.04.04 lid 3 en 4 komen te vervallen. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910928 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bestek Hoe dient ON om te gaan met de diverse door 
de opdrachtgever in het bestek opgenomen 
posten voor tijdelijke voorzieningen die even-
tueel in de door ON bedachte  fasering niet no-
dig zijn? 

Het is aan de aannemer om daar een invulling aan 
te geven.  

910926 22-10-
2019 
11:36 

Inhoud Bodem Kunt u aangeven van welke kwaliteit wij uit 
mogen gaan bij het leveren van grond, met be-
trekking tot PFAS? 

De aannemer dient te voldoen aan de betrokken 
wet- en regelgeving. De te leveren grond moet 
PFAS vrij zijn.  

910827 22-10-
2019 
10:22 

Contract Presentatie 
Startbijeen-
komst ant-
woord aan-
besteder 
blz. 31 

In de beantwoording van deze vraag geeft u 
aan, dat u als extra criterium toevoegd, dat per 
subcriterium en gemiddeld over alle subcriteria 
minimaal gemiddeld een 1,5 behaald moet 
worden. Zoniet wordt de gegadigde uitgeslo-
ten van verdere deelname. Om uitsluiting te 
voorkomen (ervan uitgaande, dat de onder-
linge verschillen van de beoordelaars niet gro-
ter is dan 1 punt) moet er dan per subcriterium 
al minimaal 5 punten behaald worden, wat 
neerkomt op minimaal een 2 of hoger om uit-
sluiting te voorkomen. Kijkende naar de waar-
deringstabellen van de gunningsleidraad bete-
kend dit, dat de inschrijvers op alle subcriteria 
al meerwaarde moeten bieden, anders wordt 
er geen 2 gescoord. De optie om u aangele-
verde fasering over te nemen is daarmee bij-
voorbeeld niet mogelijk, aangezien daarmee 
geen of minimale meerwaarde wordt aangebo-
den (waardering 0 of 1). Gezien bovenstaande 
vragen wij u de uitsluitingswaarde te laten ver-
vallen of naar beneden bij te stellen? 

De teksten uit de aanbestedingsleidraad blijven 
ongewijzigd.
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910820 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bijlage 06 Mogen wij ervan uitgaan in deze aanbeste-
dingsfase, ook in navolging van de startbijeen-
komst, dat de vrijkomende af te voeren grond 
voldoet aan de kwaliteitsklasse zoals aangege-
ven in het milieukundig rapport van bijlage 06 
cq. wat hierover wordt aangegeven in het be-
stek? 

Ja. De milieurapporten zijn in het bestek verwerkt. 
Onderzoek op PFAS gebeurd in het tijdelijke depot. 

910818 22-10-
2019 
10:22 

Contract Presentatie 
Startbijeen-
komst ant-
woord aan-
besteder 
blz. 31 

Bij de beantwoording door u van de door gega-
digde gestelde vraag over aanpassing van het 
beoordelingssysteem EMVI, gaat u aan het 
tweede argument (meer onderscheidend ver-
mogen van de EMVI) waarom gevraagd is voor-
bij. Zo zal een gegadigde, die bij de beoordeling 
een 4, 4 en 3 heeft behaald, bij een gemid-
delde waardering systeem een 3,67 behalen 
terwijl de kans groot is, dat deze gegadigde bij 
een consensus beoordeling een 4 zal behalen. 
Als we het verschil bepalen voor bijvoorbeelkd 
het subcriterium verkeeersmaatregelen zal bij 
de gemiddelde beoordelingsmethode (3,67 - 
3,33 = 0,34 * € 247500,00) het EMVI verschil € 
81.675,00 zijn terwijl dat bij consensus beoor-
deling (4 - 3 = 1* € 247500,00) een verschil van 
€247500,00 betekennd en daarmee naar onze 
mening een betere uitdrukkking geeft aan het 
kwaliteitsverschil, gezien de eerste beoordeli-
ong met 2 maal een 4 en 1 maal een 3. Gezien 
het voorgaande willen wij u vragen u antwoord 
nogmaals te overwegen en toch te kiezen voor 
een consensus beoordeling? 

De teksten in de aanbestedingsleidraad blijven on-
gewijzigd. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910816 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek HFd 
3 art. 
01.17.01 lid 
01 blz. 315 
van 327 

Kunt u dit artikel laten vervallen, in relatie met 
het 3de subcriterium (materiaalstromen) van 
het EMVI-plan? 

Artikel 01.17.01 komt te vervallen. 

910815 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
81.11.02 lid 
07 blz. 333 
van 337 en 
art.81.12.01 
lid 04 

De eerste zin van dit lid 07 luidt: Freesvakken 
vegen voor openstelling verkeer, terwijl in 
art.81.12.01 lid 4 wordt beschreven dat het ge-
freesde oppervlak niet mag worden openge-
steld voor het verkeer. Kunt u aangeven in 
hoeverre het is toegestaan om freesvakken in 
het kader van dit bestek open te stellen voor 
openbaar verkeer? 

Artikel 81.12.01 lid 04 en art. 81.12.01 komen te 
vervallen. Overige artikelen blijven ongewijzigd. 

910814 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd 
3 art. 
81.12.01 lid 
05 blz 333 
en art. 
81.12.02. 
lid 06 blz. 
334 van 337 

Mogen wij ervan uitgaan, dat dwarsnaden (om 
bijvoorbeeld een freesvak recht te maken) uit-
zonderingen zijn op deze twee leden? 

Alle freesnaden dienen recht te zijn zowel langs- 
als dwarsnaden. 

910813 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
62.06.08 lid 
04 blz. 330 
van 337 

In de laatste zin van dit lid is sprake van perma-
nente controle. Kunt u nader specificeren wat 
u in deze context verstaat onder permanente 
controle? 

De maatregelen zijn permanent van toepassing. De 
aannemer is hier verantwoordelijk voor. 

910810 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
62.06.07 lid 
02 blz. 330 
van 337 

Kunt u meer specifiek maken in welke gevallen, 
deze kosten wel en niet voor opdrachtnemer 
zijn? 

De aannemer dient aan te tonen dat de annulering 
van de verkeersmaatregelen niet aan hem te ver-
wijten is. Dan zijn de kosten voor de opdrachtgever 
en in alle andere gevallen voor de aannemer. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910809 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
62.06.03 lid 
01 en art. 
62.06.04 lid 
03 blz. 328 
van 337. 

In beide artikelen wordt verwezen naar bijlage 
13 (boombescherming op bouwlocatie), wat 
naar onze mening niet klopt. Kunt u e.e.a. na-
kijken en kloppend maken? 

Dient bijlage 14 te zijn. 

910807 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
62.06.01 lid 
03 blz. 327 
van 337 

In art. 62.06.01 lid 03 wordt aangegeven, dat 
de ontheffing RVV door de opdrachtgever 
wordt aangeleverd. In art. 62.06.09 lid 01 
wordt aangegeven hoe en waar deze onthef-
fing aangevraagd moet worden. Mogen wij er-
van uitgaan dat opdrachtgever inderdaad deze 
ontheffing verzorgd? 

Ja. 

910804 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
01.19.01 
t/m 
01.19.03 
blz. 318 en 
319 van 337 

Kunt u deze 3 artikelen afstemmen op dit be-
stek, aangezien er naar onze mening tegenstrij-
digheden inzitten, zo geschied de aanstelling in 
art. 01.19.01 lid 01 door de aannemer, terwijl 
dit via art. 01.19.02 door de (neven) aannemer 
gebeurd? 

Artikel 01.19.01 t/m 01.19.03 zullen worden aan-
gepast. Dit wordt bij de 2e Nota van inlichtingen 
aangepast. 

910799 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd 
3 art. 
01.18.06 en 
01.18.07 
blz. 317 van 
337 

In beide artikelen is sprake van schade vergoe-
ding voor vaste planten. Kunt u meer specifiek 
aangeven in welk geval u welk artikel toepast? 

Artikel 01.18.07 dient grassen en kruidenvegetatie 
te zijn. 
Vaste planten hoort bij artikel 01.18.06. 

910795 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd 
3 art. 
01.13.06 lid 

Kunt u dit lid, dusdanig aanpassen, dat dit arti-
kel op deze manier alleen van toepassing is 
mits de directie deze aanpassing (bijvoorbeeld 

Artikel 01.13.06 lid 08 zal bij de 2e Nota van inlich-
tingen worden aangepast. 
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Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

08 blz. 309 
van 337 

3 weken van te voren) heeft aangegeven, aan-
gezien het lid zoals het nu geformuleerd is een 
behoorlijk financieel risico kan opleveren? 

910790 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd 
3 art. 
01.11.01 lid 
04 blz. 306 
van 337 

Mogen wij ervan uitgaan, dat u deze te stellen 
termijnen al in een zo vroeg mogelijk stadium 
(zijnde de voorbereidingsfase van het werk) 
aangeeft en zo niet vinden wij dit lid niet pas-
sen binnen redelijkheid en billijkheid en vragen 
wij u dit artikel te laten vervallen? 

Artikel 01.11.01 lid 04 zal bij de 2e Nota van inlich-
tingen worden aangepast. 

910784 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
01.11.01 blz 
306 van 337 

In dit artikel wordt verwezen naar werkzaam-
heden van de rotonde Mauritsweg-Heirstraat. 
Deze rotonde wordt niet gekruist door deze 
twee wegen. Bedoelt u ipv Mauritsweg de 
Mauritslaan-Heirstraat? 

Mauritsweg dient Mauritslaan te zijn. 

910771 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
01.10.01 
blz. 305 van 
337 

Kunt u in dit artikel de zinsnede "nader ver-
zorgd te worden" toelichten, aangezien dit 
neigt naar meer dan een inspanningsverplich-
ting conform de UAV en dat niet acceptabel is? 

Ontbrekende vergunningen dienen door de aan-
nemer aangevraagd te worden. 

910768 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
01.10.01 
blz. 305 van 
337 

Kunt u in aanvulling op dit artikel een vergun-
ningen overzicht aanleveren, zodat voor op-
drachtnemer duidelijk wordt welke activiteiten 
hij in het kader van dit artikel moet uitvoeren? 

Aanlegvergunning en kapvergunning zijn reeds af-
gegeven. 
Eventuele overige vergunningen/toestemmingen 
(afhankelijk van uitvoeringswijze) dient de aan-
nemer te verzorgen. Denk aan toestemming K&L 
beheerders, Rijkswaterstaat, etc. 

910767 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
01.09.02 lid 
02 blz. 305 
van 337 

Wij vragen u dit lid te laten vervallen, zodat het 
risico van onbekende zaken / voorwerpen in de 
grond weer bij de opdrachtgever komen te lig-
gen conform UAV? 

Afwijkende netten risico aannemer. 
Onbekende voorwerpen niet zijnde K&L (of daar-
aan gerelateerd) in ondergrond risico opdrachtge-
ver. 
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910766 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
01.02.03 lid 
04 en art. 
01.07 blz. 
303 en 304 
van 337 

Via art. 01.02.03 geeft u aan dat u € 10.000,00 
inhoudt op de 1ste termijn daarnaast geeft u 
aan via art. 01.07, dat u een bankgarantie van 
de opdrachtnemer verlangt. Naar onze mening 
is hier sprake van een dubbele zekerheidsstel-
ling, wat niet in overeenstemming is met de 
Gids Proportionaliteit. Wij vragen u dan ook 
een van beide artikelen te laten vervallen? 

Bankgarantie en inhouding t.b.v. opleverdossier 
hebben een ander doel. 
Inhouding is geen zekerheidstelling. Ervaring is dat 
opleverdossiers moeizaam tot stand komen en 
vaak niet voldoen aan de eisen. De inhouding is 
stok achter deur. De inhouding zal bij ener laatste 
termijn plaats vinden. 

910763 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd 
3 art. 
01.01.21 
blz. 302 van 
337 

U verwijst in dit artikel naar art. 01.01.07 van 
de standaard 2015. Kunt u aangeven of deze 
verwijzing klopt? 

Dient artikel 01.01.10 te zijn. 

910748 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
3 art. 
01.01.01 lid 
07 blz. 300 
van 337 

In dit lid verwijst u naar paragraaf 01.99, die 
wij echter niet terug kunnen vinden in dit be-
stek. Kunt u de verwijzing kloppend maken? 

Artikel 01.99 wordt bij de 2e Nota van inlichtingen 
toegevoegd. 

910747 22-10-
2019 
10:22 

Inhoud bestekspost 
710010, blz 
275 

Volgens deze bestekspost zou de bank de vol-
gende afmetingen hebben: 
20000x790x420/840mm. Zoude afmetingen als 
volgt moeten zijn: 2000x790x420/840mm? 

Dient 2000 x 790 x 420/840 mm te zijn. 

910743 22-10-
2019 
10:22 

Inhoud bestekspost 
103850, blz 
29 

De onderlaag wordt in 2 lagen aangebracht. 
Tbv de onderlaag zou tevens 8850m2 kleeflaag 
dienen te worden aangebracht. Zou de hoe-
veelheid kleeflaag van post 103850 aan willen 
passen naar 17250m2? 

Oppervlakte kleeflaag dient 17.250 m2 te zijn. 

910742 22-10-
2019 
10:22 

Inhoud Bestekspost 
103830, blz 
29 van 337 

Volgens deze bestekspost zou slechts 3 cm die-
nen te worden verwijderd, terwijl in totaal 
12cm asfaltverharding is aangebracht. Volgens 

Op de gefreesde asfaltverharding de betonstraat-
steenverharding Df incl. straatlaag aangebracht. 
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welke besteksposten wordt de resterende ver-
harding verwijderd? Mocht deze post ontbre-
ken, zou u deze willen toevoegen? 

910741 22-10-
2019 
10:22 

Inhoud Bestekspost 
103810, blz 
29 van 337 

In de laatste zin geeft u aan de eerste laag op 
een funderingslaag. Kunt u aangeven in welke 
besteksposten we het grondwerk en funde-
ringswerk ten behoeve van de tijdelijke asfalt-
verhardingen uitvoeren? Mochten deze ont-
breken, zou u deze willen toevoegen? 

O.a. de bestekspostnummers 502110 t/m 502150. 

910732 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek hfd. 
2.1 par. 05 
en bijlage 
08 blz. 7 
van 337 

In de 1ste alinea van par 05 geeft u aan dat op-
drachtnemer rekening moet houden met ar-
cheologische begeleiding tijdens de werkzaam-
heden. In bijlage 08 lezen wij, dat archeologie 
alleen in beeld komt op het moment van toe-
valsvondsten. Om meer duidelijkheid te krijgen 
vragen wij u wat wij aan moeten houden en als 
dit par 05 is of u dan aan kunt geven of dit voor 
het gehele werkgebied geldt of alleen plaatse-
lijk en of u dan deze locaties aan kunt geven? 

Zie bijlage archeologie. Risico inschatting op arche-
ologische vondsten moet door ON op basis van dit 
rapport worden ingeschat. 

910731 22-10-
2019 
10:22 

Contract Bestek Par 
09 blz. 4 
van 337 

U geeft aan dat de opdrachtnemer in het kader 
van dit bestek een inventarisatie in het kader 
van de gedragscode Flora en Fauna uit moet 
voeren. Uit deze inventarisatie kan naar voren 
komen, dat er zich op de werklocatie Flora en 
fauna bevindt die eerst gemitigeerd moet wor-
den voordat er werkzaamheden uitgevoerd 
kunnen / mogen worden. Aangezien aan deze 
mitigerende maatregelen behoorlijke door-
looptijden verbonden kunnen zijn, vragen wij u 
hoe u tegen dit risico aankijkt ook in relatie 
met par. 05 tijdsbepalingen? 

Voor de prijsvorming kunt u uitgaan dat er geen 
mitigerende maatregelen uitgevoerd hoeven wor-
den. 
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910730 22-10-
2019 
10:22 

Contract Inschrijflei-
draad Par. 
3.3.1. 3de 
alinea blz. 
15 van 17 

In deze alinea geeft u aan, dat bij gelijke uit-
komst van de beste prijs - kwaliteitsverhouding 
u kiest voor de inschrijver met de laagste prijs. 
Kunt u aangeven waarom u niet kiest voor de 
aanbieder met de beste kwaliteit (minste zor-
gen voor OG etc.), wat naar onze mening meer 
invulling zou geven aan uw de gekozen uit-
vraag? 

Bij een gelijke uitkomst van de beste prijs- kwali-
teitsverhouding tussen twee (2) of meer inschrij-
vers, is de laagste "totale fictieve korting" door-
slaggevend. Indien nog gelijke stand, bepaald lo-
ting de volgorde. 

910410 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Deel 3 01.13.08 geeft de OG toestemming om in de 
bouwvak te werken ? 

Ja. 

910408 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Deel 3 01.11.01 overal staat geschreven ‘hebben in 
principe geen werkzaamheden’. Hier kunnen 
we geen    rekening mee houden. Ze hebben 
werkzaamheden of ze hebben geen werkzaam-
heden ! 

Ze hebben geen werkzaamheden. 

910407 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Deel 3 01.09.02 -02 wat is de beweegreden van OG 
om deze kosten niet te vergoeden ? Hier kan 
de ON toch niets aan doen ! 

Afwijkende ligging is geen uitzondering. De aan-
nemer kan rekening houden hiermee door dit op 
basis van eigen ervaring en de specifieke locatie in 
te schatten. 

910405 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Deel 3 01.03.03-04 een opslagpercentage van AK, WR 
en winst van 10% is in zijn geheel niet redelijk 
en marktconform. De AK bedraagt gemiddeld 
minimaal 10% en een winst van 5% zou ook 
normaal moeten zijn. Risico kan in overleg 
overeengekomen als bekend is wat het  
meerwerk inhoud. Als OG hier iets van wil vast-
leggen zou het minimaal 18% moeten zijn 

Artikel 01.03.03 lid 04 blijft ongewijzigd. 

910402 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Deel 3 01.02.03-04 het inhouden van € 10.000 bij de 
eerste termijn voor het eventueel voor het  
opleverdossier wat pas feitelijk een jaar later 

Bankgarantie en inhouding t.b.v. opleverdossier 
hebben een ander doel. 
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kan worden ingediend is niet reëel. Als de OG  
dit wil kan het ook bij één van de laatste ter-
mijnen. Graag aanpassen. Daarnaast wordt er  
ook bankgarantie gesteld ! 

Inhouding is geen zekerheidstelling. Ervaring is dat 
opleverdossiers moeizaam tot stand komen en 
vaak niet voldoen aan de eisen. De inhouding is 
stok achter deur. De inhouding zal bij ener laatste 
termijn plaats vinden. 

910401 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Deel 3 01.01.21 genoemde 010107 heeft betrekking 
op het beoordelen van de inschrijvingsstaat !! 
u heeft het over schade aan materieel ed. 

Dient artikel 01.01.10 te zijn. 

910398 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Deel 3 01.01.01-07 wat wordt bedoelt met paragraaf 
01.99 ? 

Artikel 01.99 wordt bij de 2e Nota van inlichtingen 
toegevoegd. 

910395 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Post 
802030 

802030 
Is dit niet een overbodige post ? 

Deze bestekspost 802030 wordt nog aangepast. 
Deze wordt bij de 2e Nota van inlichtingen aange-
past. 

910393 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Bestek hfd 
8011 

8011 Treffen maatregelen t.b.v. K&LU schetst 
in de bestekposten onder dit hoofdstuk dat wij 
alle maatregelen moeten treffen, elk ter goed-
keuring van de betreffende leidingbeheerder. 
Dit is niet zoals de RAW systematiek bedoeld 
is, maatregelen dienen beschreven te zijn.U 
dient als OG het maatregelenplan op te stellen 
conform de CROW500. Wij gaan er vanuit dat u 
dit heeft gedaan en deze ons ter beschikking 
stelt en de te nemen maatregelen als resul-
taatsverplichting uitschrijft zodat dat dit door 
alle inschrijvers onderbouwd kan worden ge-
prijsd.Bijlage 11 geeft alleen maar inzicht dat 
er contact is geweest met de leidingbeheer-
ders, niet welke maatregelen waar getroffen 
moeten worden ! 

Het is aan de aannemer om voldoende maatrege-
len te treffen zodat er geen schade ontstaat aan de 
kabels- en leidingen. De kosten van de door aan-
nemer toe te passen maatregelen dienen in de be-
steksposten 801110 t/m 801210 te worden mee-
genomen. 
Bij de 2e Nota van inlichtingen zal hiervoor ook een 
stelpost worden opgenomen voor de situaties 
waar vooraf geen juiste inschatting van de te ne-
men voorzorgsmaatregelen konden worden. De 
aannemer dient wel inzichtelijk te maken met 
welke maatregelen ze gerekend hebben. 



Nota van Inlichtingen 

projectnummer 0414855.100 
7 november 2019 

Blad 15 van 19

Ref.nr. Inge-
diend op 

Heeft be-
trekking op 

Betreft Vraag Antwoord 

910391 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Kosten Zijn de acceptatiekosten bij BES voor rekening 
OG ? 

Ja. 

910390 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud paragraaf 
2.1 

05 Archeologie 
De bij een archeologische vondst in te zetten 
assistentie verrekenen op tbs uren. Of aparte 
post voor opnemen in 2.2 en aangeven waar 
de assistentie uit moet bestaan. 

Het bij vondsten laagsgewijs ontgraven idem 
verreken op tbs uren. Is nu niet reëel af te prij-
zen. 

Op tbs uren. 

Bij afprijzen grondwerk dient op basis van archeo-
logisch rapport inschatting door de aannemer ge-
maakt te worden. Graafwerk zit grotendeels in het 
huidig wegprofiel waarbij de kans op vondsten ge-
ring is. 

910389 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Bestekpost 
800040 

Keuring SEB, het werk wordt gefaseerd uitge-
voerd, houdt dit dan in de we per fase een SEB-
keuring moeten uitvoeren? 

Het uitgevoerde werk als een geheel zien. 

910388 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Bestekpost 
103810 

aanbrengen tijdelijke asfaltverharding fietspad. 
Deze post is duidelijk, maar waar staat het op-
breken van deze asfalt? Het frezen van de tij-
delijke deklaag staat er wel in 

Op de gefreesde asfaltverharding de betonstraat-
steenverharding Df incl. straatlaag aangebracht. 

910387 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Aanbeste-
dingslei-
draad,  pa-
ragraaf 
3.2.1 

Mogen wij ervan uitgaan dat de door u aange-
leverde fasering voldoet aan alle harde eisen 
en overige eisen uit het contract? Zo niet, waar 
zitten de nuances? 

De aangeleverde faseringen geven een indicatie 
over de mogelijke te nemen faseringen. Het is aan 
de aannemer om deze verder uit werken. Deze die-
nen vervolgens te voldoen aan de eisen die zijn 
voorgeschreven in het bestek. 

910386 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Aanbeste-
dingslei-
draad,  pa-
ragraaf 
3.2.1 

Een harde eis is:  Maximale wachttijd van maxi-
maal 3 minuten in de spitsuren (7:00-9:00 en 
16:00-18:00 uur). Voldoet de door u opge-
stelde fasering aan deze eis? 

Het is aan de aannemer om te voldoen aan deze 
eis en de juiste afstelling voor de VRI te bepalen. 
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910384 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Aanbeste-
dingslei-
draad,  pa-
ragraaf 
3.2.2 

Tijdens de bijeenkomst op 16 oktober viel het 
ons op dat u bij subcriterium 2 (Omgevingsma-
nagement) vooral communicatie benoemde als 
belangrijk aandachtspunt. Dit komt ook duide-
lijk terug bij de minimumvereiste (aandachts-
punt 1 t/m 5).  
Omdat u vooral de communicatie belangrijk 
vindt, verzoeken wij u om bij de minimumver-
eiste aandachtspunt 6 (wijze waarop overlast 
geminimaliseerd wordt), aandachtspunt 7 
(wijze waarop schade aan omgeving wordt be-
perkt) en aandachtspunt 8 (veiligheid voor om-
geving waarborgen) te laten vervallen. Aan-
dachtspunt 6 en 7 zijn voor dit project aanzien-
lijk minder relevant, omdat de afstand tot 
woonwijken ruim is. Aandachtspunt 8 hebben 
wij al behandeld in subcriterium 1 (verkeers-
management). Door aandachtspunten 6 t/m 8 
te laten vervallen kan inschrijvende partij zich 
focussen op het onderdeel communicatie (wat 
voor u vooral belangrijk lijkt te zijn) en worden 
onnodige dubbelingen / minder relevante za-
ken geschrapt uit de leidraad. 

Alle genoemde subcriteria zijn voor de opdrachtge-
ver relevant. 

910381 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud PVA Bestekpost 803020, hierin wordt beschreven 
‘De kosten met betrekking tot het handelen en 
toepassen van maatregelen conform deze ge-
dragscode en het Plan van  Aanpak dienen te-
vens in deze bestekpost te zijn opgenomen’ 
Het is in de RAW systematiek niet de bedoeling 
dat een inschrijver dit PVA al voor aanbeste-
ding maakt. Dus kosten voortvloeiend uit het 

PVA wordt uitdrukkelijk gevraagd bij de aanbeste-
ding. De opdrachtgever kan niet inschatten op 
welke wijze de aannemer het werk binnen de ge-
stelde harde eisen gaat aanpakken. 
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PVA kunnen niet worden opgenomen in deze 
bestekpost. Graag hiervoor een stelpost opne-
men. 

910379 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Directie Welke personen gaan directie UAV en toezicht 
doen  ? 

Dit is nog niet bekend. Na de aanbesteding zal de 
opdrachtgever dit aan de betreffende aannemer 
bekend maken. 

910377 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Bestek 2.1  05 Archeologie We dienen rekening te 
houden met archeologische begeleiding, ech-
ter als je Bijlage 8 leest, lijkt het of deze bege-
leiding niet noodzakelijk is vanwege het ver-
wachtingspatroon. Wat moeten we nu aanhou-
den? Als deze begeleiding wel noodzakelijk is, 
voor wie zijn dan de kosten van deze begelei-
ding? 

De kosten komen voor rekening aannemer. 

910375 21-10-
2019 
15:46 

Inhoud Leidraad 3.2.3 Achtergrond laatste regel Vrijkomende 
grond ….., maar kan direct elders in het werk 
verwerkt worden.  Dit kan toch niet als er niet 
op PFAS is onderzocht? 

De aannemer dient te voldoen aan de betrokken 
wet- en regelgeving. PFAS-grond mag binnen de 
werkgrenzen verwerkt worden.  

909223 18-10-
2019 
14:12 

Inhoud Hoeveelhe-
den 

Is er een overzicht van hoe de hoeveelheden 
tot stand zijn gekomen. Zo ja, kunnen deze a.s. 
maandag met de beantwoording van de vragen 
bij het startoverleg ter beschikking worden ge-
steld. 

De DWG-bestanden zijn inmiddels vrijgegeven en 
geplaatst op Tenderned. 

917435 31-10-
2019 
14:00 

Inhoud Grondba-
lans/bestek 

460030 In de grondbalans staat 415 m3 stol 
AW hergebruik, in de bestekspost over 19 m3 
te leveren zand voor zandbed? 

Grondbalans zal bij de 2e Nota van inlichtingen 
worden aangepast. 

917407 31-10-
2019 
13:38 

Contract Bestek post 324010,324020,324030,32404 en 324050 
Hier wordt gesproken over Stol AW, echter vol-
gens de grondbalans en de ontgravingsposten 
is dit (deels) Industrie. Kunt u e.e.a. controle-
ren/corrigeren? 

Indien van toepassen zullen de genoemde besteks-
posten worden aangepast. 
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914396 28-10-
2019 
13:50 

Contract Bestek 711010 711020 711030  In bestek staat ver-
plaatsen door O.N., op tekening staat plaatsing 
door derden. Wat moeten we nu aanhouden? 

De aannemer dient deze te verplaatsen. 

914394 28-10-
2019 
13:50 

Contract Bestek 41020 410030  411130 510110 omschrijving 
rsx/inschrijfstaat is anders dan bestek 

RSX wordt bij de 2e Nota van inlichtingen aange-
past. 

914391 28-10-
2019 
13:50 

Contract Bestek 310710 310720 710730 710740 310750 
310760  de eenheid van de besteksposten is 
m3, terwijl de hoeveelheidsbepaling plaats-
vindt aan de hand van weegbonnen. Graag de 
eenheid aanpassen naar ton en/of een omre-
kenfactor aangeven. 

Hoeveelsheidsbepaling dient in theoretisch van 
ontgraving te zijn. Dus in vaste m3. 

914389 28-10-
2019 
13:50 

Contract Bestek 306120 klopt de hoeveelheid ter inlichting 
wel? Als je kijkt naar de hoeveelheid m3/m1 
zou je op 857 m3 komen 

Er staat tot 3,50 m3/m. In dit geval gemiddeld        
1 m3/m. 

914387 28-10-
2019 
13:50 

Contract Bestek 414010 414020 414030 Wat voor buis wilt de 
opdrachtgever, er staat nl PE en PVC vermeld 
in de post 

Dient PE-buis te zijn. 

914386 28-10-
2019 
13:50 

Contract Bestek 273060 263070 Verwijderen verkeerslantaarn. 
Op de genoemde tekening staat in de legenda 
bij de te verwijderen verkeerslichten “ door 
derden”.  Wat moeten we nu aanhouden? 

Het bestek aanhouden. 

918242 1-11-
2019 
13:32 

Contract Bestek bestekspost 1 :Laatste harde eis: Toplaag mag 
alleen in het weekend worden aangebracht, 
waarbij omleiding via Mauritslaan en  Maurits-
weg wel toegestaan is. Dit impliceert dat de 
harde eis instandhouden Noord-Zuid verbin-
ding en Zuid-Noord verbinding  via de route 
Urmonderbaan-Nieuwe Postweg-Heidekamp-
weg gedurende deze periode onderbroken 
wordt.  Is dit een correcte interpretatie? 

Ja. 
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918101 1-11-
2019 
11:22 

Contract Bestek 103810 is deze hoeveelheid gebaseerd op de 
definitieve breedte van het fietspad, of op de 
tijdelijke breedte van het het fietspad conform 
uw voorstel fasering? 

Betreft uiteindelijke oppervlakte van de beton-
straatsteenverharding Df. 

3 Bijlagen 

Er zijn geen nieuwe bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de 

oplossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 jaar. 


