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1 Inleiding 

Gemeente Stein, hierna te noemen "de Aanbesteder", organiseert een aanbesteding volgens de 
openbare procedure om te komen tot contractering van een onderneming ten behoeve van de 
realisatie van het Werk, gedefinieerd als: 

"Reconstructie route A2 - Haven - Poort van Stein”. 

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 
(ARW 2016) van toepassing. Bij opdracht is de U.A.V. 2012 van toepassing. 

In deze leidraad wordt inzichtelijk gemaakt hoe de economisch meest voordelige inschrijving op 
basis van beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV) wordt bepaald. 
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2 Inschrijven 

2.1 Algemeen 

Door in te schrijven geeft de Inschrijver te kennen akkoord te gaan met de proceduregang én de 
wijze van waardering en beoordeling zoals beschreven in deze leidraad. 

2.2 Gunningscriterium 

De economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald op basis van de beste prijs-
kwaliteitverhouding (beste PKV). De beoordelingscriteria zijn kwaliteit (beschreven in een in te 
dienen plan van aanpak) en prijs (inschrijvingssom)  

Het criterium kwaliteit is uitgewerkt in subcriteria. In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze 
de beste PKV wordt vastgesteld. 

De beste PKV wordt bepaald op basis van een evaluatieprijs, welke bestaat uit de werkelijke 
inschrijvingssom minus een fictieve korting voor het onderdeel kwaliteit. De maximaal te behalen 
fictieve korting op de inschrijvingssom bedraagt € 1.800.000,--. 

2.3 Vormvereisten inschrijving 

Om tot een onafhankelijk oordeel te komen van prijs en kwaliteit, zal de kwaliteitsbeoordeling 
eerst plaatsvinden geheel los van de prijs. Hiertoe navolgende documentstructuur en 
documentbenaming hanteren. 

2.3.1 Kwalitatief deel 

Het kwalitatief deel omvat de benodigde verklaringen met betrekking tot de gestelde eisen en 
een beschrijving van de aanbieding van het kwalitatieve deel; het plan van aanpak. 

Inhoudende: 
Verklaringen:

 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

 "Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving" (Model K uit ARW 2016) 

Plan van aanpak: 

 de indeling van het Plan van Aanpak dient als volgt te zijn: 
o Inleiding en bedrijfsgegevens; 
o Tab 1:  Subcriterium 1: Verkeersmanagement 
o Tab 2:  Subcriterium 2: Omgevingsmanagement 
o Tab 3: Subcriterium 3: Materiaalstromen 
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2.3.2 Prijs-deel 

Dit omvat de prijscomponent van de inschrijving 

Inhoudende: 

 het ingevulde Inschrijvingsbiljet 

 de ingevulde Inschrijvingsstaat 

2.3.3 Wijze van indienen digitaal via een digitaal aanbestedingsplatvorm 

Bij uploading naar het digitaal aanbestedingsplatvorm (TenderNed) navolgende 
documentstructuur en documentbenaming hanteren:   

Benaming digitale documenten: 

 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

 “Model K Reconstructie route A2 - Haven - Poort van Stein" 

 "Plan van Aanpak Reconstructie route A2 - Haven - Poort van Stein"; 

 "Inschrijvingsbiljet Reconstructie route A2 - Haven - Poort van Stein"; 

 “Inschrijvingsstaat Reconstructie route A2 - Haven - Poort van Stein"; 

2.4 Indienen inschrijving 

De inschrijving dient uiterlijk op de in de aankondiging op TenderNed genoemde datum en 
tijdstip ingediend te zijn op het digitale aanbestedingsplatvorm (TenderNed).  

De Inschrijver is verantwoordelijk voor de tijdige indiening van zijn inschrijving. 

Het na het uiterste tijdstip van inschrijving indienen van een inschrijving is op TenderNed 
geblokkeerd! 

De Aanbesteder is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen inschrijven vanwege 
automatiserings- of telefoonproblemen.  

Voor de wijze van inschrijven zie "Handleiding Ondernemers" op de site van TenderNed 
(hoofdstuk 8. "Schrijf uw onderneming in"). 

De Inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen zich op tijd te overtuigen van de werkwijze ten 
aanzien van digitaal inschrijven via TenderNed. Voor de inschrijving werkt TenderNed met een 
transactiecode welke via sms naar een mobiel nummer wordt verzonden; controleer vooraf of dit 
nummer correct is en de betreffende mobiele telefoon bij de hand is! 
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3 Beoordelen inschrijvingen 

3.1 Beoordelingsprocedure  

Twee leden van het Aanbestedingsteam openen onafhankelijk van de beoordelingscommissie de 
kluis op TenderNed en archiveren de ingediende aanbestedingsstukken in een voor de leden van 
de beoordelingscommissie niet toegankelijke digitale map. 

Het beoordelingsproces omvat volgende stappen: 
1. beoordeling van de inschrijvingen op beoordelingscriterium kwaliteit (plan van aanpak); 
2. beoordeling van het inschrijvingsbiljet met de inschrijvingssom en bepalen van de beste PKV. 

3.2 Beoordelingscriterium kwaliteit 

De subcriteria voor het beoordelingscriterium kwaliteit worden in onderstaande paragrafen 
nader toegelicht. Hierin wordt per criterium aangegeven op welke wijze de Inschrijver 
meerwaarde zou kunnen bieden met als doel de Inschrijver inzicht te geven in de achtergrond 
van de criteria voor de beste PKV. De genoemde aspecten zijn niet-limitatief. In alle gevallen 
geldt dat er alleen positief beoordeeld kan worden indien de voorgestelde maatregelen 
aantoonbaar kwaliteit opleveren. Hoe hoger de mate van inzicht, concreetheid en relevantie, hoe 
beter. 

Er is nadrukkelijk géén sprake van een te behalen minimumscore voor de kwaliteit. 

Aanbesteder heeft bewust geen limiet aan aantal pagina’s van het plan van aanpak 
gesteld. Hoe meer pagina’s, hoeft niet noodzakelijkerwijs ook beter te betekenen. 
Aanbesteder is  een voorstander van ‘to the point’ en/of ‘less is more’. Dit staat los van de 
noodzaak tot volledigheid. Hoe meer de Aanbesteder in staat is zich een goed beeld van het 
aangebodene te vormen én de daadwerkelijke effecten (beloofde resultaten) hoe beter. 

3.2.1 Subcriterium 1: Verkeersmanagement 

Waarde:  
€ 247.500,- per kwaliteitspunt, maximaal € 990.000,- 

Achtergrond:  
Gezien het feit dat de ’route A2 - Haven - Poort van Stein’ een belangrijke functie heeft voor het  
verkeer hecht de Aanbesteder veel waarde aan het onderhavige subcriterium.  
Ook bevinden zich in en om het werk diverse bedrijven en ondernemingen en hebben deze vaak 
geen alternatieve route. De werkzaamheden dienen de activiteiten van de betreffende bedrijven 
en ondernemingen dan ook zo min mogelijk te verstoren en niet te stagneren. De ‘route A2 – 
Haven – Poort van Stein’ heeft verder een belangrijke ontsluitingsfunctie in de gemeente Stein. 

De Aanbesteder heeft reeds een verkenning gedaan naar de mogelijkheden. Deze zijn uitgewerkt 
in de vorm van A3-schetsen, die ter informatie meegeleverd zijn bij het bestek (bijlage 20 
Schetsen verkeersfasering d.d. 12 september 2019. De A3-schetsen zijn niet bindend, maar  
gebaseerd op een aantal randvoorwaarden vermeld in het bestek. Voorbeelden hiervan zijn het 
garanderen van doorgang van het gemotoriseerd verkeer op de ‘noord-zuid as’ (Heidekampweg – 
Nieuwe Postbaan) in beide richtingen en het toegankelijk houden van de haven van Stein en het 
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bedrijventerrein Kerensheide. Binnen het in het bestek voorgeschreven kader is de Inschrijver vrij 
het aspect verkeersmanagement nader in te vullen. De schetsen zijn te beschouwen als 
informatief; de zienswijze van de Aanbesteder. Hiertoe heeft de Aanbesteder onderscheid 
gemaakt in een aantal deelgebieden, fasen genoemd. Iedere fase kent een of meerdere 
deelfasen. De deelgebieden/fasen zijn: 

 A2 (Nieuwe Postbaan, nabij ontsluiting met de A2) 

 Van der Valk (huidig kruispunt om en nabij het Van der Valk hotel) 

 Esso (gedeelte van Nieuwe Postbaan tussen Van der Valk en ACL) 

 ACL (huidige rotonde Nieuwe Postbaan – Heidekampweg) 

 Poort van Stein (Heidekampweg inclusief rotonde met Mauritsweg/Kerenshofweg) 

 Haven (rotonde Heidekampweg/Veestraat) 

Aangezien verkeersmanagement een corebusiness is van GWW-aannemerij, is de Inschrijver vrij 
om binnen het kader vermeld in het bestek e.e.a. nader in te vullen. In de uitwerking dient te 
worden aangesloten bij de bovenstaand vermelde naamgeving van de fasen (deelgebieden). 

Doel:   
De Aanbesteder wil onder andere de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven (onder andere 
ACL, Esso, Van der Valk, Ibis, Demo Productions, bedrijven van bedrijventerrein Kerensheide en 
de haven van Stein) garanderen, zonder dat dit ten koste gaat van de planning en kwaliteit van 
het Werk. Net zo belangrijk is het kunnen borgen van een bepaalde mate van doorstroming op de 
betreffende ontsluitingswegen. Dit dient er onder andere voor te zorgen dat sluipverkeer in de 
kernen Stein en Urmond zo veel mogelijk wordt voorkomen. De Aanbesteder wenst hiertoe 
inzicht te verkrijgen in de door de Inschrijver te nemen maatregelen, de gekozen 
uitvoeringsmethode en haalbaarheid van deze maatregelen. 
Daarnaast verlangt de Aanbesteder dat dit gepaard gaat met zo min mogelijk verkeershinder. De 
Aanbesteder wenst hiertoe inzicht te verkrijgen in de verkeersfasering van het werk en de wijze 
waarop het werk wordt afgezet.  

Beoordeeld wordt de mate waarin de Inschrijver creatief en reëel invulling kan geven aan dit 
criterium. De Inschrijver dient hierbij concrete en project specifieke verkeersmaatregelen te 
beschrijven die de Aanbesteder vertrouwen geven dat de bereikbaarheid en de 
verkeersveiligheid wordt gegarandeerd. Hierbij let de Aanbesteder tevens op de redenering 
achter de te nemen maatregelen. 

Randvoorwaarden: 
1. De eisen en voorwaarden die gesteld zijn door de opdrachtgever bij de navolgende 

besteksdelen (inclusief onderliggende delen): 

- 1 t/m 1038 Voorbereidende werkzaamheden 

- 801 Nutsbedrijven en derden 

- 802 Werkzaamheden t.b.v. derden 

2. De navolgende besteksbepalingen (inclusief onderliggende bepalingen) die zijn opgesteld 
door de opdrachtgever: 

- 01.11.01 (Werken, die in elkaar grijpen) 

- 01.12 (Maatregelen in het belang van het verkeer e.d.) 

- 01.13.09 (Fasering) 

- 62 (Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij WIU) 

3. Zienswijze Aanbesteder fasering (bijlage 20) 

Zoals toegelicht ter informatie, waarbij het kader zoals opgenomen in 01.13.09 bindend is 
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4. Verslag van de Aanbesteder van de startbijeenkomst op 16 oktober 2019 c.q. nota van 
inlichtingen startbijeenkomst gepubliceerd d.d. 21-10-2019 

Minimumvereisten: 
De Inschrijver dient hierbij tenminste in te gaan op de volgende aspecten: 

1. Inzicht in de perioden c.q. fases waarin de werkzaamheden plaats vinden per gedeelte van 
het te realiseren werk; 

2. De wijze waarop werkvakken voor het verkeer worden afgezet; 

3. Duur en lengte van de afzettingen; 

4. De wijze waarop de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven wordt geborgd inclusief de 
benodigde maatregelen en voorzieningen hiertoe; 

5. De wijze waarop rekening is gehouden met de bewegingen van het werkverkeer inclusief de 
grondtransporten; 

6. De wijze waarop de verkeersveiligheid wordt geborgd; 

7. De wijze waarop de aanwezige kabels en leidingen in stand worden gehouden; 

8. De wijze waarop wordt omgegaan met de onderhoudsstop van de ACL. 

Documenteis: 
Dit onderdeel dient te voldoen aan navolgende: 
- enkelzijdig bedrukt; 
- zowel tekst als afbeeldingen zijn toegestaan;  
- eventuele bijlagen (tekeningen) zijn als onderbouwing zijn toegestaan; 
- tekst dient te zijn van het lettertype Arial met een grootte van minimaal 10. 

Beoordeling: 
Het plan wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie (zie § 3.2.4) aan de hand van 
onderstaande matrix. 

Subcriterium 1 Verkeersmanagement 

Score Waardering Toelichting 

4 Zeer veel 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft duidelijk en volledig inzicht in de verkeersfasering 

en de wijze waarop verkeersafzettingen plaatsvinden. Hierbij zijn alle 

hierboven genoemde aspecten op de juiste wijze geborgd en geven de 

Aanbesteder het beeld dat de wijze van verkeersmanagement 

optimaal is. Naast een overtuigende uitwerking van het ‘hoe’ is de 

Inschrijver ook concreet ingegaan op de te behalen resultaten. Anders 

verwoord: ‘wat’ levert het de Aanbesteder op. 

De betreffende verkeersfasering en de bijbehorende maatregelen die 

worden voorgesteld zijn adequaat.  

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend 

antwoord dat volledig is gebaseerd op alle uitgangspunten. De vraag 

is volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend 

beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante 
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bijzonderheden aangeboden die een meerwaarde bieden boven op de 

vraag van de Opdrachtgever.  

3 Veel 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft goed inzicht in de verkeersfasering en de wijze 

waarop verkeersafzettingen plaatsvinden. Hierbij zijn alle hierboven 

genoemde aspecten geborgd en geven de Aanbesteder het beeld dat 

de wijze van verkeersmanagement goed is. Naast een goede 

uitwerking van het ‘hoe’ is de Inschrijver ook ingegaan op de te 

behalen resultaten. Anders verwoord: ‘wat’ levert het de Aanbesteder 

op. 

De betreffende verkeersfasering en de bijbehorende maatregelen die 

worden voorgesteld zijn goed.  

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed antwoord 

dat ingaat op alle uitgangspunten. De vraag is volledig uitgewerkt en 

goed beantwoord, maar niet boven verwachting.  

2 Meerwaarde De Inschrijver geeft redelijk inzicht in de verkeersfasering en de wijze 

waarop verkeersafzettingen plaatsvinden. Hierbij is het merendeel 

van de hierboven genoemde aspecten geborgd en geeft de 

Aanbesteder het beeld dat de wijze van verkeersmanagement 

voldoende is.  

De betreffende verkeersfasering en de bijbehorende maatregelen die 

worden voorgesteld zijn voldoende.  

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een op onderdelen inhoudelijk relevant, toepasselijk en 

voldoende antwoord op het merendeel van de uitgangspunten. De 

vraag is grotendeels uitgewerkt en voldoende beantwoord. 

1 Minimale 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft ten dele inzicht in de verkeersfasering en de wijze 

waarop verkeersafzettingen plaatsvinden. Hierbij is een aantal  van de 

hierboven genoemde aspecten geborgd.   

De betreffende verkeersfasering en de bijbehorende maatregelen die 

worden voorgesteld zijn ten dele voldoende.  

De vraag is beperkt uitgewerkt en slechts op onderdelen voldoende 

beantwoord. 

0 Geen 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft onvoldoende inzicht in de verkeersfasering en de 

wijze waarop verkeersafzettingen plaatsvinden. 

De betreffende verkeersfasering en de bijbehorende maatregelen die 

worden voorgesteld zijn naar het oordeel van de Aanbesteder niet 

doeltreffend. 
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3.2.2 Subcriterium 2: Omgevingsmanagement 

Waarde: 
€ 112.500,- per kwaliteitspunt, maximaal € 450.000,- 

Achtergrond: 
Zoals reeds aangegeven bij subcriterium 1 heeft de ’route A2 - Haven - Poort van Stein’ een 
belangrijke functie voor het verkeer. Dit betekent ook dat er veel stakeholders bij betrokken zijn. 
Het goed managen van de omgeving is dan ook cruciaal voor het slagen van het project. 
De Aanbesteder verlangt dan ook dat de Inschrijver met de omgeving communiceert over de 
werkzaamheden zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering. Daarnaast streeft de 
Aanbesteder ernaar de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Zo bevinden zich 
aan de te reconstrueren wegen bedrijven die te alle tijden bereikbaar moeten zijn. 

Doel:  

De Aanbesteder wil door middel van goede communicatie garanderen dat aanliggende bedrijven  

perceeleigenaren, burgers en weggebruikers optimaal zijn geïnformeerd, zodat de hinderbeleving 

van de werkzaamheden wordt verminderd. Daarnaast verlangt de Aanbesteder maximale 

zekerheid dat de door de Inschrijver afgegeven minimalisatie van hinder voor de omgeving 

haalbaar is. 

Randvoorwaarden: 
1. De eisen en voorwaarden die gesteld zijn door de opdrachtgever bij de navolgende 

besteksdelen (inclusief onderliggende delen): 

- 1 Voorbereidende werkzaamheden 

- 801 Nutsbedrijven en derden 

- 802 Werkzaamheden t.b.v. derden 

2. De navolgende besteksbepalingen (inclusief onderliggende bepalingen) die zijn opgesteld 
door de opdrachtgever: 

- 01.23 (Communicatie) 

- 01.12 (Maatregelen in het belang van het verkeer e.d.) 

- 01.13.09 (Fasering) 

- 62 (Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij WIU) 

Minimumvereiste: 
De Inschrijver dient hierbij tenminste in te gaan op de volgende aspecten: 

1. Onderscheid in de verschillende doelgroepen; 

2. De te nemen maatregelen per doelgroep;  

3. De wijze van communicatie per doelgroep; 

4. De tijdigheid van afstemming met de verschillende doelgroepen;  

5. Afhandeling van klachten; 
6. Wijze waarop overlast geminimaliseerd wordt; 
7. Wijze waarop schade aan de omgeving wordt beperkt; 
8. Wijze waarop de veiligheid voor de omgeving gewaarborgd. 

De Inschrijver dient ten minste de volgende stakeholders onder te brengen in de betreffende 
doelgroepen: 
- Hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance); 
- Gemeentelijke diensten o.a. gemeente Stein, gemeente Sittard-Geleen; 
- Chemelot; 
- Provincie Limburg; 
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- Bedrijven gelegen op bedrijventerrein Kerensheide; 
- Bedrijven in de haven van Stein 
- Rijkswaterstaat; 
- Van der Valk; 
- Ibis; 
- Demo Productions; 
- Esso; 
- ACL; 
- Inwoners Urmond en Stein; 
- Kabel- en leidingbeheerders 

Documenteis: 
Dit onderdeel dient te voldoen aan navolgende: 
- enkelzijdig bedrukt; 
- zowel tekst als afbeeldingen zijn toegestaan;  
- tekst dient te zijn van het lettertype Arial met een grootte van minimaal 10. 

Beoordeling: 
Het plan wordt beoordeeld door dezelfde beoordelingscommissie aan de hand van onderstaande 
matrix. 

Subcriterium 2 Omgevingsmanagement 

Score Waardering Toelichting 

4 Zeer veel 

meerwaarde 

De Inschrijver beschrijft alle doelgroepen en treft voor al deze partijen 

de juiste maatregelen om ze juist en tijdig te informeren.  

De communicatie is afgestemd op de behoefte van de omgeving c.q. 

stakeholders.  

Ook geeft de Inschrijver duidelijk en volledig inzicht in de wijze 

waarop hinder voor de omgeving wordt geminimaliseerd. Hierbij zijn 

alle hierboven genoemde aspecten op de juiste wijze geborgd en 

geven Aanbesteder het beeld dat de wijze van hinderbeperking voor 

de omgeving optimaal is. Naast een overtuigende uitwerking van het 

‘hoe’ is de Inschrijver ook concreet ingegaan op de te behalen 

resultaten. Anders verwoord: ‘wat’ levert het de Aanbesteder op. 

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend 

antwoord dat volledig is gebaseerd op alle uitgangspunten. De vraag 

is volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend 

beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante 

bijzonderheden aangeboden die een meerwaarde bieden boven op de 

vraag van de Opdrachtgever. 
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3 Veel 

meerwaarde 

De Inschrijver beschrijft alle doelgroepen en treft voor al deze partijen 

goede maatregelen om ze juist en tijdig te informeren.  

De communicatie is afgestemd op de behoefte van de omgeving c.q. 

stakeholders.  

Ook geeft de Inschrijver goed inzicht in de wijze waarop hinder voor 

de omgeving wordt geminimaliseerd. Hierbij zijn alle hierboven 

genoemde aspecten geborgd en geven Aanbesteder het beeld dat de 

wijze van hinderbeperking voor de omgeving op een goede wijze 

wordt uitgevoerd. Naast een goede uitwerking van het ‘hoe’ is de 

Inschrijver ook ingegaan op de te behalen resultaten. Anders 

verwoord: ‘wat’ levert het de Aanbesteder op. 

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed antwoord 

dat ingaat op alle uitgangspunten. De vraag is volledig uitgewerkt en 

goed beantwoord, maar niet boven verwachting.  

2 Meerwaarde De Inschrijver beschrijft de meeste doelgroepen en treft voor deze 

partijen acceptabele maatregelen om ze juist en tijdig te informeren.  

De communicatie is grotendeels afgestemd op de behoefte van de 

omgeving c.q. stakeholders.  

Ook geeft de Inschrijver grotendeels inzicht in de wijze waarop hinder 

voor de omgeving wordt geminimaliseerd. Hierbij zijn het merendeel 

van de genoemde aspecten geborgd en geven Aanbesteder het beeld 

dat de wijze van hinderbeperking voor de omgeving op een 

behoorlijke wijze wordt uitgevoerd.  

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een op onderdelen inhoudelijk relevant, toepasselijk en 

voldoende antwoord op het merendeel van de uitgangspunten. De 

vraag is grotendeels uitgewerkt en voldoende beantwoord. 

1 Minimale 

meerwaarde 

De Inschrijver beschrijft een aantal doelgroepen en treft voor deze 

partijen maatregelen om ze juist en tijdig te informeren.  

De communicatie is ten dele afgestemd op de behoefte van de 

omgeving c.q. stakeholders.  

De Inschrijver geeft beperkt inzicht in de wijze waarop hinder voor de 

omgeving wordt geminimaliseerd. Hierbij is een aantal van de 

genoemde aspecten geborgd waarmee de Aanbesteder slechts een 

beperkt beeld wordt gegeven van de wijze van hinderbeperking voor 

de omgeving.  

De vraag is beperkt uitgewerkt en slechts op onderdelen voldoende 

beantwoord. 
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0 Geen 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft onvoldoende inzicht in de wijze waarop 

communicatie plaatsvindt evenals de wijze waarop de hinder voor de 

omgeving wordt beperkt. 

De te voeren communicatie en de te nemen maatregelen ter 

beperking van hinder die in het plan van aanpak worden voorgesteld 

zijn naar het oordeel van de Aanbesteder niet doeltreffend.  

Het plan van aanpak geeft onvoldoende Inzicht in de werkwijze van de 

Inschrijver. Het beeld van de omgeving en de kennis over de wijze van 

communiceren schiet tekort. Naar het oordeel van de 

beoordelingscommissie blijkt dat aan (het merendeel van) de 

gevraagde aspecten onvoldoende wordt voldaan en/of onvoldoende 

onderbouwd / uitgewerkt. 

3.2.3 Subcriterium 3: Materiaalstromen 

Waarde:  
€ 90.000- per kwaliteitspunt, maximaal € 360.000,- 

Achtergrond:  
De Aanbesteder verlangt dat de Inschrijver zijn materiaalstomen1 zo efficiënt mogelijk laat 
verlopen, zodat het aantal transporten over de openbare wegen wordt geminimaliseerd. 
Vanwege de diverse grondsoorten (grind, leem, zand –stol-) van elk verschillende 
bodemkwaliteitsklassen (AW2000, wonen en industrie en achtergrondwaarde) verwacht de 
Aanbesteder dat een goede voorbereiding op het gebied van grondstromen door de Inschrijver 
veel meerwaarde biedt. Hetzelfde geldt voor de verschillende vrijkomende materialen en de te 
leveren bouwmaterialen. Hierbij wordt toegelicht dat de vrijkomende materialen verschillen per 
fase en naar mening van de Aanbesteder een slimme aanpak wat betreft fasering leidt tot  
efficiencyvoordelen. Ter illustratie: vrijkomende grond behoeft niet eerst naar het tijdelijk depot 
te worden gebracht, maar kan direct elders in het werk worden verwerkt. 

Doel:  
In het kader van duurzaamheid (bijvoorbeeld uitstoot van CO2 en stikstof), omgevingshinder en 
verminderde belasting van het omliggend wegennet wenst de Aanbesteder zo min mogelijk 
transporten over de openbare weg. Verder leidt een efficiënte omgang met materiaalstromen 
een en ander in relatie tot de gekozen fasering, tot minimalering van de projectkosten voor de 
Opdrachtgever.  

Randvoorwaarden: 
1. De eisen en voorwaarden die gesteld zijn door de opdrachtgever bij de navolgende 

besteksdelen (inclusief onderliggende delen): 

- 2 Opruimwerkzaamheden 

1 Onder materiaal wordt verstaan: 
- grond; 
- vrijgekomen materialen 
- te leveren materialen (dus inclusief bouwstoffen). 
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- 3 Grondwerk 

- 4 Leidingwerk 

- 5 Wegverhardingen 

- 6 Groenvoorzieningen 

- 7 Wegbebakening 

2. De navolgende besteksbepalingen (inclusief onderliggende bepalingen) die zijn opgesteld 
door de opdrachtgever: 

- 01.14 Bouwstoffen 

- 01.17 (Vrijgekomen materialen) 

- 51.06 Bouwstoffen groenvoorzieningen 

- 81 Bitumineuze verhardingen 

- 83 Elementenverhardingen 

3. Milieukundige onderzoeken (bijlagen 6 en 7 bij het bestek) 

4. Grondbalans (bijlage 17) 

Minimumvereiste: 
De Inschrijver dient hierbij tenminste in te gaan op de volgende aspecten: 

1. Wijze waarop rekening wordt gehouden met de verschillende milieu hygiënische 
eigenschappen van het materiaal; 

2. Wijze waarop rekening wordt gehouden met de verschillende soorten materiaal; 

3. Wijze waarop materiaal tijdelijk wordt op- of overgeslagen; 

4. Wijze waarmee rekening is gehouden met beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof; 

5. Wijze waarop rekening is gehouden met minimalisatie van de omgevingshinder; 

6. Wijze waarop de belasting van het omliggende wegennet gereduceerd wordt. 

Subcriterium 3 Materiaalstromen 

Score Waardering Toelichting 

4 Zeer veel 

meerwaarde 

 De Inschrijver geeft duidelijk en volledig inzicht in de wijze waarop de 

materiaalstromen zijn geoptimaliseerd. Hierbij zijn alle hierboven 

genoemde aspecten op de juiste wijze geborgd en geven de 

Aanbesteder het beeld dat de omgang met materiaalstromen zo 

efficiënt als mogelijk plaatsvindt. Het gebruik van het omliggend 

wegennet voor materiaaltransporten is aantoonbaar in grote mate 

gereduceerd. Naast een overtuigende uitwerking van het ‘hoe’ is de 

Inschrijver ook concreet ingegaan op de te behalen resultaten. Anders 

verwoord: ‘wat’ levert het de Aanbesteder op. 

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend 

antwoord dat volledig is gebaseerd op alle uitgangspunten. De vraag 

is volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend 

beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante 

bijzonderheden aangeboden die een meerwaarde bieden boven op de 

vraag van de Opdrachtgever. 
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3 Veel 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft goed inzicht in de wijze waarop de 

materiaalstromen zijn geoptimaliseerd. Hierbij is ingegaan op alle 

hierboven genoemde aspecten en wordt de Aanbesteder een goed  

beeld gegeven dat de omgang met materiaalstromen efficiënt 

plaatsvindt. Het gebruik van het omliggend wegennet voor 

materiaaltransporten wordt aantoonbaar gereduceerd. Naast een 

goede uitwerking van het ‘hoe’ is de Inschrijver ook concreet ingegaan 

op de te behalen resultaten. Anders verwoord: ‘wat’ levert het de 

Aanbesteder op. 

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed antwoord 

dat is gebaseerd op alle uitgangspunten. De vraag is volledig 

uitgewerkt en goed beantwoord, maar niet boven verwachting.  

2 Meerwaarde De Inschrijver geeft redelijk inzicht in de wijze waarop de 

materiaalstromen worden geoptimaliseerd. Hierbij is ingegaan op het 

merendeel van alle hierboven genoemde aspecten en wordt de 

Aanbesteder een redelijk beeld gegeven dat de omgang met 

materiaalstromen efficiënt plaatsvindt. Het gebruik van het omliggend 

wegennet voor materiaaltransporten wordt naar verwachting  

gereduceerd.  

Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de 

beschrijving een op onderdelen inhoudelijk relevant, toepasselijk en 

voldoende antwoord dat is gebaseerd op het merendeel van de  

uitgangspunten.  

1 Minimale 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft ten dele inzicht in de wijze waarop de 

materiaalstromen worden geoptimaliseerd. Hierbij is ingegaan op een 

aantal van alle hierboven genoemde aspecten en wordt de 

Aanbesteder een globaal beeld gegeven dat de omgang met 

materiaalstromen efficiënt plaatsvindt. Het is onvoldoende duidelijk 

of het gebruik van het omliggend wegennet voor 

materiaaltransporten wordt gereduceerd.  

De vraag is beperkt uitgewerkt en slechts op onderdelen voldoende 

beantwoord. 

0 Geen 

meerwaarde 

De Inschrijver geeft onvoldoende inzicht in de wijze waarop 

materiaaltransport en/of overslag plaatsvindt. 

De maatregelen die de die in het plan van aanpak worden voorgesteld 

ten behoeve van zo efficiënt mogelijke materiaalstromen zijn naar het 

oordeel van de Aanbesteder niet doeltreffend. 
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3.2.4 Beoordeling van de Inschrijvingen op beoordelingscriterium kwaliteit 

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 3 ter zake deskundige leden. Minimaal 2 leden 
vertegenwoordigen de Aanbesteder, waaronder de projectleider namens de gemeente Stein en 
de verkeerskundig adviseur van het team Ruimtelijke Projecten, Beleid en Openbare Ruimte. Het 
derde lid is de projectleider/adviseur van Antea Group. De samenstelling van de 
beoordelingscommissie is onder voorbehoud van omstandigheden die wijziging(en) noodzakelijk 
maken. 

Stap 1 
De leden van de beoordelingscommissie waarderen ieder individueel de plannen van aanpak, 
conform de waarderingswijze. Voor ieder subcriterium kan een score worden behaald in de range 
van 0 t/m 4 punten, waarbij punten in gehele getallen worden gegeven. 

Waardering 
ten opzichte van het minimumniveau zoals 
aangegeven in de contractdocumenten

Score 

Zeer veel meerwaarde 4 punten 

Veel meerwaarde 3 punten 

Meerwaarde 2 punten 

Minimale meerwaarde 1 punt 

Geen meerwaarde 0 punten 

Stap 2 
De individuele scores van alle beoordelaars worden gezamenlijk besproken. Op basis hiervan, 

bijvoorbeeld door aangescherpte zienswijze(n), hebben de beoordelaars de mogelijkheid om de 

door hen gegeven scores aan te passen. Vervolgens worden de individuele definitieve scores per 

onderdeel opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars, wat resulteert in een gemiddelde 

waardering per onderdeel. Deze gemiddelde waardering per onderdeel wordt afgerond op 2 

decimalen. 

Stap 3 
Vervolgens worden de gemiddelde waarderingen per subcategorie vermenigvuldigd met de 
‘waarde per kwaliteitspunt’, zoals dat voor ieder subcriterium is aangegeven. Dit resulteert per 
subcriterium in een fictieve korting. De fictieve korting wordt afgerond op 2 decimalen en dus 
uitgedrukt in euro’s en eurocenten.  

Stap 4 
De fictieve kortingen worden opgeteld wat resulteert in de totale fictieve korting.  

Ter verduidelijking is onderstaand fictief voorbeeld opgenomen. 
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3.3 Beoordelingscriterium prijs 

3.3.1 Inschrijvingssom en berekening beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV) 

Na de beoordeling op kwaliteit wordt de beste prijs- kwaliteitverhouding (beste PKV) bepaald. 
Daartoe opent het Aanbestedingsteam de kluis voor de prijscomponent. 
De Inschrijvers kunnen hierbij niet aanwezig zijn. 

De beste prijs- kwaliteitverhouding wordt bepaald door van de ingediende inschrijvingssom de 
totale fictieve korting voor het onderdeel kwaliteit af te trekken; de evaluatieprijs.   

De inschrijving met de laagste evaluatieprijs heeft de beste prijs- kwaliteitverhouding.  

Bij een gelijke uitkomst van de beste prijs- kwaliteitverhouding tussen twee (2) of meer 
Inschrijvers, is de laagste inschrijvingssom (op het ingediende inschrijvingsbiljet) doorslaggevend. 
Indien deze ook gelijk zijn, dan wordt de winnaar door middel van loting bepaald. 

3.3.2 Inschrijvingsstaat 

Voor de beoordeling van de inschrijvingsstaat wordt verwezen naar art. 01.01.04 van de 
vigerende Standaard RAW Bepalingen. 

Fictief voorbeeld bepaling fictieve korting

Definitieve score beoordelaars

1 2 3 Gemiddelde Korting

Subcriterium 1: Verkeermanagement

Waarde per kwaliteitspunt € 247.500,00

Inschrijver A 2 2 3 2,33 € 576.675,00

Inschrijver B 1 2 1 1,33 € 329.175,00

Inschrijver C 4 3 3 3,33 € 824.175,00

Subcriterium 2: Omgevingsmanagement

Waarde per kwaliteitspunt € 112.500,00

Inschrijver A 3 3 3 3,00 € 337.500,00

Inschrijver B 2 3 2 2,33 € 262.125,00

Inschrijver C 2 3 3 2,67 € 300.375,00

Subcriterium 3: Materiaalstromen

Waarde per kwaliteitspunt € 90.000,00

Inschrijver A 3 4 3 3,33 € 299.700,00

Inschrijver B 3 3 2 2,67 € 240.300,00

Inschrijver C 3 3 3 3,00 € 270.000,00

Fictieve korting

Inschrijver A € 1.204.875,00

Inschrijver B € 831.600,00

Inschrijver C € 1.394.550,00
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4 Sanctiebeleid aangeboden kwaliteit 

Indien een (sub)criterium op enig moment tijdens de uitvoeringsfase niet wordt gehaald, wordt 
dit schriftelijk vastgelegd en wordt de aannemer gemaand tot verbetering.  

Bij blijvend tekortkomen wordt de aannemer conform par. 46 van de UAV 2012 schriftelijk in 
gebreke gesteld; indien dit nog steeds niet tot voldoende resultaat leidt kan de opdrachtgever de 
aannemer een korting opleggen. 

De hoogte van de korting bedraagt het verschil in meerwaarde (gehanteerd bij de beste PKV-
beoordeling tijdens de aanbesteding) van het bij inschrijving aangebodene en het in de con-
tractfase behaalde, vermenigvuldigd met een factor 1,5.  

Kortingen worden verhaald overeenkomstig par. 42 lid 6 van de UAV 2012. 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


