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Marktconsultatie exploitatie WKO-systeem, grondwatersanering i.c.m. woningbouwproject locatie IJsbaan te Sappemeer

Nota van Inlichtingen d.d. 2013-07-01
Inleiding:

Naar aanleiding van de publicatie van de marktconsultatie op TenderNed op 13 juni 2013 zijn er telefonisch en via e-mail vragen en opmerkingen binnengekomen over het doel van de consultatie en het verdere proces.

Ingediende vragen:

1. Naar aanleiding van de publicatie van de marktconsultatie op TenderNed op 13 juni 2013 zijn er telefonisch en via e-mail diverse vragen en opmerkingen binnengekomen over het doel van de consultatie en het verdere proces.

Antwoord:

Het doel van de marktconsultatie is om ons inzicht te verschaffen in de financiële haalbaarheid en de financiële risico’s. In uw voorstellen dient u nader in te gaan op de risico’s die u bij u zelf en die u bij de gemeente neerlegt en dient u deze op hoofdlijnen te kwantificeren. Met andere worden onder welke (financiële)voorwaarden acht u de realisatie van een WKO haalbaar?

Het is niet de bedoeling dat u komt met uitgewerkte plannen en uw ideeën zullen dan ook niet in concurrentie beoordeeld worden.
Deze consultatie is beslist geen aanbestedingsprocedure!

Op basis van de aangeleverde informatie zal de gemeente een oordeel vellen of het project (fianncieel) haalbaar is. Mocht dit het geval zijn dan zal de gemeente zicht vervolgens beraden over het vervolgtraject, zoals de wijze waarop dit in de markt gezet wordt en wanneer dat gaat plaatsvinden.

Dat zou kunnen middels een onderhandse of een openbare procedure.

Bij een onderhandse aanbesteding procedure ligt het voor de hand dat de partijen, die bij deze marktconsultatie serieuze belangstelling hebben getoond, hiervoor worden uitgenodigd.

Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Tenslotte merken wij op dat er de mogelijkheid bestaat dat er op basis van de ingediende ideeën een gesprek plaatsvindt als mocht blijken dat de ideeën onvoldoende informatie voor ons bieden.

Eventuele nadere gesprekken zullen dan in de loop van augustus plaatsvinden. Deze worden in overleg met betrokkenen  ingepland. En zullen in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer plaatsvinden.

2. Is er ook een saneringsbeschikking voor het gedeelte vervuiling > 35 m1 ?

Antwoord:

Ja, zie downloads www.ijsbaanhs.nl (Beschikking Provincie Grondwatersanering Hendo.pdf)
3. Is de verontreiniging in de zone tot 35 m1 geheel uitgevoerd.
Antwoord:

De sanering in de zone tot 33m-mv is nu gaande en wordt los van de diepe grondwatersanering uitgevoerd. De provincie is hiervoor verantwoordelijk.
4. Is er zicht op de verwachte plan volgorde en tijdlijn van realisatie.
Antwoord:

Er is geen zicht  op de verwachte planvolgorde.

Er vinden gesprekken plaats met enkele ontwikkelaars voor de projectmate bouw.

Het einde van de tijdslijn is geprognosticeerd op 2021.

5. Er wordt gesproken over gelijktijdige aanleg van NUTS, is dit nog van toepassing?

Antwoord:

Nee, de overige nutsaansluitingen zijn onlangs aangelegd (er is/wordt geen gasleiding aangelegd). De WKO-leidingen zijn dus niet aangelegd.
6. Kunt u aangeven wat de huidige relatie met Rendo / Waterleidingbedrijf Groningen is.

Antwoord:

Er is geen relatie meer. De samenwerkingsovereenkomst met NDEA bv (dochter van RENDO Duurzaam BV) is onlangs ontbonden.

7. Klopt het dat u op 15/7 een voorstel wilt ontvangen hoe wij een mogelijke concessie zien?

Antwoord: 

Zie beantwoording bij vraag 1.
8. Hoe ziet de tijdlijn eruit na 15/7 qua proces?

Antwoord:

Zie beantwoording bij vraag 1.
