
Minder CO2-uitstoot en 
materiaalgebruik bij de aanleg en 

vervanging van viaducten  
 

SBIR-Innovatieopdracht 
Circulaire Viaducten en Bruggen 

over Rijkswegen 

13 december 2019 



09:15 – 09:20  Toelichting SBIR en Open Leeromgeving 

09:20 – 09:30  Start/ intentie, Jessie van der Linden 

09:30 – 09:45  Toelichting over de SBIR-uitvraag, Frederieke Knopperts 

09:45 – 10:00  Intellectuele Eigendomsrechten, Tim Beukema 

 

10:10 – 11:10  - In gesprek over de uitvraag 
    - Hoe tot een ideale samenwerking komen? 
    - Benodigde informatie over areaal 

11:20 – 12:20  Wisselen van groep 

 

12:20 – 12:30  Plenaire afronding 

12:30 – 13:00   Lunch 

 

Programma 
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14 januari 2019 – Opening Circulair Viaduct 





12 maart – Start Open Leeromgeving 
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28 Juni – Tussentijdse opbrengsten themalijnen 
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15 november Opbrengsten 
themalijnen 



13 December 



Doel van deze uitvraag 

 Versnellen om van pilots naar 
opschaling te komen 
 

 Investeren in het aantal 
praktijkexperimenten rond circulaire 
viaducten 
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Het aanbod van circulaire 
viaducten en het aantal 
aanbieders vergroten 

Onderzoek en 
ontwikkeling 
vroegtijdig belonen 



Open Leeromgeving 
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6 themalijnen SBIR uitvraag 



Waarom is voor deze scope gekozen? 
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 Meeste impact 
 Op korte termijn sneller en 

makkelijker testen 

Viaducten over (rijks)wegen 



Het innovatie voorstel omvat ten minste: 

– Een nog niet gevalideerd, fysiek toepasbare productinnovatie 

– binnen minimaal een van de drie oplossingsrichtingen; 
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Scope SBIR uitvraag 

Systeeminnovatie 

Procesinnovatie 

Productinnovatie 

Ontwerpinnovatie Materiaalinnovatie 

Type innovaties 

RWS INFORMATIE 
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Scope SBIR uitvraag 

 

 

Losmaakbaar  

of modulair 

ontwerp 

Hergebruik 
vrijkomende 
materialen 

Toepassen 
biobased of 

hernieuwbare 
materialen 

Oplossingsrichtingen: 

RWS INFORMATIE 



De procedure 



- Oproep, indienen offertes, beoordeling 
- Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek (6 maanden) 

 
- Totale doorlooptijd ca 12 maanden 

HAALBAARHEIDS- 
ONDERZOEK 



PROTOTYPES 

- Na beoordeling haalbaarheidsonderzoeken 
- Start fase 2a prototypes: ontwikkelen en 

testen prototype (ca 5 maanden) 
- Start fase 2b prototypes: testen en 

valideren in praktijk situatie projecten 
-   Totale doorlooptijd ca 24 maanden 



LAUNCHING CUSTOMER 

- Innovatie in samenwerking marktrijp maken 
- Meervoudig toepassen via licenties  
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Criteria en onafhankelijke commissie 

RWS INFORMATIE 



Standaard regeling: ON met IE wordt verplicht om onder redelijke 
voorwaarden licentie te verstrekken aan derden (per geval) 

 

Doelstelling SBIR: IE daadwerkelijk voor toekomstige opgaven 
gebruiken 

 

Met eerlijke vergoeding voor IE-recht (o.m. ontwikkelkosten) 
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IE en gebruiksrecht 
 



 

 

 

 

 

Na laatste afname: vrij overdraagbare licentie voor OG 

 

Geldt voor Nederland. Buiten Nederland vrij om te exploiteren 
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IE en gebruiksrecht 
 



1e Ronde 

Consultatie in twee kamers: 

 - Groep 1: Bart Lüschen en Steyn Reimert      (A)  
 - Groep 2: Frederieke Knopperts en Tim Beukema     (B) 

 

Twee sessies: 

 - Groep 3: Samenwerking, Jessie van der Linden en Maurice van Rooijen 
 - Groep 4: Benodigde informatie areaal, Wietse de Jong en Rob Valk      

Samenwerken + Consultatie 



2e Ronde  

Consultatie in twee kamers: 

 - Groep 3: Bart Lüschen en Steyn Reimert      (A) 
 - Groep 4: Frederieke Knopperts en Tim Beukema     (B) 

 

Twee sessies: 

 - Groep 1: Samenwerking, Jessie van der Linden en Maurice van Rooijen 
 - Groep 2: Benodigde informatie areaal, Wietse de Jong en Rob Valk      

Samenwerken + Consultatie 



1 2 3 4 

Consultatie A Consultatie B Samenwerking Benodigde informatie 

1 2 3 4 

Samenwerking Benodigde informatie Consultatie A Consultatie B 

1e ronde 

2e ronde 
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Activiteit Datum/weeknr 

Aankondiging op Tenderned 22-11-2019 

Marktconsultatie 13-12-2019 

 Aanbestedingsfase 

Publicatie oproep (start aanbesteding) 03-02-2020 

Informatiebijeenkomst 19-02-2020 

Uiterste datum indienen verzoeken om nadere 

inlichtingen 
15-03-2020 

Publicatie nota van inlichtingen  17-03-2020 

Uiterste datum indienen voorstellen 03-04-2020 

Presentaties van voorstellen Week 15/16 2020 

Beoordeling door onafhankelijke commissie  Week 16/17 2020 

Bekendmaken beoordelingsresultaat en 
opdrachtverstrekking fase 1 

Week 17/18 2020 

Planning en Procedure 
Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek 

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek mei-oktober 2020 

Opleveren en presenteren resultaten van 
haalbaarheidsonderzoek 
haalbaarheidsrapportage = voorstel voor fase 2 

november 2020 

Fase 2a ontwikkelen en testen van prototype 

Beoordeling door onafhankelijke commissie November 2020 

Bekendmaken beoordelingsresultaat en 
opdrachtverstrekking/verlenging fase 2a 

November 2020 

ontwikkelen en testen van prototype Dec 2020 – april 2021 

Presentatie en testresultaten prototype April 2021 

 Fase 2b valideren van prototype 

Go/No Go en opdrachtverstrekking/verlenging fase 2b April 2021 

prototype valideren in praktijk situatie April 2021 – feb 2022 

Presentatie eindrapportage  feb 2022 

RWS INFORMATIE 



Na vandaag reageren op de concept uitvraag? mail naar: 
innovatieloket@rws.nl o.v.v. SBIR Circulaire viaducten over (rijks)wegen.  

mailto:innovatieloket@rws.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjozPrHqrDmAhVS_KQKHVezDWoQjRx6BAgBEAQ&url=https://weheartit.com/entry/323159756&psig=AOvVaw1Gdqh3V8XfgEOLePeq3J_M&ust=1576247703247221

