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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
Deze nota van inlichtingen 2 maakt integraal onderdeel uit van de nationaal openbare aanbesteding 
Zonneparken Westelijke en Zuidelijke Randweg met publicatienummer 240923, die de aanbesteder 
op 19 december 2019 is gestart.  
 
In deze nota van inlichtingen reageert de aanbesteder de door geïnteresseerden ingediende vragen en 
opmerkingen.  
 
Geïnteresseerde partijen dienden conform aanbestedingsleidraad de vragen en opmerkingen in op 
uiterlijk donderdag 13 februari 2020 vóór 23.59 uur. Er zijn in totaal schriftelijk 32 
vragen/opmerkingen ingediend.  
 
De aanbesteder beantwoordt alle gestelde vragen en reageert op alle ingediende opmerkingen in 
hoofdstuk 2 van deze nota van inlichtingen.  

1.2 Aanvullingen 
Naar aanleiding van de vragen in deze nota van inlichtingen 2, heeft de aanbesteder een nieuwe versie 
van het inschrijvingsbiljet en het concept van de overeenkomst opgesteld. Beide documenten zijn 
separaat bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen en aangeduid als ‘herziene documentatie’.  

1.3 Verdere verloop procedure 
Voor de verdere procedure wordt doorverwezen naar de aanbestedingsleidraad. 
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2. Vragen en opmerkingen van geïnteresseerden en antwoorden en reacties van de 
aanbesteder 

 
Nr. Vraag heeft betrekking op 

document 
Par. Blz. Vraag van geïnteresseerde Antwoord van de aanbesteder 

1 Standaardformulier B, C.    Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de financiële en 
economische draagkracht, of de technische en 
beroepsbekwaamheid van Derden, verzoekt u 
Standaardformulier B en/of C in te vullen en te laten 
ondertekenen. Echter ontbreekt bij beide formulieren een 
tekenmogelijkheid. Gaat de aanbesteder akkoord dat de 
inschrijver zelf een tekenmogelijkheid toevoegd op deze 
formulieren ter ondertekening? 

In tegenstelling tot wat in paragraaf 5.4. staat 
vermeld, hoeven de genoemde 
standaardformulieren niet ondertekend te worden. 
Met het indienen van een volledig ingevuld en 
getekend Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument voldoet de inschrijver aan 
de voorwaarde van ondertekening. 

2 Standaardformulier D   Deze dient ook getekend te worden, echter ontbreekt een 
tekenmogelijkheid. 

Zie het antwoord op vraag 1.  

3 Aanbestedingsleidraad 2.2  6 Bestaat er een mogelijkheid om de bestaande aanvraag te 
maximaliseren conform SDE beschikking?  

Ja, dit is toegestaan mits conform het PvE 

4 Aanbestedingsleidraad   2.2 omschrijft 1,25 MW voor plot A. Of mag er alleen 
aangeboden worden conform huidige aanvraag?  

De eisen gesteld in het PvE dienen aangehouden te 
worden.  Indien er binnen deze eisen optimalisaties 
mogelijk zijn is dit toegestaan. 

5 Aanbestedingsleidraad Figuur 1 9 Opgegeven coordinaten lijken onjuist, is opdrachtnemer 
gerechtigd om optimale locatie te kiezen? (Figuur 3, 
pagina 9). 

De inmeting van de locatie is gebeurd op basis van 
het Rijksdriehoeksstelsel (RD) / EPSG 28992. Dit 
kan de afwijking in coördinaten verklaren. Er zijn 4 
aparte inkoopstations voorzien.  Het betreffende 
inkoopstation (geleverd door de netbeheerder) 
wordt mee geïntegreerd in de behuizing van de 
trafo. Opdrachtnemer is gerechtigd de locatie van 
de transformatoren te optimaliseren, echter Enexis 
is hier vanuit netaansluitingsoogpunt ook naar aan 
het kijken (offertes zijn reeds getekend), dus 
afstemming en goedkeuring zijn noodzakelijk.  

6 Programma van eisen, Nota 1: 
vraag 59 

7.2  U geeft aan dat de benoemde kosten m.b.t. de PGMD 
inbegrepen dienen te zijn. Deze vraag hebben wij gesteld 
omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de PGMD 
en de benodigde conformiteitsverklaringen. Er is namelijk 
een lopende zaak vanuit de branche vereniging voor 
energiebedrijven over de zin en onzin van alle 
documentatie-eisen. Afhankelijk van die zaak kunnen hier 

De aanbesteder heeft tot nu toe geen afwijkende 
documentatie-eisen dan gangbaar bij het 
aanvragen van een nieuwe netaansluiting van de 
netbeheerder ontvangen. Mochten deze toch nog 
komen zal Opdrachtgever het risico van deze 
onbekende post dragen. 
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Nr. Vraag heeft betrekking op 
document 

Par. Blz. Vraag van geïnteresseerde Antwoord van de aanbesteder 

kosten mee gemoeid zijn (De PGMD) die uiteenlopen van 
€5000 tot ruim €50000 euro. Om voor inschrijvers dit risico 
te beperken en te voorkomen dat dit onnodige 
prijsverhoging of verschillen in inschrijvingen veroorzaakt 
stellen wij derhalve voor om enkel coordinatiekosten voor 
dit document (ook wel Requirements for Generators) op te 
nemen.  

7 Standaardformulier B & 
Aanbestedingsleidraad 

Tech. 
Voorstel 
A 

Rij 
45+4
6 

U vraagt om een terugverdientijd en ROI. Om deze 
nauwkeurig te bepalen hebben wij (onder andere) de 
gegevens over de energieprijs voor het havenbedrijf 
nodig. Tevens is het onduidelijk of dit gecorrigeerd dient te 
worden voor inflatie, of rekening gehouden moet worden 
met prijsstijging van energie etc. Kortom: er zijn veel 
vragen die momenteel vrij interpretabel zijn voor 
inschrijvers. 
 
Aangezien alle inschrijvers hier momenteel andere 
aannames kan maken stelt inschrijver voor om deze 
vakken danwel te laten vervallen (en niet mee te wegen in 
gunning), danwel eenduidige uitgangspunten te 
formuleren waarmee deze gegevens berekend dienen te 
worden.  

De aanbesteder laat rij 45 en 46 van het 
Inschrijvingsbiljet 'Technisch Voorstel A' vervallen. 
Bij deze nota van inlichtingen is een nieuwe versie 
van het inschrijvingsbiljet toegevoegd (aangeduid 
als ‘herziene documentatie’).  

8 Standaardformulier B Fin. 
Voorstel 
B 

 Diverse cellen roepen onduidelijkheid op over wat hier 
ingevuld dient te worden. Kunt u een toelichting geven wat 
ingevuld dient te worden in cellen: 
I3 & I4: kunt u toelichten wat hier ingevuld dient te worden 
(We stellen voor in een bijlage een milestone schema toe 
te voegen 
H9, H10 & H11: dient hier de totaalprijs of prijs / kWp 
benoemd te worden 
I13, I15 & I17: dienen we deze toelichting hier in de cel 
volledig in te vullen of kan verwezen worden naar een 
bijlage? 
 
 
 

• I3: hier vraagt de aanbesteder een overzicht te 
geven van de betaalmomenten (milestones). 

• I4: hier de aanbesteder een percentage te 
geven van de hoogte van de betaling in iedere 
termijn. 

De aanbesteder is akkoord met het verstrekken van 
een milestone schema. Dit is tevens onderdeel van 
gunningscriterium B1. 

• H9: €/kWp (totaal slaat hier op het totaal van 
posten waaronder rij 6 t/m 8) 

• H10: €/kWp 

• H11: €/kWp 

• I13, I15, I17: de aanbesteder is akkoord met 
toevoeging van een bijlage bij het ingevulde 
standaardformulier B. 
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Nr. Vraag heeft betrekking op 
document 

Par. Blz. Vraag van geïnteresseerde Antwoord van de aanbesteder 

De aanbesteder heeft een nieuwe versie van 
inschrijvingsbiljet gemaakt (aangeduid als ‘herziene 
documentatie’). 

9 Nota 1: vraag 2   Het inkoopstation en transformatoren behoort tot de 
scope. Zijn we hierin ook vrij om het ontwerp te 
optimaliseren? 

Zie het antwoord op vraag 5. 

10 Nota 1: vraag 57   U geeft aan dat CCTV door opdrachtnemer te voorzien is. 
Kunt u voor de prijsvorming een uitgangspunt formuleren 
zodat de inschrijvingen vergelijkbaar zijn? 

De zonneparken zijn onderdeel van haven- en 
industriegebied waar reeds beveiliging op van 
toepassing is met een centrale meldkamer. 
Uiteindelijk worden specifieke CCTV eisen 
vastgesteld in samenspraak met de 
exploitatieverzekeraar. Voor nu zijn de richtlijnen 
dat het park permanent beveiligd dient te zijn 
middels een gecertificeerd systeem van camera's 
met bewegingsdetectie rondom het park, die 
verbonden kunnen worden met de alarmcentrale 
van de Opdrachtgever.  

11 Algemeen: PVE 7.2 33 U geeft aan te beoordelen op de mate waarop de 
berekende productie de SDE beschikking benaderd. 
Kunnen wij daaruit opmaken dat afgeweken mag worden 
van de 1,25 + 6,36 MWp die in de besteksomschrijving 
staat om dit te optimaliseren? 

Zie het antwoord op vraag 3 

12 Concept overeenkomst 4.1.a 10 Hier staat dat “samen met de technisch adviseur” 
overeenstemming moet komen over het ontwerp. Wordt 
met “technisch adviseur” de Opdrachtnemer bedoeld? Zo 
niet, graag toelichting wie dan wel.  

Juridisch gezien is dit Opdrachtgever, echter zal 
inhoudelijk de aangesloten technisch adviseur 3E 
meekijken met het ontwerp. Technisch adviseur is 
benoemd in §2.1 van de aanbestedingsleidraad 

13 Concept overeenkomst 3.f 9 Inschrijver stelt voor dat Opdrachtgever alle kosten 
vergoed die veroorzaakt worden door vertraging in de 
aanvang/voortgang waarvoor Opdrachtgever 
verantwoordelijk is. Met een limitering van enkel directe 
materiele schade en 10% van de aanneemsom, is de 
aansprakelijkheid van Opdrachtgever onredelijk beperkt.  

De aanbesteder acht de gestelde waarde 
marktconform, echter is de aanbesteder bereid 
deze op te hogen naar 15%. 

14 Concept overeenkomst 4.9.a 15 Graag hieraan toevoegen dat het Gebrek aan 
Opdrachtnemer moet zijn toe te rekenen. Een Gebrek 
waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan 
bijvoorbeeld niet aan Opdrachtnemer worden 
toegerekend. Ook de kosten voor herstel van gebreken 
die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan 
wel gekwalificeerd kunnen worden als normaal te 

De aanbesteder is het eens met voorbeelden die 
worden gegeven, dit is opgenomen in de nieuwe 
versie van de overeenkomst (aangeduid als 
‘herziene documentatie’). 
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Nr. Vraag heeft betrekking op 
document 

Par. Blz. Vraag van geïnteresseerde Antwoord van de aanbesteder 

verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik, 
zouden niet voor rekening van Opdrachtnemer moeten 
komen. Graag uw akkoord.  

15 Concept overeenkomst 4.9.c 15 Bent u bereid hieraan toe te voegen dat de 
Rectificatieperiode van herstelde gebreken nimmer 12 
maanden na de initiële Rectificatieperiode zal 
overschrijden? 

De aanbesteder heeft dit toegevoegd in de nieuwe 
versie van de overeenkomst (aangeduid als 
‘herziene documentatie’). 

16 Concept overeenkomst 4.9.d 15 In sub d wordt gevraagd om een “Eerste Jaar 
Testrapport”. Hoe verhoudt deze zich ten opzichte van de 
in sub b gevraagd “statusrapportage”? Zijn dit twee 
verschillende rapportages of betreft dit hetzelfde? Idem 
voor het “Definitief Testrapport” uit art. 4.11.  

Het testrapport gaat de performantie van het 
systeem na waar de statusrapportage focust op de 
uitgevoerde interventies en onderhoudsactiviteiten. 
Als er geen gebreken zijn valt de Eerste Jaar 
Testrapportage binnen de scope van de 
Statusrapportage, dus is dit één en hetzelfde 
rapport. Als de rectificatieperiode wordt verlengd 
door Gebreken kan het zijn dat deze rapportages 
niet meer op hetzelfde moment vallen. 

17 Concept overeenkomst 9.2.c 18 Hier staat dat Opdrachtnemer ervoor moet zorgen dat 
schade is gedekt door de verzekeringspolis en hiervoor 
een afschrift van de betreffende polis bij Opdrachtgever 
zal aanleveren. Betreft het hier de verzekering vóór 
voorlopige oplevering? Zo niet: hoe verhoudt deze 
bepaling zich tot art. 2.1.e.ii waarin staat dat het materiaal 
na Voorlopige Oplevering onder de dekking van de door 
Opdrachtgever af te sluiten verzekeringsovereenkomsten 
valt?  

Dit gaat over de aansprakelijkheidsverzekering van 
de Opdrachtnemer, zodat als er schade wordt 
toegebracht aan het haventerrein voor Voorlopige 
Oplevering of bij werkzaamheden in de 
Rectificatieperiode de verzekeraar van de 
Opdrachtnemer de schade dekt. 

18 Concept overeenkomst 10.c 19 De getallen zijn nog niet ingevuld. Worden deze na 
gunning in gezamenlijk overleg nader afgestemd? 

Deze bedragen en percentages zijn onderdeel van 
beoordelingscriterium B4 van deze aanbesteding. 
Hier verwacht de aanbesteder een voorstel van de 
inschrijver te ontvangen. 

19 Concept overeenkomst 13 20 Is sprake van een “Financier” zoals bedoeld in art. 13 en 
14?  

Op dit moment voorziet de aanbesteder de 
investering uit eigen vermogen te doen, echter wil 
zij de mogelijkheid behouden het project alsnog 
extern te financieren. 

20 Concept overeenkomst  8 In de overeenkomst zien wij geen limitering van 
aansprakelijkheid. Kunt u bevestigen dat de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer contractueel wordt 
beperkt zoals gesteld in art. 14.3 van de algemene 
inkoopvoorwaarden?  

De aansprakelijkheid zal worden beperkt tot 
hetgeen gesteld in de aanbestedingsleidraad onder 
geschiktheidseis E1. Deze waarden zijn 
overgenomen in de herziene versie van het EPC-
contract in artikel 8 lid b. 
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Nr. Vraag heeft betrekking op 
document 

Par. Blz. Vraag van geïnteresseerde Antwoord van de aanbesteder 

21 #20 Nota van Inlichtingen   In de nota is m.b.t. art. 14.4 van de inkoopvoorwaarden 
gevraagd om aansprakelijkheid voor 
gevolgschade/indirecte schade uit te sluiten. Hierop heeft 
Opdrachtgever gereageerd met “De aanbesteder is niet 
bereid deze aansprakelijkheid uit te sluiten.” Bent u wel 
bereid om aansprakelijkheid voor ‘zuivere 
vermogensschade’ uit te sluiten? Dit is schade die niet is 
voorafgegaan door een materiele schade/zaakschade, en 
deze specifieke vorm van gevolgschade is uitgesloten van 
onze aansprakelijkheidsverzekering.  

Nee, maar zoals eerder toegezegd is de 
aanbesteder bereid om de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer te beperken tot de verzekerde som 
van de aansprakelijkheidsverzekering van 
Opdrachtnemer (artikel 8 lid b EPC-contract).  

22 #20 Nota van Inlichtingen   In de nota is m.b.t. art. 14.4 van de inkoopvoorwaarden 
gevraagd om aansprakelijkheid voor 
gevolgschade/indirecte schade uit te sluiten. Hierop heeft 
Opdrachtgever afwijzend gereageerd,  met als toevoeging 
“Wel kan er een maximaal verzekerd bedrag worden 
gesteld in lijn met de gevraagde 
aansprakelijkheidsverzekering.” Kunt u toelichten wat u 
hiermee bedoeld? Kunnen we bijvoorbeeld overeenkomen 
dat voor het deel gevolgschade (als onderdeel van de 
totale schade) een lager maximumbedrag geldt van 
bijvoorbeeld 25% van de opdrachtsom per schadegeval 
(waarbij de totale limiet uit art. 14.4 gehandhaafd blijft)?  

De aansprakelijkheid zal worden beperkt tot 
hetgeen gesteld in de aanbestedingsleidraad onder 
geschiktheidseis E1. Deze waarden zijn 
overgenomen in de herziene versie van het EPC-
contract in artikel 8 lid b. 

23 Bijlage 6 Programma van Eisen   Moeten we rekening houden met de schaduw invloed van 
de wind turbine die er in de buurt staat? 

Er dient een ontwerp te worden voorgelegd dat zo 
optimaal mogelijk voldoet aan het PVE.  Indien hier 
de schaduwinvloed van de windturbine volgens 
Opdrachtnemer een rol speelt dient deze te worden 
meegenomen. 

24 Bijlage 6 Programma van Eisen   Is de mechanische aarding goed genoeg voor de 
potentieel vereffening van de onderconstructie? 

Ja, zolang voldaan blijft worden aan alle eisen het 
PVE. 

25 Bijlage 6 Programma van Eisen   Mogen wij de wegen openen/hinderen tijdens de werken 
voor het ingraven van de kabels onder de weg door? 

Kruising van wegen dient te geschieden middels 
een boring, niet door openbreken van de weg. 
Boringen en overige werkzaamheden worden 
vooraf afgestemd met Opdrachtgever als beheerder 
van het terrein. 

26 Bijlage 6 Programma van Eisen   Moeten wij bouwstroom aansluiting meenemen en 
waarvan mogen we deze halen?  

De Opdrachtnemer dient zelf in te staan voor de 
nodige bouwstroomvoorzieningen. 

27 Bijlage 6 Programma van Eisen   Waar mogen we onze bouwplaat voorzieningen (opslag 
containers etc.) positioneren? 

Gelieve hier een voorstel voor op te maken ter 
goedkeuring door de Opdrachtgever, dit volgt op 
een later moment (voor start bouw). 
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Nr. Vraag heeft betrekking op 
document 

Par. Blz. Vraag van geïnteresseerde Antwoord van de aanbesteder 

28 Bijlage 6 Programma van Eisen   Wat wordt er van de inschrijver verwacht op het gebied 
van het tekeningen-pakket bij oplevering? 

Volgens specificatie van het PVE. 

29 Aanbestedingsleidraad 5.4 III + 
IV 

28 Hierin verzoekt u om een bewijsstuk te verstrekken 
waaruit blijkt dat derde voldoet aan de gestelde eisen 
conform paragraaf 5.3.2 (III) en een kopie van de 
verbintenis met de betrokken derde (IV). Volstaat hier het 
ingevulde formulier D (bij III) en de KvK's en 
organisatieschema's van de inschrijver waaruit de 
verbintenis blijkt (bij IV)? Zo niet, dan verneemt inschrijver 
graag van aanbesteder wat hieronder verstaan wordt. 

Ja, dit volstaat. Nadere bewijsstukken dient de 
winnende inschrijver binnen drie werkdagen na een 
eerste verzoek van de aanbesteder te verstrekken.  

30  EPC overeenkomst Bijlage 3 29 Wie is er verantwoordelijk voor het kopen en plaatsen voor 
het inkoopstation? 

Er zijn 4 aparte inkoopstations voorzien.  Het 
betreffende inkoopstation (geleverd door de 
netbeheerder) wordt mee geïntegreerd in de 
behuizing van de trafo. De inkoop, plaatsing en 
montage van de trafo valt onder de scope van de 
Opdrachtnemer. 

31  EPC overeenkomst Bijlage 3 29 Wie zorgt voor de aansluiting van de trafo naar het 
inkoopstation 

Opdrachtnemer in afstemming met Enexis 

32 Programma van Eisen 4.12.3  “minimale diepte te definiëren in relatie tot de site 
karakteristieken” echter is ons nu nog onduidelijk wat de 
minimale diepte voor de grondkabels is? 

Opdrachtnemer dient hier op basis van kennis en 
ervaring zijn voorstel op te maken. 

33.  EPC Overeenkomst 4.8.a 14 en 
15 

- Opdrachtgever wenst aan het artikel over de 
Acceptatie het volgende toe te voegen: Indien er 
een tweede inspectie benodigd is om deze 
verificatie van de Herstelwerkzaamheden te kunnen 
doen, zijn de kosten van deze inspectie voor 
Opdrachtnemer.  
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Bijlage A Herziene documentatie – 
inschrijvingsbiljet 
 
Dit document is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage B Herziene documentatie – concept van de 
overeenkomst 
 
Dit document is separaat bijgevoegd. 
 


