

nota van inlichtingen

Contractnummer 31154514

Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 6 bijlagen

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31154514, verstrekt aan gegadigden voor Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, district Noord en Zuid.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Juridisch	Bankgarantie	Is RWS bereid de bankgarantie net als vorige bestek te baseren op 1% van de scope van 2 jaar. Ipv 1% nu op een periode van 5 jaar?	Nee, de waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 1% van het in artikel 2 lid 5 vastgelegde totaalbedrag.
2	Contract	Planning tav Inschrijfstaat	Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 23-01-2020 te Dordrecht is aangegeven dat diverse bruggen vervangen zullen worden, waaronder de brug over de Noord en de Van Brienenoordbrug. RWS heeft aangegeven dat de planning wispelturig is, maar op dit moment voor 2020 en 2021 zijn ingepland. Hierbij was aangegeven dat deze dan uit de scope worden gehaald en ook niet meer terug komen ivm een ander onderhoudsregime. Gezien deze kunstwerken een behoorlijke impact hebben op de aanbesteding de volgende vraag.	Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat er met de vraag het waarborgen van de gelijkheid bij inschrijving en beoordeling en het verstrekken van gelijke informatie bedoeld wordt. Alle inschrijvers dienen dezelfde Concept Staat van Ontleding in te vullen. De huidige planning uit Bijlage T bij de Vraagspecificatie is informatief. Deze planning is niet zeker genoeg om hiermee bij de inschrijving rekening te houden. Gegadigde dient in te schrijven alsof de scope gelijk blijft zoals is uitgevraagd. Ook is onzeker of het onderhoud na de Vervanging/ Renovatie wel of niet terug in de scope

			Hoe waarborgt RWS dit gezien vanuit het transparantie-, en gelijkheids-beginsel in de inschrijfstaat, gezien de contractduur voor 5 jaar is? Voorstel om dit niet cumulatief, maar per jaar af te prijzen.	komt. Het aanpassen van de scope zal via een wijziging geregeld worden. Uitgangspunt voor de verrekening hiervan wordt afgeleid uit de Staat van Ontleding en detailbegroting. Zie de eisen in de Vraagspecificatie Proces FM100 tot en met FM180. De Concept Staat van Ontleding uit Bijlage J bij de VS wijzigt niet.
--	--	--	--	--

Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

In de contractvoorwaarden worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

In de Vraagspecificatie Proces wordt aan 2.4.1 *Opstellen voortgangsrapportage* toegevoegd bij eis IN110 4. Technisch Management:

- e. nieuwe dominante faalwijzen uit storingen, gebreken en testen.

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Vraagspecificatie Bijlage A: A2.2 Objectinformatie: Integraal Veiligheids Plan:

/

Bijlage K: Integraal Veiligheids Plan:
Integraal Veiligheidsplan WNZ Vaarwegen A vs 1.0.pdf

Vraagspecificatie Bijlage A: A2.2 Objectinformatie: Integraal Veiligheids Plan:

/

Bijlage K: Integraal Veiligheids Plan:
Integraal Veiligheidsplan WNZ Vaarwegen A vs 1.0 Colofon.pdf

Vraagspecificatie Bijlage A: A2.2 Objectinformatie: Integraal Veiligheids Plan:

/

Bijlage K: Integraal Veiligheids Plan:
RI&E's WNZ Vaarwegen A 2020.xlsm

Vraagspecificatie Bijlage A: A3.4 Historische onderhoudsgegevens:
Storingen 2018-2019: Job_Infra_15-01-2020_11_23.xlsx

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

20200123 Inlichtingenbijeenkomst 31154514 VOBO.pdf

Inlichtingenbijeenkomst presentielijst ingevuld 20200123.pdf

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Onze referentie : 31154514

Opgemaakt te Rotterdam op 03-02-2020,

Koen Wouters
Projectmanager Cluster WNZ A Vaarwegen