
Aanbesteding	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN 2020-2022 IN DE GEMEENTE HELMOND
Aanbestedende Dienst:	Blink GRR
Referentie:	Bestek 010-20

Omschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing op elementenverhardingen binnen de wegprofielen voor het verkeer
- Onkruidbeheersing op elementenverhardingen buiten de wegprofielen voor het verkeer
- Onkruidbeheersing op halfverhardingen
- Onkruidbeheersing in goten van gesloten verhardingen
- Treffen van benodigde verkeersmaatregelen

Toelichting:

Deze vierde nota van inlichtingen is opgesteld omdat er naar aanleiding van de derde nota van inlichtingen vragen ter verduidelijking zijn gesteld.

Deze nota van inlichtingen is niet van invloed op de aanbestedingsdocumenten, er zijn daarom geen gewijzigde (inschrijf)documenten toegevoegd.

Nr:	Categorie Proces
	Betreft Nr. 15: Mededeling aanbestedende dienst: wijziging aanbestedingsleidraad hoofdstuk IV I Minimumeisen prijsplafond

19

Vraag

Hierin wordt gesteld dat het prijsplafond is gewijzigd (€ 770.000 in plaats van € 825.000) omdat met de aangepaste planning ook de startdatum van de werkzaamheden wijzigt. Feitelijk gezien zijn er maar 3 weken in mindering gebracht (voor het eerste contractjaar) als het wordt vergeleken met het bestek vóór het publiceren van deze nota. Wij vinden het onredelijk dat voor een latere startdatum van 3 weken het prijsplafond wordt verlaagd met € 55.000. Deze 3 weken staan helemaal niet in verhouding met dit bedrag waarvoor minder ingeschreven moet worden (niet marktconform). Graag alsnog het maximale prijsplafond herzien en waar mogelijk niet (of in reële bedragen) aanpassen.

Antwoord**Vrijgegeven: 26-03-2020**

De aanbestedende dienst heeft een budget van € 275.000 per jaar voor onkruidbeheersing. Bij het opstellen van de nota van inlichtingen is besloten om alle weken vanaf de start van het onkruidseizoen (ongeveer 1 april) tot de ingangsdatum van het contract in mindering te brengen op het budget voor het eerste jaar. Dit was in de eerste versie van de aanbestedingsleidraad per abuis nog niet gedaan. Dit betekent dat ongeveer 7 weken in mindering zijn gebracht. Het budget voor deze weken wordt ingezet om de onkruidbeheersing tot de ingangsdatum van het contract te verzorgen. Voor het eerste jaar heeft de aanbestedende dienst vanaf de startdatum van het contract daarom nog € 220.000 beschikbaar, voor de daarop volgende twee jaar is het budget € 275.000. Voor de contractduur is het budget daarom bijgesteld tot € 220.000 + € 275.000 + € 275.000 = € 770.000.

Nr:	Categorie Contract
	Betreft Beeldkwaliteit op aanvangsdatum contract
20	Vraag

In de laatste nota van inlichtingen wordt gesteld dat de ingangsdatum van de werkzaamheden voor het eerste contractjaar (2020) wordt gewijzigd (18 mei 2020 i.p.v. 1 mei 2020). In hoeverre kunnen potentiële inschrijvers ervanuit gaan dat op deze nieuwe startdatum (18 mei 2020) het beeldkwaliteitsniveau B betreft? Wat gebeurt er als de gegunde partij van mening is dat het beeldkwaliteitsniveau niet aan kwaliteit B voldoet? Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om en welk inspanning levert de opdrachtgever om het beeldkwaliteitsniveau op niveau B over te dragen?

Antwoord

Vrijgegeven: 26-03-2020

De aanbestedende dienst draagt er zorg voor dat de onkruidbeheersing die in het bestek is beschreven tot ingang contract wordt verzorgd. Voor het overige verwijzen wij naar het antwoord op vraag 2 in de nota van inlichtingen van 2 maart 2020:

Indien (onderdelen van) het werkgebied bij aanvang van het werk niet op het minimale kwaliteitsniveau B wordt aangetroffen door de opdrachtnemer, zijn de bepalingen uit 01.24.05 'Aanvang werk' uit de Standaard RAW Bepalingen 2015 van toepassing. Indien dergelijke gebieden worden aangetroffen door de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het hiermee eens, dan zal de opdrachtgever zorg dragen voor het alsnog op minimaal kwaliteitsniveau B brengen van deze gebieden.