

Raamovereenkomsten

Ingenieursdiensten

Inlichtingenbijeenkomst

12 maart 2020



waterschap
limburg

Link presentatie

Middels de volgende link is de opgenomen presentatie te bekijken: <https://youtu.be/fb91bJ42FTg>

Agenda

1. Gewenste situatie
2. Huidige situatie
3. Aanbestedingen
4. Coördinerende rol
5. Uitgangspunten
6. Fasering Tender
7. Fase 1: Beoordeling
8. Nadere opdrachten

Gewenste situatie

- Professionalisering en optimalisatie dienstverlening WL;
- Vaste (specialistische) partners;
- Continuïteit voor de markt;
- Samenwerking;
- Kennisdeling en (interne) kennisborging;
- Laagdrempelige en efficiënte opdrachtverstrekking.

Huidige situatie

- Hoofdzakelijk losse ingenieursopdrachten;
 - Vraagt capaciteit;
- Krapte arbeidsmarkt;
- (interne) Kennisborging niet optimaal;
- Cijfers:
 - 129 opdrachtnemers;
 - 16,7 miljoen (incl. BTW) in 2018*.

* *16,7 miljoen is voor alle ingenieursdiensten, ook die buiten de scope van deze opdracht staan.*

Aanbestedingen

1. Bodemonderzoek
 2. Ecologisch onderzoek
 3. Archeologisch onderzoek
 4. Inventariseren en meten
 5. Explosieven (CE)
 6. Initiatie-, planvorming-
en realisatiefase
- Aanbesteding 1*
- Aanbesteding 2*

- Nummer 1 t/m 5: drie contractpartners
- Nummer 6: zes contractpartners

Coördinerende rol (1)

- Coördinerend projectleider bij integrale opdrachten
- Coördinatie andere opdrachtnemers WL
- Eerste aanspreekpunt in integrale opdracht
- Verantwoordelijk voor:
 - Gehele proces van een integrale opdracht
 - Coördinatie/ afstemming werkzaamheden
 - Bewaken en waar nodig bijstellen planning
 - Integratie van opgeleverde producten andere opdrachtnemers in integrale opdracht


Coördinerende rol (2)

- Niet verantwoordelijk voor:
 - Product andere opdrachtnemers
- Coördinerend projectleider dient echter wel bij te sturen als resultaten niet behaald dreigen te worden (bewaken van tijdigheid, volledigheid en consistentie met integrale opdracht)
- Het uiteindelijk correctief optreden richting andere opdrachtnemers door WL
- WL blijft budgetverantwoordelijk
- Minicompetities bij andere raamcontracten

Uitgangspunten

- Projectorganisatie
 - Vaste contractmanager ROK
 - Continuïteit projectleiders op projecten
 - Perceel 6: bijdrage leveren aan IPM team WL (adviesrol)
- Projectenkalender
- Prestatiemeten
- Rapportages

Fasering Tender



- Fase 1: Beoordeling
- Fase 2: Afstemming
 - Aanbieding van beoogd opdrachtnemer verduidelijken/ verifiëren
 - Raamovereenkomst verder uitwerken (KPI's)
 - Vormgeven samenwerking
- Fase 3: Inwerkingtreding ROK

Fase 1: Beoordeling

- Minimale geschiktheidseisen
- Gunningcriteria Kwaliteit en Prijs

Kwaliteit

- Plan van Aanpak
- CO₂ Prestatieladder
- Presentatie (niet voor perceel 4)

Prijs

- Uurtarieven

Nadere opdrachten

- Roulatiesysteem
- Perceel 1 t/m 5:
 - snel en efficiënte opdrachtverlening;
 - 1 op 1 is uitgangspunt;
 - minicompetitie waar relevant;
 - zoveel mogelijk product uitvragen met vaste aanneemsom.
- Perceel 6:
 - bij overkoepelende opdrachten is minicompetitie uitgangspunt;
 - bij geen of kleinere overkoepelende opdrachten, 1 op 1 tot € 150.000,-;
 - prijs én kwaliteit;
- Samen met WL formuleren scope.

Vragen?