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1 Inleiding 
Dit document is een verslag van de Marktconsultatie ‘Brongasafzuigingen en luchtcompressoren’ welke 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op 08 april 2020 publiceerde op TenderNed. In deze inleiding worden de 

achtergrond, de reacties van de markt en het verloop van de marktconsulatie toegelicht.  

Hoofdstuk 2 van dit verslag omvat de uitkomsten van de marktconsultatie. Hierna volgt informatie over het 

vervolg. 

 

1.1 Achtergrond van de marktconsultatie 

Deze marktconsultatie is een voorbereiding op toekomstige aanbesteding voor de aanschaf van 

Brongasafzuigingen en luchtcompressoren. Teneinde een markconforme uitvraag te realiseren die aansluit op 

de mogelijkheden in de markt heeft VRU besloten een marktconsultatie te houden. 

 

1.2 Reacties uit de markt 

De volgende marktpartijen hebben gereageerd en geparticipeerd in deze marktconsultatie:  

 

1. Overlander BV 

2. Nederman BV 

3. Brekupa Technische installaties BV 

 

Wanneer wordt gesproken over ‘de partijen’, dan worden de participerende marktpartijen bedoeld.  

 

1.3 Verloop marktconsultatie 

Schriftelijk gedeelte 

De VRU stelde in deze marktconsultatie 8 vragen. Deze vragen zijn schriftelijk door de partijen beantwoord.  

 

Gesprekken  

Op 07 mei en 12 mei 2020 zijn met de partijen individuele telefonische/Skype/Teams gesprekken gevoerd over 

de antwoorden waar VRU toelichting op wilde hebben.  

 

 

2 Uitkomsten marktconsultatie 
Dit hoofdstuk bevat het resultaat van de schriftelijke en mondelinge marktconsultatie, samengevat in 13 

punten. 

 

2.1 Wijze van voorzien in benodigde voorzieningen 

De informatie die partijen hebben aangeleverd over de wijze waarop voorzien kan worden in de benodigde 

voorzieningen is niet opgenomen in het verslag. 

2.2 Onderhoud 

De partijen kunnen het onderhoud uitvoeren op de eigen installaties en op de installaties van andere 

marktpartijen. De partijen hebben ook aangegeven dat goed opgeleid personeel van andere marktpartijen in 

staat zijn om onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan de installaties van de partijen te kunnen uitvoeren.  
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2.3 Onderaannemers 

Over het algemeen kunnen partijen alle gevraagde werkzaamheden uitvoeren zonder gebruik te maken van 

onderaannemers.  

Partijen adviseren om de eventueel benodigde elektrotechnische werkzaamheden bij lokaal bekend zijnde 

installateur te leggen, zie ook antwoord op 2.4 

 

2.4 Elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties 

De algemene mening van de partijen is dat de elektrotechnische en werkbouwkundige installaties beter buiten 

de scope van de overeenkomst gehouden kunnen worden. Indien de elektrotechnische en werkbouwkundige 

installaties binnen de scope van de opdracht worden opgenomen, kunnen de partijen (eventueel met gebruik  

van onderaannemers) de uitvoering verzorgen. 

Partijen hebben aangeven de werkzaamheden te willen coördineren, indien deze geen onderdeel van de 

opdracht zijn. 

 

2.5 Opsplitsing in percelen 

De markt is verdeeld over de vraag of een Opdracht als geheel dient te worden aanbesteed of beter opgesplitst 

dient te worden in percelen. 

 

2.6 Benodigde gegevens 

Voor het uitbrengen van een geschikte offerte dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden: 

- Inventarisatie per kazerne voor: afmetingen van de kazernes en de uitlaten, al aanwezige installaties, 

leidingwerk. 

- Plattegrond met opstelling van de voertuigen.  

- Een tekening van gebouw inclusief doorsnedes i.v.m. uitblaasmogelijkheden van de uitlaatgassen. 

 

2.7 Tarievenlijst 

De partijen hebben geen bezwaren tegen het afspreken van een tarievenlijst voor de kazernes van de 

gemeenten in de regio die buiten de scope van deze aanbesteding vallen. De VRU is geadviseerd om bij gunning 

de contactgegevens van de gemeentes te delen zodat de gegunde partij proactief de gemeentes kan 

benaderen.  

 

2.8 Aansluiting op 230 volt 

Het is voor alle partijen mogelijk om compressoren te leveren die worden aangesloten op 230 volt, die voldoen 

aan de gevraagde functionaliteit 

 

2.9 Uitvoering binnen vier maanden 

Op basis van de informatie die nu bekend is bij de partijen is het realistisch om alle initiële leveringen en 

werken binnen vier maanden te voltooien. Of alle leveringen en werken binnen vier maanden na gunning 

kunnen worden voltooid is echter ook sterk  afhankelijk van een aantal factoren: 

- Hoeveel last de fabrieken zullen ondervinden door de Coronamaatregelen; 

- De grootte van de opdracht; 
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- De grootte van de opdracht is voldoende duidelijk beschreven in de aanbestedingsstukken; 

- Inventarisatie van de kazernes 

- Planning eventuele onderaannemers 

 

2.10 Technische afschrijvingsduur 

De standaard technische afschrijvingsduur van de installaties van de partijen is 10 tot 15 jaar. 

2.11 Garanties 

Partijen kunnen garanties aanbieden op de installaties en materialen die de standaard fabrieksgaranties 

overstijgen. E.e.a. is afhankelijk van het uitgevoerde onderhoud. 

2.12 Afvoeren van niet-bruikbare/afgeschreven materialen tijdens werkzaamheden 

Partijen kunnen niet-bruikbare/afgeschreven materialen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

afvoeren. Voor het bepalen van de kosten is het wel van belang dat VRU duidelijk maakt wat specifiek van de 

leverancier verwacht wordt en of bijvoorbeeld demontagewerkzaamheden hier ook onder vallen. 

2.13 Adviezen van de Markt 

De Marktpartijen adviseren VRU: 

1. Bij Persluchtinstallaties goed in kaart te brengen wat de persluchtbehoefte is per locatie aan de hand 

van het aantal voertuigen. 

2. Goed te omschrijven wat de specificaties moeten zijn van de aansluitingen, 

3. Goed te omschrijven waar het leidingnet aan moet voldoen. 

4. Te zorgen voor een goede inventarisatie 

5. De maximale en de minimale druk goed te beschrijven in de aanbestedingsstukken.  

6. De druk die de leidingen aankunnen goed te beschrijven. De leidingen moeten de maximale druk van 

de installaties namelijk aankunnen.  

7. De marktpartijen in de gelegenheid te stellen om op locatie te bezichtigen. 

8. Geen onderhoudscontract voor 10 jaar af te sluiten. 

 

3 Vervolg 
De VRU heeft mede op basis van deze consultatie en de door de partij gegeven adviezen een beeld kunnen 

vormen van de markt en de mogelijkheden die de markt kan bieden. De aanbesteding ´Brongasafzuigingen en 

luchtcompressoren´ zal worden gepubliceerd op TenderNed. 


