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Aanbestedingsleidraad, pag. 16

52 T726.label.pdf.vraag
Bij de bieding dient inschrijver een gespecificeerde begroting te overleggen. Formulier D, de
Inschrijfstaat bevat ook al een begroting op hoofdlijnen. Begrijpen wij het goed dat beide
documenten verplicht moeten worden ingevuld, waarbij de gespecificeerde begroting vormvrij
is?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Uw aanname is correct.
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Aanbestedingsleidraad, pag. 16 en 17

53 T726.label.pdf.vraag
De tijdelijke huisvesting is onderverdeeld in twee delen. Er is sprake van één overeenkomst,
maar mogelijkheid tot uitbreiding met een optie ten aanzien van praktijklokalen. Moeten
inschrijvers verplicht inschrijven met een prijs voor de aanvullende optie? En wordt de prijs
voor de optie wel of niet betrokken in de beoordeling van het gunningscriterium Prijs
aangezien de leidraad bij de formule op pagina 17 vermeldt “eventueel inclusief
praktijklokalen”)? Dat nog niet zeker is of de optie wordt afgenomen door de aanbestedende
dienst wil niet zeggen dat de aanbestedende dienst pas achteraf mag beslissen of de prijs
van die optie wel of niet bij de beoordeling wordt betrokken. Dat zou namelijk kunnen leiden
tot een ontransparante gunningssystematiek.
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
De prijsaanbieding voor de praktijklokalen zal niet worden betrokken in de beoordeling.
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Formulier B Model referentieproject Kerncompetentie 2

54 T726.label.pdf.vraag
U vraagt een referentie van tijdelijke huisvesting voor een voortgezet onderwijs school (VO).
We zouden graag een referentie aandragen van een school
voor middelbaar beroepsonderwijs, die qua uitrustingsniveau overeenkomt met het
gevraagde voor de VO school. Graag uw goedkeuring hiervoor?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Dat is akkoord.
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Aanbestedingsleidraad, pag. 17

55 T726.label.pdf.vraag
Wij begrijpen dat voor het plan van aanpak maximaal 20 punten kan worden behaald. Het
plan van aanpak wordt beoordeeld op basis van de in paragraaf 6.1.2 genoemde onderdelen
kwalitatief beoordeeld waaraan een maximaal te behalen puntenaantal is gekoppeld. Op
pagina 17 van de aanbestedingsleidraad is een tabel opgenomen met een puntenoverzicht
voor de beoordeling van het plan van aanpak. Het overzicht verwijst echter naar een
puntenmaximum van 10 punten, terwijl er volgens de aanbestedingsleidraad maximaal 20
punten kunnen worden behaald. Mogen wij ervan uitgaan dat een uitstekend plan van
aanpak 20 punten scoort, een goed plan van aanpak 16 punten, een voldoende plan van
aanpak 12 punten etc.? Of zijn de 20 punten op een andere wijze verdeeld?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Het aantal behaalde punten wordt vermenigvuldigd met twee, waardoor maximaal twintig
punten behaald kunnen worden.
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Concept overeenkomst, pag. 3, sub B

56 T726.label.pdf.vraag
De concept overeenkomst bevat de volgende zin: ‘Opdrachtgever heeft een
aanbestedingsprocedure georganiseerd, waaraan Opdrachtnemer heeft deelgenomen. De
aanbieding van Opdrachtnemer is beoordeeld als zijnde de economisch meest voordelige
inschrijving.’
Aangezien economisch meest voordelige inschrijving tegenwoordig een containerbegrip is
voor 3 gunningscriteria, namelijk (i) beste prijs-kwaliteit verhouding, (ii) laagste kosten op
basis van kosteneffectiviteit en (iii) laagste prijs, en er in de onderhavige
aanbestedingsprocedure is gekozen voor gunningscriterium beste prijs-kwaliteit verhouding,
stellen wij voor om de woorden ‘economisch meest voordelige inschrijving’ te vervangen door
‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding’.
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Dit zal conform het verzoek worden aangepast.
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Concept overeenkomst, pag. 4, artikel 2.3

57 T726.label.pdf.vraag
Hierbij het verzoek om artikel 2.3 van de concept overeenkomst als volgt te wijzigen: ‘Bij
tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende Contractdocumenten is de
volgende rangorde van toepassing:’
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Akkoord.
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Concept overeenkomst, pag. 4-5, artikel 3 jo 6

58 T726.label.pdf.vraag
De startdatum van de opdracht is nog niet vastgelegd. Uit de aanbestedingsleidraad volgt dat
de huisvesting naar alle waarschijnlijkheid in april 2021 in gebruik wordt genomen. De
voorlopige einddatum is voorzien op 1 mei 2022. Deze datum ligt echter niet vast. Uit artikel 6
van de concept overeenkomst volgt dat de verschuldigde vergoeding die de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de opdracht dient te betalen een all-in
prijs is, die prijsvast is tot het einde van de overeenkomst (enige risicoregeling en indexering
is daarbij uitgesloten).
Hoe wordt omgegaan met een langere duur van de opdracht? Daarbij verwijzen wij naar de
situatie waarin de voorlopige einddatum van 1 mei 2022 niet wordt gehaald. Maakt de
opdrachtnemer in dat geval aanspraak op een aanvullende vergoeding?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Indien de opdracht een langere duur kent zal opdrachtnemer inderdaad aanspraak kunnen
maken op een aanvullende vergoeding, op basis van de tarieven zoals door opdrachtnemer
opgenomen in haar inschrijving. Indien de startdatum van de opdracht wordt verplaatst treden
partijen in overleg omtrent indexering.
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Concept overeenkomst, pag. 4, artikel 3.3

59 T726.label.pdf.vraag
Bij overschrijding van de opleverdatum maakt de opdrachtgever aanspraak op een korting
van €1000,- per kalenderdag. In de vorige Nota van Inlichtingen is verzocht om een verlaging
tot €500,- per kalenderdag (zie vraag 2 van de Nota van Inlichtingen). De aanbestedende
dienst is daarmee akkoord gegaan. Wij stellen voor om daar nog een zinsnede aan toe te
voegen, waardoor de zin als volgt luidt: ‘Opdrachtgever maakt bij overschrijding van de
opleverdatum aanspraak op een korting van €500,- per kalenderdag, tenzij de overschrijding
niet valt te wijten aan de gedragingen van de Opdrachtnemer.’
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
De boete is inderdaad verlaagd tot €500,- per kalenderdag. Opdrachtgever is bereid om de
volgende toevoeging te hanteren: "tenzij de overschrijding toerekenbaar is aan
Opdrachtgever".

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Contract

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 25-05-2020 Pagina 3 of 12



 

 

 

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Concept overeenkomst, algemene opmerking

60 T726.label.pdf.vraag
Het valt ons op dat in de aanbestedingsstukken niets wordt opgemerkt over de Coronacrisis
en eventuele problemen omtrent de uitvoering van een opdracht vanwege de Coronacrisis.
Wij verzoeken daarom om toevoeging van een bepaling aan de concept overeenkomst die
ongeveer gelijk is aan het onderstaande:
“Indien en voor zover de Coronacrisis en de in verband hiermee door de overheid genomen
en nog te nemen maatregelen onvermijdelijke gevolgen heeft/hebben voor de uitvoering van
onderhavige opdracht, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in onderling overleg trachten
hierover tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van beide partijen en
blijft binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.”
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Gezien de huidige ontwikkelingen van het coronavirus lijkt het inderdaad verstandig om
hierover iets op te nemen. De volgende bepaling zal worden toegevoegd aan de
overeenkomst: "Indien en voorzover de coronacrisis en de in verband hiermee door de
overheid genomen en nog te nemen maatregelen onvermijdelijke gevolgen heeft/hebben
voor de uitvoering van de opdracht door één der Partijen, zullen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer in onderling overleg trachten tot een oplossing te komen die recht doet aan
de belangen van beide Partijen en welke oplossing blijft binnen de kaders van de geldende
wet- en regelgeving."
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Wifi-netwerk

61 T726.label.pdf.vraag
Vallen de wifi-accesspoints binnen de scope van de aanbesteding of betreft het alleen de
UTP cat.5e bekabeling voor het wifi-netwerk?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Enkel de UTP cat.5e bekabeling.
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Constructieve norm (EN 1991-1-1) vloeren

62 T726.label.pdf.vraag
In december 2019 is de constructieve norm (EN 1991-1-1) aangepast. Hierdoor dienen
inschrijvers volgens bouwbesluit in verkeersruimten bij scholen een verzwaarde vloer te
passen (5 kN/m2). Dienen de inschrijvers aan deze bouwbesluit-eis te voldoen?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Als die eis geldt voor tijdelijke huisvesting dan moet daar inderdaad aan worden voldaan.
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Concept Overeenkomst, Artikel 1.1 sub i.
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63 T726.label.pdf.vraag
Artikel 1.1 sub i. van de Concept Overeenkomst maakt melding van een Programma van
Eisen. Er is geen Programma van Eisen, maar er is wel een Ruimtestaat. Graag dit artikel
aanpassen.
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Akkoord.
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Concept Overeenkomst, artikel 2.3 aanhef en onder a

64 T726.label.pdf.vraag
In artikel 2.3 aanhef en onder a van de Concept Overeenkomst staat:
“Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende Contractdocumenten de
volgende rangorde:
a.de schriftelijk vastgelegde wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst;
b.(…)”
Wordt bedoeld: “de middels de Nota’s van Inlichtingen schriftelijk vastgelegde wijzigingen en
aanvullingen op de Overeenkomst”? In ieder geval dienen de Nota’s van Inlichtingen
onderdeel uit te maken van de Contractdocumenten en deze dienen in rang boven sub b “de
Overeenkomst” te komen. Bent u bereid dit aan te passen?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
De wijzigingen en in aanvullingen die voortvloeien uit de Nota's van Inlichtingen zullen voor
ondertekening in de overeenkomst worden verwerkt. Het is daarom niet nodig om de Nota's
van Inlichtingen in de rangorde boven de overeenkomst te plaatsen.
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Concept Overeenkomst, artikel 3.1

65 T726.label.pdf.vraag
In artikel 3.1 van de Concept Overeenkomst staat: “De Opdracht start op [datum] met
inachtneming van het gegeven dat de tijdelijke huisvesting op [datum] operationeel dient te
zijn. De Opdracht duurt voort tot beëindiging van het gebruik van de tijdelijke huisvesting door
Opdrachtgever, voorlopig voorzien op 1 mei 2022. Deze datum kan veranderen indien de
werkzaamheden voor de permanente huisvesting van Opdrachtgever vertraging oplopen.”.
Ook uit het bepaalde in hoofdstuk 3.1 van de Aanbestedingsleidraad (“De planning is
uiteraard ook afhankelijk van (de planning van) de renovatie en uitbreiding van de school. De
planning is derhalve indicatief;”) kan worden afgeleid dat deze datum kan veranderen
vanwege het feit dat Opdrachtgever langer gebruik wenst te maken van de tijdelijke
huisvesting. Welk gevolg heeft dit laatste voor de middels artikel 6.1 van de Concept
Overeenkomst overeengekomen vergoeding?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Zie antwoord op vraag 58.
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Concept Overeenkomst, artikel 4

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 25-05-2020 Pagina 5 of 12



 

 

66 T726.label.pdf.vraag
In artikel 4 van de Concept Overeenkomst is “voorbereiding/ontwerp” geregeld.
Vanwege lid 1 kan de aanvraag omgevingsvergunning voor het eerst worden ingediend
wanneer Opdrachtgever akkoord is met het ontwerp. Bent u bereid overeen te komen dat
wanneer vanwege omstandigheden gelegen bij Opdrachtgever het ontwerp niet tijdig, aldus
dat de benodigde vergunningen tijdig kunnen worden aangevraagd ten behoeve van de
tijdige aanvang van het Project, is goedgekeurd, Opdrachtnemer aanspraak maakt op
kostenvergoeding en/of termijnsverlenging?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
In afwijking van het bepaalde in de overeenkomst geldt dat de omgevingsvergunning door de
Opdrachtgever wordt aangevraagd. De overeenkomst zal hier op worden aangepast.
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Concept Overeenkomst, artikel 4

67 T726.label.pdf.vraag
Lid 2 regelt dat de aanvraag omgevingsvergunning voor rekening en risico van
Opdrachtnemer komt. In lid 5 is bepaald: “Indien sprake is van schade of extra kosten aan de
zijde van Opdrachtnemer als gevolg van het bovenstaande, zullen deze kosten niet voor
rekening van de Opdrachtgever komen. Opdrachtgever is in dat geval niet aansprakelijk.”.
Waar verwijst de zinsnede “als gevolg van het bovenstaande” in lid 5 naar? Dezerzijds wordt
het als onredelijk ervaren dat het niet (tijdig) verkrijgen van de benodigde vergunningen voor
rekening en risico van Opdrachtnemer komt, ook indien dat het gevolg is van
omstandigheden die niet gelegen zijn bij Opdrachtnemer (bijvoorbeeld vanwege
belemmeringen van publiekrechtelijke aard). Bent u bereid, in afwijking van hetgeen thans in
de Concept overeenkomst staat, overeen te komen dat het niet (tijdig) verkrijgen van de
benodigde vergunningen als gevolg van belemmeringen van publiekrechtelijke aard en als
gevolg van omstandigheden die niet gelegen zijn bij Opdrachtnemer, voor rekening en risico
van Opdrachtgever komt en Opdrachtnemer als gevolg daarvan aanspraak maakt op
kostenvergoeding en/of termijnsverlenging? Bent u bereid overeen te komen dat start van de
opdracht vóórdat de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn verkregen voor rekening en
risico van Opdrachtgever komt?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
In afwijking van het bepaalde in de overeenkomst geldt dat de omgevingsvergunning door de
Opdrachtgever wordt aangevraagd. De overeenkomst zal hier op worden aangepast. Indien
het noodzakelijk is dat Opdrachtnemer aanvangt met plaatsing van de tijdelijke huisvesting
voordat de vergunning onherroepelijk is treden Partijen in overleg over de risico's en
verantwoordelijkheden.
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Concept Overeenkomst, artikel 6.2

68 T726.label.pdf.vraag
In artikel 6.2 van de Concept Overeenkomst is geregeld dat de vergoeding tevens behelst de
“aanleg nutsaansluitingen” en “de coördinatie van en de aanvraag voor alle
nutsaansluitingen”. Klopt het dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de aanleg van de
nutsaansluitingen? Zo ja, welke werkzaamheden behelst dit? Bent u bereid overeen te
komen dat door nutsbedrijven gewenste (aanvullende) bouwkundige werkzaamheden niet
zijn begrepen in de vergoeding en dienen te worden aangemerkt als meerwerk en als
zodanig door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen te worden vergoed?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
In afwijking van het bepaalde in de overeenkomst geldt dat de aanvraag van nuts-
aansluitingen door de Opdrachtgever wordt verzorgd, de kosten komen dus ook voor
rekening van Opdrachtgever. De overeenkomst zal hier op worden aangepast. Uiteraard
geldt wel dat Opdrachtnemer waar nodig zal afstemmen met de nuts-partijen.
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Concept Overeenkomst, artikel 7

69 T726.label.pdf.vraag
In artikel 7 van de Concept Overeenkomst staat: “(…) Indien Partijen zulks noodzakelijk
achten, zullen zij een notaris instrueren een zakelijk recht te vestigen teneinde het eigendom
van Opdrachtnemer te waarborgen”. Bent u ook bereid akkoord te gaan met het vestigen van
een zakelijk recht indien enkel Opdrachtnemer dat wenst?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Ja dat is akkoord.
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Bijlage 2 Funderingsonderzoek, Nota van Inlichtingen 2020-04-24 en
Aanbestedingsleidraad

70 T726.label.pdf.vraag
Dienen de palen van de fundering volledig verwijderd te worden of mogen deze worden
afgeknipt op zo'n twee tot drie meter onder het maaiveld?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Deze dienen volledig verwijderd te worden.
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Sonderingen

71 T726.label.pdf.vraag
Kunnen wij de sonderingen ontvangen waarnaar verwezen wordt in het funderingsadvies?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Deze zullen worden verstrekt.
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Milieukundig bodemonderzoek

72 T726.label.pdf.vraag
Wordt het milieukundig bodemonderzoek door opdrachtgever opgesteld en aangeboden aan
opdrachtnemer?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Dat is correct.
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Drainage

73 T726.label.pdf.vraag
Kunt u aangeven over er drainage is opgenomen in het sportveld en zo ja, de positie en
hoogte hiervan opgeven?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Er ligt een verouderd drainagesysteem, maar dat wordt nadat de tijdelijke huisvesting is
verwijderd vernieuwd. Indien dit systeem in de weg ligt zal dit door Opdrachtgever worden
verwijderd.
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Sloot

74 T726.label.pdf.vraag
Kunnen wij er bij onze aanbieding vanuit gaan dat bij start van de werkzaamheden de sloot
tussen bestaande bouw en sportveld gedempt is?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Correct.
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Bomen

75 T726.label.pdf.vraag
T.b.v. bereikbaarheid terrein: Kunnen wij er in onze aanbieding vanuit gaan dat de 4 wilgen
die ‘voor de poort’ staan aan zijde bestaande bouw door opdrachtgever gekapt worden?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Indien dit noodzakelijk is dan worden deze gekapt.
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Snoeien van bomen

76 T726.label.pdf.vraag
Verzorgt opdrachtgever voor het starten van de werkzaamheden het snoeien van de wilgen
op het toegangspad naar het sportveld?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
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T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Riolering

77 T726.label.pdf.vraag
N.a.v. vraag 21 Nota 1. Kunnen wij er in onze aanbieding er vanuit gaan dat de riolering door
opdrachtgever wordt aangeboden op 1 plek op 1 meter afstand van de tijdelijke huisvesting?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Correct.
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Voedingskabel t.b.v. een pompput

78 T726.label.pdf.vraag
T.p.v. aangrenzende bebouwing lijkt een voedingskabel over het te bebouwen oppervlakte te
lopen t.b.v. een pompput. Kunnen wij er bij onze aanbieding vanuit gaan dat deze
voedingskabel door opdrachtgever wordt verplaatst mocht deze in de weg liggen?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Correct.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

NUTS voorzieningen

79 T726.label.pdf.vraag
Kunnen wij er vanuit gaan dat de NUTS voorzieningen aanwezig zijn bij start
werkzaamheden op locatie?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Correct.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Bouwstroom- en bouwwater-aansluiting

80 T726.label.pdf.vraag
Kunnen wij er vanuit gaan dat opdrachtgever een bouwstroom- en bouwwater-aansluiting
beschikbaar stelt voor de bouwperiode?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
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Correct.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Plan van aanpak

81 T726.label.pdf.vraag
Is het gezien de hoeveelheid te behandelen onderwerpen toegestaan een plan van aanpak te
schrijven van 7 pagina's?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Niet akkoord, er geldt een maximaal aantal van vier pagina's.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Beamers

82 T726.label.pdf.vraag
Wat zijn de specificaties van de beamers, zodat we weten welke bouwkundige en
elektrotechnische voorzieningen we dienen te treffen?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
De specificaties zijn niet bekend. Ga uit van specificaties van 'standaard beamers' voor
scholen.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Nieuwe nuts of vermogen bestaande elektra voeding

83 T726.label.pdf.vraag
Vraag 24/26 van Nota !: indien pas na gunning gekeken wordt of er nieuwe nuts en/of het
vermogen van bestaande elektra voeding voldoende groot zal zijn, zou dit kunnen leiden tot
vertraging. Bent u bereid dit risico te nemen en ligt de verantwoordelijkheid dan bij
opdrachtgever?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Daartoe is Opdrachtgever bereid.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Voorzieningen t.b.v. lokalen Binas/TOA

84 T726.label.pdf.vraag
Voorzieningen t.b.v. lokalen Binas/TOA: om alle aanbieders goed te kunnen vergelijken zou
het prettig zijn hier een eenduidig antwoord op te geven. Dit kan ook na gunning bepaald
worden, en voor nu alleen bouwkundig het aantal m2 uit ruimtestaat aanhouden?
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T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Opdrachtgever wenst volledig ingerichte standaard Binas/TOA lokalen afgeprijsd hebben.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Contract

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Overeenkomst levering/realisatie:, 4.2

85 T726.label.pdf.vraag
De vergunning kunnen we niet op eigen risico aanvragen. Is opdrachtgever bereid dit risico
op zich te nemen of deze zin aan te passen naar het volgende: "Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de vergunningen, waarbij de
opdrachtnemer tijdig de benodigde bescheiden zal aanleveren."
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Dit is akkoord en zal worden aangepast.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Contract

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Concept overeenkomst, 4.5

86 T726.label.pdf.vraag
Indien er bezwaar binnenkomt, is de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor eventuele
kosten. Voorstel om dit in redelijkheid en billijkheid op te lossen en 4.5 te schrappen.
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Opdrachtgever zal de aanvraag verzorgen.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Contract

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Concept overeenkomst, 6.2

87 T726.label.pdf.vraag
Optie d: dit is ongebruikelijk, verzoek tot vervallen.
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Deze bepaling zal worden geschrapt.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Contract

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Concept overeenkomst, 6.2

88 T726.label.pdf.vraag
Optie h: inclusief leges. Dit is zeer ongebruikelijk, verzoek tot vervallen. Wettelijk gezien dient
dit door opdrachtgever betaald te worden.

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 25-05-2020 Pagina 11 of 12



 

 

T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Deze bepaling zal worden geschrapt.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Contract

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Concept overeenkomst, 10.1

89 T726.label.pdf.vraag
10.1: verzoek tot vervallen van de laatste toevoeging “plus gehele inboedel”: Opdrachtnemer
weet namelijk niet wat opdrachtgever m.b.t. inboedel in het gebouw zal zetten en kan
derhalve niet de verantwoordelijkheid nemen tot verzekeren. hiervan.
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
De inboedel zal door de Opdrachtgever worden verzekerd.

T726.label.pdf.nr
T726.labe
l.pdf.cate
gorieLabe
l

Inhoud

T726.labe
l.pdf.betre
ft

Aanbestedingsleidraad blz. 7

90 T726.label.pdf.vraag
Kunt u bevestigen/ontkrachten dat we exact binnen het aangegeven kader dienen te blijven?
En wat zijn de precieze afmetingen daarvan?
Zo nee, is het ook mogelijk om buiten het kader, meer naar de rechterzijde uit te breiden voor
de optionele lokalen?
T726.label.pdf.antwoord T726.label.pdf.vrijgegeven 25-05-2020
Dit betreft geen voorgeschreven kader maar geldt enkel ter indicatie.
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