Opdrachtgeving

T04.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T04.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
T04.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

2 Opstellen aanbestedingsplan

3 Voorbereiden contracteren van participanten

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
T04.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
T04.02.030.00(N) Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten
T04.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

Programma van Eisen

T04.03.020.00(N)

Herijken en uitwerken PVE

1

Herijken en uitwerken PVE

Architectuur/ bouwkunde

T04.04.010.00

Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

1

Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

T04.04.015.00

Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

2 Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw
T04.04.018.00 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
T04.04.020.00(N) Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
T04.04.030.00(N) Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
T04.04.035.00(N) Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw X
1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm X
T04.04.040.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
T04.04.050.00(N) Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
T04.04.055.00 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) X
T04.04.080.00 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
T04.04.090.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
T04.04.095.00 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
T04.04.110.00(N) Maken schrifteﬁke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
1 Maken schrifteﬁke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
Interieur
T04.05.010.00(N) Opstellen visie Voorontwerp Interieur X
1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur X
T04.05.020.00(N) Maken Voorontwerp Interieur X
1 Maken Voorontwerp Interieur X
2 Presenteren Voorontwerp Interieur X
T04.05.030.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
T04.05.040.00 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur X
T04.05.050.00 Maken magquette Interieur
1 Maken maquette Interieur
T04.05.060.00(N) Maken schrifteﬁke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur X
1 Maken schrifleﬁke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur X
Landschap
T04.06.020.00(N) Maken Voorontwerp Landschap X
1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap X
2 Maken Voorontwerp Landschap X
3 Presenteren Voorontwerp Landschap X
T04.06.030.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie, Landschap X
T04.06.040.00 Maken 3D-visualisaties Landschap X
1 Maken 3D-visualisaties Landschap X
T04.06.050.00 Maken maquette Landschap
1 Maken maquette Landschap
T04.06.060.00(N) Maken schrifteﬁke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap X
T04.06.070.00 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T04.07.010.00(N) Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica b
1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica b
2 Verkennen bouwfysische opzet b
3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica b
4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica b
T04.07.020.00(N) Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek b
1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek b
2 Verkennen opzet Akoestiek b
3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek b
4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek b
T04.07.030.00 Uitvoeren windhinderonderzoek
1 Uitvoeren windhinderonderzoek
T04.07.040.00 Uitbrengen advies stedenbouwfysica
1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica
T04.07.050.00 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek X
1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek X
T04.07.060.00 Uitvoeren specifieke daglichtstudie
1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie
T04.07.070.00 Bepalen externe geluidsbelasting
1 Bepalen externe geluidsbelasting
T04.07.080.00 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving
1 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving
T04.07.090.00 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek
1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek
T04.07.095.00 Uitvoeren inventariserend trﬁngsonderzoek
1 Uitvoeren inventariserend trﬁngsonderzoek
T04.07.200.00(N) Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid b
1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten b
2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid b
Constructie
T04.08.005.00 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies
1 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies
T04.08.006.00 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies
Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies
2 Tekenen opmeting bestaande toestand constructies
T04.08.007.00 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies
1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies
T04.08.010.00(N) Maken Voorontwerp Constructies b
1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies b
2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies b
3 Maken Voorontwerp Constructies b
T04.08.015.00(N) Opstellen ontwerpnota constructies
1 Opstellen ontwerpnota constructies
T04.08.020.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X
T04.08.030.00 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies
1 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies
T04.08.040.00 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden
1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden
T04.08.050.00 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek b
Installaties
T04.09.005.00 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties
1 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties
T04.09.006.00 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties
Gedetailleerd opnemen bestaande installaties
2 Tekenen opname bestaande installaties
T04.09.007.00 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties
1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties
T04.09.010.00(N) Maken Voorontwerp Installaties b
1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties b
2 Verkennen Installatietechnische opzet b
3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties b
4 Maken Voorontwerp Installaties b
T04.09.012.00(N) Maken Voorontwerp Installaties landschap b
1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap b
T04.09.015.00(N) Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties
1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties
T04.09.020.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
T04.09.050.00 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties
1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties
T04.09.060.00(N) Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

Geotechniek
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T04.10.010.00(N) Uitbrengen vooradvies funderingen b
1 Uitbrengen vooradvies funderingen b
T04.10.020.00 Uitbrengen vooradvies bouwput
1 Uitbrengen vooradvies bouwput
T04.10.030.00 Uitbrengen vooradvies bemaling
1 Uitbrengen vooradvies bemaling
T04.10.040.00 Maken schrifteﬁke toelichting Vooradvies Geotechniek
1 Maken schrifteﬁke toelichting Vooradvies Geotechniek
Ontwerpintegratie
T04.11.010.00(N) Codrdineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp X
1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp X
2 Optimaliseren gebouwprestaties X
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp X
T04.11.020.00(N) Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) X
1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp X
T04.11.060.00(N) Maken voorlopige EPC-berekening X
1 Maken voorlopige EPC-berekening X
T04.11.070.00(N) Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X
3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
T04.11.110.00 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
Geld
T04.12.010.00(N) Bewaken fasebudget b
1 Bewaken fasebudget b
T04.12.020.00 Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)
1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)
T04.12.020.01 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde b
1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen b
T04.12.020.02 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur b
1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen b
T04.12.020.03 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap b
1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen b
T04.12.020.04 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies b
1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen b
T04.12.020.05 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties b
1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen b
T04.12.030.00(N) Ramen bouwkosten
1 Ramen bouwkosten
T04.12.040.00(N) Ramen investeringskosten
1 Ramen investeringskosten
T04.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit b
1 Adviseren kosten-kwaliteit b
T04.12.070.00 Ramen exploitatiekosten X
1 Ramen exploitatiekosten X
T04.12.080.00 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
T04.12.090.00 Inventariseren financieringsmogelijkheden project
1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project
T04.12.100.00 Inventariseren subsidiemogelijkheden
1 Inventariseren subsidiemogelijkheden
Organisatie/procesintegratie
T04.13.010.00(N) Organiseren project
1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
2 Beheren projectorganisatie
T04.13.020.00(N) Sturen en bewaken project
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp
T04.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp b
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp b
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project b
Tijd
T04.14.010.00 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) b
1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) b
T04.14.010.01 Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde X
1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde X
T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur X
1 Plannen doorlooptijd Interieur X
T04.14.010.03 Bijdrage leveren aan planning, Landschap X
1 Plannen doorlooptijd Landschap X
T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies b
1 Plannen doorlooptijd Constructies b
T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties b
1 Plannen doorlooptijd Installaties b
T04.14.020.00(N) Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
1 Plannen doorlooptijd
2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

Informatie en Communicatie
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T04.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp
T04.15.005.00 Beheren projectwebsite
1 Beheren projectwebsite
T04.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X
T04.15.012.00(N) Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
T04.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
T04.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen) X
T04.15.024.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
T04.15.025.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
T04.15.030.00(N) Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
1 Voeren van overleg met externe specialisten X
T04.15.040.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
T04.15.050.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
T04.15.060.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen X
2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
T04.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten X
1 Beheren procesdocumenten
2 Beheren productdocumenten X
T04.15.080.00 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen X
2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X
T04.15.090.00 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X
1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X

Kwaliteitszorg en risico's

T04.16.010.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) b
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) b
T04.16.010.01(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde X
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde X
T04.16.010.02(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur X
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur X
T04.16.010.03(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap X
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap X
T04.16.010.04(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies b
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies b
T04.16.010.05(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties b
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties b
T04.16.020.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E"s per projectdeel b
1 Integreren RI&E's per projectdeel b
T04.16.025.00(N) Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp X
1 Maken opperviakteanalyse gebouw X
2 Maken oppervlakteanalyse terrein X
3 Analyseren gebouwvormfactoren X
T04.16.030.00(N) Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
T04.16.030.01(N) Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T04.16.030.02(N) Toetsen Voorontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T04.16.030.03(N) Toetsen Voorontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T04.16.030.04(N) Toetsen Voorontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
T04.16.030.05(N) Toetsen Voorontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
T04.16.040.00(N) Toetsen integraal Voorontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
2 Vrijgeven integraal Voorontwerp X
T04.16.045.00 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X
1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X
T04.16.050.00(N) Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) b
1 Analyseren en behandelen milieu-effecten b
T04.16.051.00 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X
1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk X
T04.16.052.00 Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) b
1 Uitvoeren eerste assessment b
T04.16.060.00(N) Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)
1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
Vergunningen
T04.17.020.00(N) Uitvoeren vergunningcheck X
X) Hoofdverantwoordelijke participant 4/29
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1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online X
T04.17.040.00 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening X
1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag X
T04.17.050.00 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets X
1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag X
Geintegreerde Contracten
T04.18.010.00 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
T04.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
T04.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
T04.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
T04.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
T04.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
T04.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
T04.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitshorgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
T04.18.020.00 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
T04.18.030.00 Toetsen kwaliteitshorging Ontwerpwerkzaamheden
1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
T04.18.040.00 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
T04.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
T04.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
T04.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
T04.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
T04.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
T04.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
T04.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
T04.18.050.00 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
T04.18.060.00 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)
1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)
T04.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde
T04.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur
T04.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap
T04.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica
T04.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies
T04.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties
T04.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek
T04.18.070.00 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp
1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten
T04.18.080.00 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
T04.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
T04.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur
1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
T04.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap
1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
T04.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
T04.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies
1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij
X) Hoofdverantwoordelijke participant 5/29
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T04.18.080.06

Adviseren inzake wijzigingen Installaties

2

Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

T04.18.080.07

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

2

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

T04.18.090.00

Integreren adviezen inzake wijzigingen

Opdrachtgeving

Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

T05.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T05.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
T05.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

3 Voorbereiden contracteren van participanten

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
T05.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
T05.02.030.00(N) Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten
T05.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

Programma van Eisen

T05.03.020.00(N)

Herijken en uitwerken PVE

1

Herijken en uitwerken PVE

Architectuur/ bouwkunde

T05.04.020.00(N)

Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X
T05.04.030.00(N) Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw x
1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw x
T05.04.035.00(N) Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw x
1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm x
T05.04.040.00(N) Ontwerpen globale materialisatie gebouw x
1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw x
T05.04.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
T05.04.060.00(N) Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T05.04.070.00(N) Maken schrifteﬁke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Maken schrifteﬁke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T05.04.080.00 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
T05.04.090.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
T05.04.091.00 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
T05.04.095.00 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
Interieur
T05.05.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Interieur X
1 Maken Definitief Ontwerp Interieur X
2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden X
3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur X
4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur X
T05.05.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
T05.05.030.00 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur X
T05.05.040.00 Maken magquette Interieur
1 Maken maquette Interieur
T05.05.050.00 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
Landschap
T05.06.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Landschap X
1 Maken Definitief Ontwerp Landschap X
2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden X
3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap X
4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap X
T05.06.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
T05.06.030.00 Maken 3D-visualisaties Landschap X
1 Maken 3D-visualisaties Landschap X
T05.06.032.00 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
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T05.06.035.00 Maken maquette Landschap
1 Maken maquette Landschap
T05.06.040.00 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
T05.06.050.00 Maken beplantingsplan
1 Maken beplantingsplan
T05.06.060.00 Selecteren plantmateriaal op kwekerij
1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)
T05.06.070.00 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie
1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie
T05.06.080.00 Opstellen advies drainage terrein
1 Opstellen advies drainage terrein
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010.00(N) Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten b
1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten b
T05.07.020.00 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
T05.07.030.00 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen
1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen
T05.07.034.00 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica
1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica
T05.07.038.00 Adviseren maatregelen windhinder
1 Adviseren maatregelen windhinder
T05.07.040.00(N) Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten b
1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten b
1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
T05.07.050.00 Adviseren bijzondere maatregelen trﬁngen
1 Adviseren bijzondere maatregelen trﬁngen
T05.07.060.00 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting
1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting
T05.07.070.00 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
T05.07.080.00 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek b
1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek b
T05.07.200.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b
1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b
T05.07.210.00(N) Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) b
1 Maken berekeningen brandveiligheid b
T05.07.220.00(N) Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid b
1 Specificeren eisen aan materialen in viuchtwegen — b
2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand b
T05.07.230.00(N) Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie b
1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie b
T05.07.240.00 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten
1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten
T05.07.250.00 Opstellen bewakingsplan
1 Opstellen bewakingsplan
T05.07.260.00(N) Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit
1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken
2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid
Constructie
T05.08.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Constructies b
1 Maken ontwerpberekeningen Constructies
2 Maken Definitief Ontwerp Constructies b
4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies b
T05.08.015.00 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies
1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies
T05.08.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X
T05.08.030.00 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
T05.08.040.00 Adviseren bouwkundige constructies
1 Adviseren bouwkundige constructies
T05.08.050.00 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden
1 Berekenen invioed sloopwerkzaamheden
T05.08.060.00 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving
1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving
T05.08.070.00 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
T05.08.080.00 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
Installaties
T05.09.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Installaties b
1 Maken Definitief Ontwerp Installaties b
2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties
T05.09.012.00(N) Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap b
1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap b
T05.09.015.00(N) Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties
1 Adviseren maatregelen ir iegeluid t.g.v. Installatie:
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T05.09.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
T05.09.030.00 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen b
1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen b
T05.09.040.00 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties
Opnemen te slopen/te renoveren Installaties
2 Maken slooptekeningen Installaties
T05.09.050.00 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
1 Tekenen ir iecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
T05.09.060.00 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten b
Maken tekeningen installatieruimten b
2 Maken tekeningen leidingschachten b
T05.09.070.00 Aangeven consequenties W-installaties
1 Aangeven consequenties W-installaties
T05.09.080.00 Maken aanvullende berekeningen E-installaties
1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties
T05.09.090.00 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties
1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties
Geotechniek
T05.10.010.00(N) Uitbrengen funderingsadvies b
1 Uitbrengen funderingsadvies b
T05.10.020.00 Uitbrengen bouwputadvies
1 Uitbrengen bouwputadvies
T05.10.030.00 Uitbrengen bemalingsadvies
1 Uitbrengen bemalingsadvies
T05.10.040.00 Uitbrengen grondwerkadviezen
1 Uitbrengen grondwerkadviezen
T05.10.050.00 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag
1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag
T05.10.060.00 Maken schrifteﬁke toelichting geotechnische adviezen
1 Maken schriﬂeﬁke toelichting geotechnische adviezen fase DO
Ontwerpintegratie
T05.11.010.00(N) Codrdineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp X
1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen X
2 Optimaliseren gebouwprestaties X
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X
T05.11.020.00(N) Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X
1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp X
T05.11.030.00(N) Maken definitieve EPC-berekening X
1 Maken definitieve EPC-berekening X
T05.11.040.00(N) Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X
3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
T05.11.080.00 Integreren hoeveelhedenstaten
1 Integreren hoeveelhedenstaten
T05.11.090.00 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X
1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X
T05.11.100.00(N) Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen b
1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen b
2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning b
T05.11.110.00 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
Geld
T05.12.010.00(N) Bewaken fasebudget b
1 Bewaken fasebudget b
T05.12.020.00 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen b
T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen b
T05.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen b
T05.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen
T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen
T05.12.030.00(N) Begroten bouwkosten
1 Begroten bouwkosten DO
T05.12.040.00(N) Adviseren investeringskosten
1 Ramen investeringskosten
2 Adviseren investeringskosten
T05.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit b
1 Adviseren kosten-kwaliteit b
T05.12.070.00 Ramen exploitatiekosten X
1 Ramen exploitatiekosten X
T05.12.080.00 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie

X) Hoofdverantwoordelijke participant
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T05.12.090.00 Uitwerken financieringsmogeﬁkheden project
1 Inventariseren financieringsmogeﬁkheden project
T05.12.100.00 Opstellen subsidieaanvragen
1 Opstellen subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
T05.13.010.00(N) Organiseren project
1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie
2 Beheren projectorganisatie
T05.13.020.00(N) Sturen en bewaken project
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp
T05.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp b
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp b
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project b
Tijd
T05.14.010.00 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) b
1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) b
T05.14.010.01 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X
T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X
T05.14.010.03 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X
T05.14.010.04 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies
T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties
T05.14.020.00(N) Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
1 Herijken projectplanning
2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
Informatie en Communicatie
T05.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp
1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp
T05.15.005.00 Beheren projectwebsite
1 Beheren projectwebsite
T05.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) x
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X
T05.15.012.00(N) Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) b
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies b
T05.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
T05.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) x
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X
T05.15.024.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
T05.15.025.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
T05.15.030.00(N) Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) x
1 Voeren van overleg met externe specialisten X
T05.15.040.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) x
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
T05.15.050.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
T05.15.060.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen X
2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
T05.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten
1 Beheren procesdocumenten
2 Beheren productdocumenten X
T05.15.080.00 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X
2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X
T05.15.090.00 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) x
1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen x
Kwaliteitszorg en risico's
T05.16.010.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) b
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) b
T05.16.010.01(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde x
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde X
T05.16.010.02(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur x
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur X
T05.16.010.03(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap x
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap X
T05.16.010.04(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies b
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies b
T05.16.010.05(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties b
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties b
T05.16.020.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel b
1 Integreren RI&E's per projectdeel b
X) Hoofdverantwoordelijke participant 9/29

b) Bijdragende participant Bijlage 1 bij selectieleidraad architectenselectie Albert Schweitzerschool dd. 19-05-2020



705.16.022.00(N)

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

b
1 Analyseren en behandelen milieu-effecten b
T05.16.024.00 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) b
1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk b
T05.16.025.00 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) b
1 Herijken en aanvullen assessment b
T05.16.028.00(N) Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)
1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
T05.16.030.00(N) Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving (cluster) X
1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PVE en loepasseﬁke wetteﬁke regelgeving (cluster) X
T05.16.030.01(N) Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepassemke Wetteﬁke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving X
T05.16.030.02(N) Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en loepasseﬁke wetteﬁke regelgeving X
T05.16.030.03(N) Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PVE en loepasseﬁke wetteﬁke regelgeving X
T05.16.030.04(N) Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PVE en toepassemke Wetteﬁke regelgeving b
1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving b
T05.16.030.05(N) Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PVE en toepasseﬁke Wetteﬁke regelgeving b
1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving b
T05.16.040.00(N) Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PVE en toepasseﬁke Wetteﬁke regelgeving b
1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PVE en loepasseﬁke wetteﬁke regelgeving b
2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp b
T05.16.045.00 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
T05.16.050.00 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp X
1 Herijken oppervlakte analyse gebouw X
2 Herijken oppervlakteanalyse terrein X
3 Herijken analyse gebouwvormfactoren X
Vergunningen
T05.17.020.00(N) Herijken vergunningcheck X
1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online X
T05.17.030.00(N) Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
T05.17.040.00 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X
1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X
T05.17.050.00 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X
1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X

Geintegreerde Contracten

T05.18.010.00

Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
T05.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
T05.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
T05.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
T05.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
T05.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
T05.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
T05.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
T05.18.020.00 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
T05.18.030.00 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
T05.18.040.00 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
T05.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
T05.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
T05.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
T05.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
T05.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
T05.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
T05.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
T05.18.050.00 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
T05.18.060.00 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)
1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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T05.18.060.01

Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

T05.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

T05.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

T05.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

T05.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

T05.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

T05.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

T05.18.070.00 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp
1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

T05.18.080.00 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

T05.18.080.01

Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

2

Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

T05.18.080.02

Adviseren inzake wijzigingen Interieur

2

Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

T05.18.080.03

Adviseren inzake wijzigingen Landschap

2

Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

T05.18.080.04

Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

2

Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

T05.18.080.05

Adviseren inzake wijzigingen Constructies

2

Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

T05.18.080.06

Adviseren inzake wijzigingen Installaties

2

Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

T05.18.080.07

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

2

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

T05.18.090.00

Integreren adviezen inzake wijzigingen

Opdrachtgeving

Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

T06.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T06.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
T06.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

3 Voorbereiden contracteren van participanten

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
T06.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
T06.02.030.00(N) Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten
T06.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

Programma van Eisen

T06.03.020.00(N)

Herijken en uitwerken PVE

1 Herijken en uitwerken PVE
Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030.00(N) Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T06.04.050.00(N) Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X
1 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X
T06.04.070.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
T06.04.080.00(N) Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T06.04.085.00 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
T06.04.100.00 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X
1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X
T06.04.110.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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T06.04.115.00

Maken maquette Architectuur/bouwkunde

1

Maken maquette Architectuur/bouwkunde

T06.04.120.00

Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen

Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen

2 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten
T06.04.130.00 Maken splitsingstekeningen
1 Maken splitsingstekeningen
T06.04.140.00 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde X
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde X
T06.04.150.00 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X
1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X
T06.04.160.00 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
Interieur
T06.05.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Interieur X
1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur X
2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur X
T06.05.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek X
1 Aanleveren technische specificaties Interieur, th.v. bestek X
T06.05.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
T06.05.060.00 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
T06.05.070.00 Maken (deel)bestek Interieur X
1 Maken (deel)bestek Interieur X
T06.05.080.00 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur X
T06.05.090.00 Maken maquette Interieur
1 Maken maquette Interieur
T06.05.100.00 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
Landschap
T06.06.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Landschap
1 Maken Technisch Ontwerp Landschap
T06.06.040.00(N) Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X
1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X
T06.06.060.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
T06.06.070.00 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X
1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X
T06.06.075.00 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X
1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X
T06.06.080.00 Opstellen advies grondverbetering en bemesting
1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting
T06.06.090.00 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie
1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie
T06.06.100.00 Maken berekening en uitwerken drainage terrein
1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein
T06.06.110.00 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein
1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T06.07.010.00(N) Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten b
1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten b
2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten b
3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica b
T06.07.020.00(N) Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)
1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)
T06.07.030.00(N) Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten b
1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten b
2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten b
3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek b
T06.07.040.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen
T06.07.050.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica
T06.07.060.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder
T06.07.070.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen
T06.07.080.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
T06.07.090.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid
T06.07.100.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek b
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek b
T06.07.110.00 Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting
T06.07.200.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b
1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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T06.07.210.00

Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten

1
Constructie

Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten

T06.08.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Constructies b
1 Maken Technisch Ontwerp Constructies b
2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies b
3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies b
T06.08.015.00(N) Doorontwikkelen ontwerpnota constructies
1 Maken schrifteﬁke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies
T06.08.020.00 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw
T06.08.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek
1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek
2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
T06.08.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies b
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies b
T06.08.055.00(N) Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - codrdinerend constructeur
1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - codrdinerend constructeur
T06.08.060.00 Adviseren bouwkundige constructies
1 Adviseren bouwkundige constructies
T06.08.090.00 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies
1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies
T06.08.100.00 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies X
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies X
T06.08.110.00 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies
1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies
T06.08.120.00 Maken sloopbestek Constructies X
1 Maken sloopbestek Constructies X
T06.08.130.00 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
T06.08.140.00 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
Installaties
T06.09.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Installaties b
1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties b
2 Maken bestektekeningen Installaties b
3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties b
T06.09.020.00(N) Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap b
1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap b
T06.09.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek
1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek
T06.09.040.00(N) Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw
T06.09.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties b
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties b
T06.09.055.00(N) Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten b
1 Maken tekeningen installatieruimten b
2 Maken tekeningen leidingschachten b
T06.09.058.00(N) Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties
1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties
T06.09.060.00 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties
1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties
T06.09.070.00 Maken functioneel bestek Installaties
1 Maken functioneel bestek Installaties
T06.09.080.00 Maken bestek Installaties
1 Maken bestek Installaties
T06.09.090.00 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties X
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties X
T06.09.100.00 Maken sloopbestek Installaties X
1 Maken sloopbestek Installaties X
T06.09.110.00 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties
1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties
T06.09.120.00 Maken hoeveelhedenstaten Installaties
1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties
T06.09.130.00 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
T06.09.140.00 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties
1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties
Geotechniek
T06.10.010.00 Updaten funderingsadvies
1 Updaten funderingsadvies
T06.10.020.00 Maken Technisch Ontwerp bouwput
1 Maken Technisch Ontwerp bouwput
T06.10.030.00 Maken Technisch Ontwerp bemaling
1 Maken Technisch Ontwerp bemaling
T06.10.040.00 Maken Technisch Ontwerp drainage
1 Maken Technisch Ontwerp drainage
Ontwerpintegratie
T06.11.010.00(N) Codrdineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen X
2 Optimaliseren gebouwprestaties X
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X
T06.11.020.00(N) Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X
1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp X
T06.11.030.00(N) Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening X
1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening X
T06.11.080.00(N) Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten
2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase
3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier
T06.11.081.00(N) Integreren technische specificaties X
1 Integreren technische specificaties X
T06.11.100.00 Maken geintegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) X
1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek X
T06.11.110.00 Integreren hoeveelhedenstaten
1 Integreren hoeveelhedenstaten
T06.11.120.00 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X
1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X
Geld
T06.12.010.00(N) Bewaken fasebudget b
1 Bewaken fasebudget b
T06.12.020.00 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
T06.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen b
T06.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen b
T06.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen b
T06.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen
T06.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen
T06.12.020.06 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen
T06.12.030.00(N) Begroten bouwkosten
1 Begroten bouwkosten
T06.12.040.00(N) Ramen investeringskosten
1 Ramen investeringskosten
2 Adviseren investeringskosten
T06.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit b
1 Adviseren kosten-kwaliteit b
T06.12.070.00 Ramen exploitatiekosten
1 Ramen exploitatiekosten
T06.12.080.00 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
T06.12.090.00 Herijken financieringsmogelijkheden
1 Herijken financieringsmogelijkheden
T06.12.100.00 Opstellen subsidieaanvragen
1 Opstellen subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
T06.13.010.00(N) Organiseren project
1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie
2 Beheren projectorganisatie
T06.13.020.00(N) Sturen en bewaken project
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp
T06.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp b
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp b
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project b
Tijd
T06.14.010.00(N) Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
T06.14.010.01(N) Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde b
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde b
T06.14.010.02(N) Bijdragen aan herijken planning, Interieur b
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur b
T06.14.010.03(N) Bijdragen aan herijken planning, Landschap b
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap b
T06.14.010.04(N) Bijdragen aan herijken planning, Constructies
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies
T06.14.010.05(N) Bijdragen aan herijken planning, Installaties
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties
T06.14.020.00(N) Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum
1 Herijken projectplanning
2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum

Informatie en Communicatie

T06.15.001.00(N)

Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek
T06.15.005.00 Beheren projectwebsite
1 Beheren projectwebsite
T06.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X
T06.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
T06.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X
T06.15.025.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
T06.15.027.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
T06.15.030.00(N) Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
1 Voeren van overleg met externe specialisten X
T06.15.040.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
T06.15.050.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
T06.15.060.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer
1 Managen wijzigingen
2 Verwerken wijzigingsbesluiten
T06.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten
1 Beheren procesdocumenten
2 Beheren productdocumenten
T06.15.075.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
T06.15.080.00 Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X
2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X
T06.15.090.00(N) Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X
Kwaliteitszorg en risico's
T06.16.010.00(N) Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) b
1 Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) b
T06.16.010.01(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde b
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde b
T06.16.010.02(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur b
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur b
T06.16.010.03(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap b
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap b
T06.16.010.04(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies
T06.16.010.05(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Install
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties
T06.16.020.00(N) Herijken en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E’s per projectdeel
1 Herijken RI&E's per projectdeel
T06.16.022.00(N) Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)
1 Analyseren en behandelen milieu-effecten
T06.16.024.00 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)
1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
T06.16.025.00 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)
1 Herijken en aanvullen assessment
T06.16.028.00(N) Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)
1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
T06.16.030.00(N) Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) b
1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) b
T06.16.030.01(N) Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
T06.16.030.02(N) Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
T06.16.030.03(N) Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b
T06.16.030.04(N) Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.030.05(N) Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.040.00(N) Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp
T06.16.050.00 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
T06.16.070.00 Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp b
1 Herijken oppervlakte analyse gebouw b
2 Herijken oppervlakteanalyse terrein b
3 Herijken analyse gebouwvormfactoren b
Vergunningen
T06.17.020.00(N) Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X

X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant
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T06.17.030.00(N) Herijken vergunningencheck (M-taak) b
1 Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online X
T06.17.050.00(N) Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X
1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X
T06.17.070.00 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
Geintegreerde Contracten
T06.18.010.00 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
T06.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
T06.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
T06.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
T06.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
T06.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
T06.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
T06.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
T06.18.020.00 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
T06.18.030.00 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
T06.18.040.00 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
T06.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
T06.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
T06.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
T06.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
T06.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
T06.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
T06.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
T06.18.050.00 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
T06.18.060.00 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)
1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)
T06.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde
T06.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur
T06.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap
T06.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica
T06.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies
T06.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties
T06.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek
T06.18.070.00 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek
1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten
T06.18.080.00 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
T06.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
T06.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur
1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
T06.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap
1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
T06.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
T06.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies
1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
X) Hoofdverantwoordelijke participant 16/29
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2

Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

T06.18.080.06

Adviseren inzake wijzigingen Installaties

2

Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

T06.18.080.07

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

2

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

T06.18.090.00

Integreren adviezen inzake wijzigingen

Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

Opdrachtgeving

T07.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T07.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
T07.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten
1 Organiseren contractvorming
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
3 Voorbereiden contracteren van participanten
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
T07.02.030.00(N) Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming
1 Contracteren van participanten
T07.02.032.00(N) Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
T07.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise
1 Contracteren aanvullende expertise
T07.02.040.00(N) Opstellen prijs- en contractvormingsplan
1 Opstellen prijs- en contractvormingsplan

T07.02.050.00

Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde

S w NP

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde
Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde

Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde

T07.02.060.00

Adviseren bij aanbesteden Interieur

S w NP

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur
Verstrekken van bestedingsstukken Interieur

Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur

T07.02.070.00

Adviseren bij aanbesteden Landschap

AW N P

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap
Verstrekken van bestedingsstukken Landschap

Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap

T07.02.080.00

Adviseren bij aanbesteden Constructies

AW N P

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies
Verstrekken van bestedingsstukken Constructies

Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies

T07.02.090.00

Adviseren bij aanbesteden Installaties

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties
Verstrekken van bestedingsstukken Installaties

Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties

T07.02.100.00(N)

Begeleiden aanbestedingen

o e wN RIS N e

Bekend maken (bij openbare aanbesteding)

Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)
Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen

Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen

Onderhandelen

Opstellen gunningsadvies

Programma van Eisen

707.03.020.00(N)

Actueel houden integraal PvE

1

Verwerken wijzigingen in integraal PVE als gevolg van bezuinigingen

Architectuur/ bouwkunde

T07.04.020.00(N)

Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde
T07.04.030.00 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding
Interieur
T07.05.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur
T07.05.020.00 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur
Landschap
T07.06.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap
1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap
T07.06.020.00 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant

Bijlage 1 bij selectieleidraad architectenselectie Albert Schweitzerschool dd. 19-05-2020



Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T07.07.010.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

T07.07.020.00 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten
1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

T07.07.030.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

T07.07.040.00 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten
1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

Constructie

T07.08.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies

T07.08.020.00 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies

Installaties

T07.09.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties

T07.09.030.00 In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding
1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding

Ontwerpintegratie

T07.11.010.00(N) Codrdineren adviezen van participanten
1 Codrdineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen
2 Codrdineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen

T07.11.030.00(N) Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven
1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven

Geld

T07.12.010.00(N) Bewaken fasebudget
1 Bewaken fasebudget

T07.12.020.00 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)

T07.12.020.01 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde b
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde b

T07.12.020.02 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur b
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur b

T07.12.020.03 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap b
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap b

T07.12.020.04 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies

T07.12.020.05 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties

T07.12.040.00(N) Bepalen investeringskosten PV
1 Bepalen investeringskosten PV

T07.12.050.00 Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten
1 Herijken raming exploitatiekosten

T07.12.060.00 Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie
1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie

T07.12.070.00 Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden
1 Herijken financieringsmogelijkheden

T07.12.080.00 Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen
1 Uitwerken subsidieaanvragen

Organisatie/procesintegratie

T07.13.010.00(N) Organiseren project
1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
2 Beheren projectorganisatie

T07.13.020.00(N) Sturen en bewaken project
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming

Tijd

T07.14.020.00 Beoordelen uitvoeringstijd
1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd

Informatie en Communicatie

T07.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming
1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

T07.15.010.00 Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)
1 Bijwonen van de aanbesteding

T07.15.050.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer
1 Managen wijzigingen
2 Verwerken wijzigingsbesluiten
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T07.15.060.00(N) Beheren projectdocumenten
1 Beheren procesdocumenten
2 Beheren productdocumenten
3 Documentvoorziening

T07.15.070.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

Kwaliteitszorg en risico's

T07.16.020.00(N) Herijken en behandelen projectrisico’s
1 Herijken en behandelen projectrisico's

T07.16.030.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
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1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en Ioepasseﬁke wetteﬁke regelgeving
T07.16.032.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving
1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasseﬁke Weneﬁke regelgeving
T07.16.034.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepassemke Wetteﬁke regelgeving
1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving
T07.16.036.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving
1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasseﬁke weneﬁke regelgeving
T07.16.038.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasseﬁke Wetteﬁke regelgeving
1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving
T07.16.040.00 In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving
1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasseﬁke wetteﬁke regelgeving
2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
Geintegreerde Contracten
T07.18.010.00 Opstellen Vraagspecificatie
1 Opstellen Vraagspecificatie
T07.18.020.00 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)
1 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie
T07.18.030.00 Opstellen Acceptatieplan
1 Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen
2 Opstellen planningseisen Acceptatieplan
3 Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen
4 Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden
T07.18.040.00 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
1 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
T07.18.040.01 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
1 Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
T07.18.040.02 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur
1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur
T07.18.040.03 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap
1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap
T07.18.040.04 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica
1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica
T07.18.040.05 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies
1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies
T07.18.040.06 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties
1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties
T07.18.040.07 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek
1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek
T07.18.050.00 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
T07.18.060.00 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
1 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
T07.18.060.01 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
T07.18.060.02 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur
T07.18.060.03 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
T07.18.060.04 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
T07.18.060.05 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies
T07.18.060.06 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
T07.18.060.07 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek
1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek
T07.18.070.00 Adviseren inzake selectie bij geintegreerd aanbesteden
Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)
2 Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)
Integreren selectiecriteria
T07.18.080.00 Begeleiden geintegreerde aanbesteding
1 Aankondigen aanbesteding
2 Selecteren van gegadigden
3 Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving
4 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde
5 Beoordelen van inschrijvingen
6 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)
7 Opstellen gunningsadvies
T07.18.090.00 Leveren bijdrage aan begeleiding geintegreerde aanbesteding (M-taak)
1 Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geintegreerd contract
T07.18.100.00 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling
1 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling
T07.18.110.00 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)
1 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling
T07.18.120.00 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)
1 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)
T07.18.120.01 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
T07.18.120.02 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
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1

Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur

T07.18.120.03

Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
T07.18.120.04 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
T07.18.120.05 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
T07.18.120.06 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
T07.18.120.07 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
T07.18.130.00 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

1 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

Opdrachtgeving

T08.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T08.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
T08.02.020.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten
1 Organiseren contractvorming
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
3 Voorbereiden contracteren van participanten
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

T08.02.030.00

Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
T08.02.040.00(N) Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten
T08.02.045.00 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

Programma van Eisen

708.03.020.00(N)

Actueel houden PVE

1

Actueel houden PVE

Architectuur/ bouwkunde

T08.04.010.00(N)

Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

1 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw
T08.04.030.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw

1 Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde

2 Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
T08.04.110.00 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten

1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
T08.04.130.00 Maken revisietekeningen bouwkundig werk

1 Maken revisietekeningen bouwkundig werk
T08.04.140.00 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties

1 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties
Interieur
T08.05.010.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur

1 Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur

2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
T08.05.060.00 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten

1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
T08.05.070.00 Maken revisietekeningen Interieur

1 Maken revisietekeningen Interieur
Landschap
T08.06.010.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap

1 Maken uitvoeringstekeningen Landschap

2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
T08.06.060.00 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap

1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
T08.06.070.00 Maken revisietekeningen Landschap

1 Maken revisietekeningen Landschap

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

708.07.010.00(N)

Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten

1 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten
2 Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten
T08.07.020.00(N) Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten
1 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten
2 Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten
T08.07.100.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan
1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan
T08.07.110.00 Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten
1 Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten

Constructie

708.08.010.00(N)

Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies

1 Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies
T08.08.020.00(N) Opstellen overzicht belastingen
1 Opstellen overzicht belastingen
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T08.08.030.00(N) Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal
1 Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal
T08.08.035.00(N) Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies
1 Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang
T08.08.040.00(N) Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)
1 Demarcatie verantwoordeﬁkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)
T08.08.040.01 Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
T08.08.040.02 Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
T08.08.040.03 Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
T08.08.040.04 Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
T08.08.040.05 Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies
1 Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies
T08.08.040.06 Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)
T08.08.040.08 Beoordelen van sparingstekeningen
1 Beoordelen van sparingstekeningen
T08.08.040.09 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)
T08.08.040.10 Controleren van buigstaten
1 Controleren van buigstaten
T08.08.040.11 Controleren nettenplannen en nettenlijsten
1 Controleren nettenplannen en nettenlijsten
T08.08.040.12 Maken buigstaten
1 Maken buigstaten
T08.08.040.13 Maken nettenplannen en nettenlijsten
1 Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten
T08.08.060.00(N) Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)
1 Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)
T08.08.060.01 Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)
1 Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.02 Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)
1 Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.03 Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.04 Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06
1 Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel
T08.08.060.05 Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)
1 Maken berekeningen van vioeren (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.06 Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)
1 Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.07 Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)
1 Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.08 Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
T08.08.060.09 Maken berekeningen aansluiting prefab betonvioeren op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen
T08.08.060.10 Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen
T08.08.060.11 Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
T08.08.060.12 Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
1 Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
T08.08.060.13 Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen
T08.08.060.14 Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
T08.08.060.15 Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.16 Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.17 Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.18 Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
1 Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
T08.08.060.19 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)
1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)
T08.08.060.20 Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
1 Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
T08.08.080.00(N) Detaillering voor staalconstructies (cluster)
1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)
T08.08.080.01 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)
1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)
T08.08.080.02 Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)
1 Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)
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T08.08.080.03 Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)
1 Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)
T08.08.080.04 Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)
1 Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)
T08.08.080.05 Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)
1 Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)
T08.08.080.06 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)
T08.08.080.07 Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)
T08.08.080.08 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)
1 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)
T08.08.100.00(N) Detaillering voor houtconstructies (cluster)
1 Demarcatie verantwoordeﬁkheid voor houtconstructies (cluster)
T08.08.100.01 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)
1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)
T08.08.100.02 Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)
1 Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)
T08.08.100.03 Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)
1 Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)
T08.08.100.04 Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)
1 Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)
T08.08.100.05 Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)
1 Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)
T08.08.100.06 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)
T08.08.100.07 Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)
T08.08.100.08 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)
1 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)
T08.08.120.00 Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)
1 Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)
T08.08.130.00 Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk
1 Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk
T08.08.140.00 Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk
1 Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk
T08.08.150.00 Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies
1 Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies
T08.08.160.00 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies
1 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies
T08.08.170.00 Maken revisietekeningen Constructies (in regie)
1 Maken revisietekeningen Constructies
Installaties
T08.09.010.00 Maken detailberekeningen Installaties
1 Maken detailberekeningen Installaties
T08.09.020.00 Maken van werktekeningen Installaties
1 Maken van werktekeningen Installaties
T08.09.030.00(N) Maken sparingstekeningen Installaties
1 Maken sparingstekeningen Installaties

Ontwerpintegratie

T08.11.010.00(N)

Codrdineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp

1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen
2 Optimaliseren gebouwprestaties
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen
T08.11.015.00(N) Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)
1 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp
Geld
T08.12.010.00(N) Bewaken fasebudget
1 Bewaken fasebudget
T08.12.040.00(N) Bewaken bouwkosten
1 Bewaken bouwkosten

Organisatie/procesintegratie

708.13.010.00(N)

Organiseren project

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie
2 Beheren projectorganisatie
T08.13.020.00(N) Sturen en bewaken project
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
2 Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
T08.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
Tijd
T08.14.020.00(N) Bewaken planning projectdoorlooptijd
1 Bewaken planning projectdoorlooptijd
2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum

Informatie en Communicatie

T08.15.005.00(N)

Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

1

Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

T08.15.007.00(N)

Beheren projectwebsite

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Beheren projectwebsite

708.15.010.00(N)

Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
T08.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
T08.15.020.00(N) Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)
1 Voeren van overleg met opdrachtgever
T08.15.030.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
T08.15.040.00(N) Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) x
1 Deelnemen aan bouwteamvergaderingen X
T08.15.050.00(N) Uitvoeren van wijzigingenbeheer
1 Managen wijzigingen
2 Verwerken wijzigingsbesluiten
T08.15.060.00(N) Beheren projectdocumenten
1 Beheren procesdocumenten
2 Beheren productdocumenten
T08.15.065.00 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)
1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg
T08.15.070.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
T08.15.080.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) x
1 Voeren van overleg met externe specialisten X
T08.15.090.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties
T08.15.100.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
T08.15.110.00 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)
1 Voeren van overleg met leveranciers
T08.15.140.00 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) x
1 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen X
T08.15.150.00 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen

Kwaliteitszorg en risico's

708.16.010.00(N)

Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

1 Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)
T08.16.010.01(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde b
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde b
T08.16.010.02(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur b
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur b
T08.16.010.03(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap b
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap b
T08.16.010.04(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies
T08.16.010.05(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Install
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties
T08.16.020.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E"s per projectdeel
1 Integreren RI&E's per projectdeel
T08.16.030.00(N) Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)
1 Herijken en behandelen milieu-effecten
T08.16.040.00(N) Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)
1 Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid
T08.16.044.00 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)
1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
T08.16.045.00 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)
1 Herijken en aanvullen assessment
T08.16.050.00(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
T08.16.050.01(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T08.16.050.02(N)

Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.050.03(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.050.04(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.050.05(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.055.00(N) Codrdineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Codrdineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
2 Integreren conclusies toetsingen per projectdeel
T08.16.060.00(N) Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden
1 Controleren werk- en productietekeningen van derden
T08.16.070.00(N) Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk
1 Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk
T08.16.080.00(N) Controleren Interieurtekeningen van derden
1 Controleren Interieurtekeningen van derden

T08.16.090.00(N)

Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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1 Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden

T08.16.095.00 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang
1 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang
T08.16.100.00 Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte
1 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde
T08.16.101.00 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle
1 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden / 100% controle
T08.16.105.00(N) Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden
1 Op hoofdl-ijnen controleren van berekeningen Installaties van derden
2 Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties
3 Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden
T08.16.110.00 Controleren van sparingstekeningen Installaties
1 Controleren van sparingstekeningen Installaties

Vergunningen

T08.17.010.00(N) Uitvoeren vergunningenplan

1 Uitvoeren vergunningenplan
T08.17.015.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen
1 Plannen, sturen en bewaken vergunningen
T08.17.020.00(N) Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)
1 Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen
T08.17.025.00(N) Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)
1 Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen
T08.17.040.00 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)
1 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning
Geintegreerde Contracten
T08.18.010.00 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
T08.18.010.01 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
T08.18.010.02 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur
T08.18.010.03 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap
T08.18.010.04 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
T08.18.010.05 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies
T08.18.010.06 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties
T08.18.010.07 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
T08.18.020.00 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
T08.18.030.00 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden
1 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden
T08.18.040.00 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
T08.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
T08.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur
T08.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap
T08.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica
T08.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies
T08.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties
T08.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek
T08.18.050.00 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
T08.18.060.00 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
T08.18.060.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
T08.18.060.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur
1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
T08.18.060.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap
1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
T08.18.060.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
T08.18.060.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies
1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

X) Hoofdverantwoordelijke participant
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2

Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

T08.18.060.06

Adviseren inzake wijzigingen Installaties

2

Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

T08.18.060.07

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

2

Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

T08.18.070.00

Integreren adviezen inzake wijzigingen

Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij
T08.18.080.00 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
1 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
T08.18.080.01 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde
1 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde
T08.18.080.02 Beoordelen keuringsresultaten Interieur
1 Beoordelen keuringsresultaten Interieur
T08.18.080.03 Beoordelen keuringsresultaten Landschap
1 Beoordelen keuringsresultaten Landschap
T08.18.080.04 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica
1 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica
T08.18.080.05 Beoordelen keuringsresultaten Constructies
1 Beoordelen keuringsresultaten Constructies
T08.18.080.06 Beoordelen keuringsresultaten Installaties
1 Beoordelen keuringsresultaten Installaties
T08.18.080.07 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
1 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
T08.18.090.00 Integreren keuringsresultaten
1 Integreren keuringsresultaten

Opdrachtgeving

T09.01.010.00(N)

Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T09.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
T09.02.020.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)
1 Organiseren contractvorming
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
3 Voorbereiden contracteren van adviseurs
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

T09.02.030.00

Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
T09.02.035.00(N) Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering
1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering
T09.02.040.00(N) Contracteren van adviseurs
1 Contracteren van adviseurs
T09.02.045.00 Contracteren aanvullende expertise
1 Contracteren aanvullende expertise
T09.02.050.00(N) Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie
1 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

Programma van Eisen

T09.03.020.00(N)

Actueel houden integraal PvE

1

Actueel houden integraal PvE

Architectuur/ bouwkunde

T09.04.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde
T09.04.020.00 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek

Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde
T09.04.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde
Interieur
T09.05.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

T09.05.020.00

Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur
T09.05.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur
Landschap
T09.06.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

T09.06.020.00

Adviseren directie op gebied van Landschap

Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap
T09.06.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T09.07.010.00

Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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1

Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

T09.07.015.00

Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek
T09.07.020.00 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten

1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica
T09.07.030.00 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek

1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek
Constructie
T09.08.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie
T09.08.020.00 Adviseren directie op gebied van Constructie

Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie
T09.08.030.00 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies

1 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies
T09.08.040.00 Verwerken consequenties obstakels in de grond

1 Verwerken consequenties obstakels in de grond
Installaties
T09.09.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties
T09.09.020.00 Ondersteunen directie op gebied van Installaties

Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties
T09.09.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties
T09.09.040.00 Maken van meet- en inregelboek Installaties

1 Maken van meet- en inregelboek Installaties
T09.09.050.00(N) Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

Ontwerpintegratie

709.11.010.00(N)

Codrdineren ondersteunen directie

1 Codrdineren ondersteunen directie

2 Codrdineren ondersteunen van het toezicht
Geld
T09.12.010.00(N) Bewaken fasebudgetten adviseurs

1 Bewaken fasebudgetten adviseurs
T09.12.020.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde
T09.12.025.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur
T09.12.035.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap
T09.12.040.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies
T09.12.045.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties
T09.12.080.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde
T09.12.082.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur
T09.12.084.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap
T09.12.086.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies
T09.12.088.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties
T09.12.090.00(N) Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever

1 Administreren meer en minder werk

2 Voeren van prijsonderhandelingen

3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk
T09.12.110.00(N) Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen

1 Opnemen uitgevoerd werk

2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen

3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden
T09.12.120.00(N) Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken

1 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken
T09.12.130.00(N) Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken Landschap

1 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken Landschap
T09.12.140.00 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

Organisatie/procesintegratie

709.13.010.00(N)

Opzetten en instandhouden organisatie directievoering

1
2

Opzetten en instandhouden organisatie directievoering
Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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3

Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
T09.13.020.00(N) Opstellen en codrdineren directievoeringplan

1 Opstellen en codrdineren directievoeringplan
T09.13.030.00(N) Opstellen en codrdineren toezichtplan

1 Opstellen en codrdineren toezichtplan
T09.13.050.00(N) Inrichten en beheren werkenadministratie

1 Inrichten en beheren werkenadministratie
T09.13.060.00(N) Voeren van Directie

1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering
T09.13.065.00(N) Voeren van Directie inzake Landschap

1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap
T09.13.070.00 Zorgdragen voor codrdinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

1 Zorgdragen voor codrdinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers
Tijd
T09.14.050.00(N) Beoordelen planning aannemer(s)

1 Beoordelen planning aannemer(s)
T09.14.060.00(N) Bewaken projectdoorlooptijd

1 Bewaken voortgang werk

2 Vaststellen van afwijkingen

3 Vorderen van nakoming planning door aannemer

Informatie en Communicatie

709.15.001.00(N)

Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering
T09.15.010.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
T09.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
T09.15.020.00(N) Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) X
1 Voeren van overleg met opdrachtgever X
T09.15.030.00(N) Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan bouwvergaderingen X
T09.15.035.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen
T09.15.040.00 Waar nodig deelnemen aan werk- en codrdinatievergaderingen (M-taak)
1 Waar nodig deelnemen aan werk- en coérdinatievergaderingen
T09.15.045.00 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en codérdinatievergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
T09.15.050.00(N) i
1 Managen wijzigingen
2 Verwerken wijzigingsbesluiten
T09.15.060.00 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap
1 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap
T09.15.065.00 Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)
1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg
T09.15.070.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
T09.15.080.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)
1 Voeren van overleg met externe specialisten
T09.15.090.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties
T09.15.100.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
T09.15.110.00 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)
1 Voeren van overleg met leveranciers
T09.15.120.00 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer
1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer
T09.15.130.00(N) Rapporteren directievoering aan opdrachtgever
1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever
T09.15.140.00(N) Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)
1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften
T09.15.150.00 Opstellen weekrapporten en/of dagboek
1 Opstellen weekrapporten en/of daghoek
T09.15.160.00 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap
1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap
Kwaliteitszorg en risico's
T09.16.010.00(N) Toezien op de uitvoering
1 Toezien op de uitvoering
T09.16.015.00(N) Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering
1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering
T09.16.020.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde b
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde b
T09.16.030.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur b
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur b
T09.16.040.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap b
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap b
T09.16.050.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies

T09.16.060.00

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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1

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties

709.16.065.00(N)

Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen

1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen
2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
T09.16.070.00(N) Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties
1 Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties
T09.16.075.00(N) Controleren van meet- en inregelstaten Installaties
1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties
T09.16.130.00(N) Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen
1 Controleren weekrapporten / dagboek
2 Toezien op nakoming overeenkomsten
T09.16.160.00(N) Opnemen t.b.v. de oplevering
1 Opnemen t.b.v. de oplevering
T09.16.170.00(N) Houden van de oplevering
1 Houden van de oplevering
T09.16.171.00 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde b
1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde b
T09.16.172.00 Bijdragen aan oplevering, Interieur b
1 Bijdragen aan oplevering, Interieur b
T09.16.173.00 Bijdragen aan oplevering, Landschap b
1 Bijdragen aan oplevering, Landschap b
T09.16.174.00 Bijdragen aan oplevering, Constructies
1 Bijdragen aan oplevering, Constructies
T09.16.175.00 Bijdragen aan oplevering, Installaties
1 Bijdragen aan oplevering, Installaties
T09.16.180.00(N) Controleren beproeving Installaties bij oplevering
1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering
T09.16.190.00(N) Controleren revisiebescheiden
1 Controleren revisiebescheiden
T09.16.210.00(N) Opnemen na uitvoering restpunten
1 Opnemen na uitvoering restpunten
T09.16.215.00(N) Keuren plantmateriaal
1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking
T09.16.220.00 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering
1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering
T09.16.230.00 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering
1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering
T09.16.240.00 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen
1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen
T09.16.250.00 Controleren bijzondere hulpconstructies
1 Controleren bijzondere hulpconstructies
T09.16.270.00 Beproeven Install bij oplevering
1 Beproeven Installaties bij oplevering

Vergunningen

709.17.010.00(N)

Handhaven vergunningen

1

Handhaven vergunningen

Geintegreerde Contracten

T09.18.010.00

Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
T09.18.010.01 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
T09.18.010.02 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur
T09.18.010.03 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap
T09.18.010.04 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
T09.18.010.05 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies
T09.18.010.06 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties
T09.18.010.07 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
T09.18.020.00 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
T09.18.030.00 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden
1 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden
T09.18.040.00 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
T09.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
T09.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur
T09.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap
T09.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica

T09.18.040.05

Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies
T09.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties
T09.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek
1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek
T09.18.050.00 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
T09.18.060.00 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
T09.18.060.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.060.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur
Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.060.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap
Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.060.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.060.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies
Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.060.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties
Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.060.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek
Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.070.00 Integreren adviezen inzake wijzigingen
Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij
T09.18.080.00 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
1 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
T09.18.080.01 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde
1 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde
T09.18.080.02 Beoordelen keuringsresultaten Interieur
1 Beoordelen keuringsresultaten Interieur
T09.18.080.03 Beoordelen keuringsresultaten Landschap
1 Beoordelen keuringsresultaten Landschap
T09.18.080.04 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica
1 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica
T09.18.080.05 Beoordelen keuringsresultaten Constructies
1 Beoordelen keuringsresultaten Constructies
T09.18.080.06 Beoordelen keuringsresultaten Installaties
1 Beoordelen keuringsresultaten Installaties
T09.18.080.07 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
1 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
T09.18.090.00 Integreren keuringsresultaten
1 Integreren keuringsresultaten

X) Hoofdverantwoordelijke participant 29/29
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