
               

 

Nota van Inlichtingen nr. 3   
 
  

  

Contractnummer 31149727 

  

 

 
Rijkswaterstaat WNN, MN, WNZ en Z&D 
 
 
 

Met 24 bijlagen 
 
1. Presentatie 3e inlichtingenbijeenkomst 25-8-20, incl. notities voor sheets 26 t/m 29; 
2. Skype opname 3e inlichtingenbijeenkomst 25-8-20 t/m sheet 23 (helaas is vanaf sheet 24 

opgenomen zonder geluid); 
3.  Aanbestedingsleidraad 31149727 variant tunnels v2.0 (vraag 4, 20, 64) 

4. Bijlage A 2.1 WNZ Demarcatietekeningen (5 files) 
5. Bijlage A3.4 Historisch overzicht transacties diesel, gas en propaan RWS 2018, 2019, 2020 S1 
6. Bijlage G3 WNN MN - Opt102 Dagelijkse logfile SCADA 

7. Bijlage G3 WNZ - Opt202 Dagelijkse logfile SCADA 
8. Bijlage G3 ZD - Opt301 Dagelijkse logfile SCADA 
9. Bijlage K Aanbestedingsleidraad Staat van Prijzen perceel 1 Optionele Activiteiten v3.0 
10. Bijlage K Aanbestedingsleidraad Staat van Prijzen perceel 2 Optionele Activiteiten v3.0 

11. Bijlage K Aanbestedingsleidraad Staat van Prijzen perceel 3 Optionele Activiteiten v3.0 
12. Bijlage T 2.2 WNZ Omschrijving werkzaamheden Verbreding A4 ten noorden van Ketheltunnel 

tot Kruithuisweg 270820 
13. Bijlagen A3.4 Generiek Historisch overzicht niet beschikbaarheid (div. files n.a.v. vraag 40) 
14. Bijlage A 2.1 Netwerkschakelindeling (n.a.v. vraag 51, 84) 
15. Bijlage K ZD Asbestonderzoek Vlaketunnel renovatie dd 19 maart 2008 (n.a.v. vraag 54) 
16. Bijlage K ZD 48H-300-01-Vlaketunnel -Asbestinventarisatie-  dd 2 december 2016 (n.a.v. 

vraag 54) 
17. Bijlage K ZD Asbestinventarisatie Dampoortaquaduct (07-07-2017), rev. 0 (n.a.v. vraag 54) 
18. Bijlage A3.3 ZD Objectspecifieke eisen (n.a.v. vraag 75) 
19. Bijlage AA MN WBU 2020 regio MN (n.a.v. vraag 83) 
20. Bijlage AA WNN WBU 2020 (n.a.v. vraag 83) 
21. Bijlage A3.1 ZD Specifieke toestandsrapportage brandwerende beplating (n.a.v. vraag 89) 

22. Bijlagen A3.4 WNN Historische onderhoudsgegevens logging (div. files n.a.v. vraag 111) 

23. Bijlagen A3.4 WNZ Historische onderhoudsgegevens logging (div. files n.a.v. vraag 111) 
24. Bijlagen A3.4 ZD historische onderhoudsgegevens logging (4 files n.a.v. vraag 111) 
 
 
3e Nota van inlichtingen van de op 25 augustus 2020 via Skype gehouden 3e (algemene) 
inlichtingen behorend bij contractnummer 31149727, verstrekt aan gegadigden voor het meerjarig 

in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met 
upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West Nederland Noord, Midden 
Nederland, West Nederland Zuid en Zee en Delta. 
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Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld: 
geen  

 
Door gegadigden zijn tijdens de via skype gehouden inlichtingenbijeenkomst via chat de 
volgende vragen gesteld:  
 

1. Vraag: Komt er per tunnel een additionele activiteitenspecificatie Cybersecurity? 

 
 

 Antwoord: Nee, niet in de aanbestedingsfase. Mogelijk zullen de geïdentificeerde 
Cybersecurity maatregelen na gunning middels een voorstel tot wijziging 
worden toegevoegd. 

   

2. Vraag: Wordt cyber ook als BPKV ergens gewaardeerd of wordt dat toegevoegd? 

 Antwoord: Nee, wordt niet gewaardeerd als BPKV en wordt niet toegevoegd. 

   

3. Vraag: Voor wie zijn de kosten voor de diesel- en gasleveringen of is dat alleen een 
gegeven voor de duurzaamheid. 

 Antwoord: Deze vraag wordt in een Nota van Inlichtingen beantwoord. 

   

4. Vraag: Welke nieuwe eis transitiefase wordt bedoeld op sheet 25? 

 Antwoord: Zie sheet 29 van de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde presentatie. 

   

5 Vraag: Kunt u technische info/leeftijd/toestand geven van de installaties die in 
aanmerking komen voor “overname”? 

 Antwoord: De gegevens die Aanbesteder heeft zijn verstrekt. Logins zullen nog worden 
verstrekt. 

   

6 Vraag: Naar welke tabel 1 vermeldt op slide 28 van de presentatie refereert u? In 
welke bijlage staat deze tabel?  

 Antwoord: Dit betreft tabel 1 van Bijlage A3.2 Keuringsplichtige delen/installaties 

   

7 Vraag: N.a.v. slide 24 van de presentatie. Voor WNZ geldt de eis van 30% 
energiebesparing voor de voorgeschreven activiteiten vervangen verlichting 
van de Sytwende- en de Drechttunnel. Als we meer dan 30% besparen 
kunnen/moeten wij die meenemen in de BPKV?   

 Antwoord: Ja, maar dit kan ook worden aangewend voor de 5% eis. De keuze is aan 
Gegadigde. 

   

8 Vraag: Afgelopen vrijdag heeft u vraag 113 over de interpretatie van 
Omgevingsmanagement als volgt beantwoord: “U vraagt in de 
Aanbestedingsleidraad BPKV-criterium ‘Publieksgerichtheid’ uit. In het 
subcriterium splitst u dit criterium uit in omgevingsmanagement en 
raakvlakmanagement. Omgevingsmanagement omschrijft u in OM010 
Vraagspecificatie Proces als het managen van werkzaamheden op een manier 
dat dit minimale hinder voor de omgeving veroorzaakt. De doelstelling bij dit 

BPKV-criterium is toegeschreven op informeren van de omgeving. Is onze 
interpretatie juist dat het minimaliseren van ‘harde hinder’ (minder 

afsluitingen) geen onderdeel uitmaakt van het BPKV-criterium 
Publieksgerichtheid? --> Uw aanname is correct.”  Echter, vandaag geeft u aan 
dat u voor Opdrachtnemer in het omgevingsmanagement ook een rol ziet om 
zoveel mogelijk werkzaamheden van derden te signaleren en er zo voor te 
zorgen dat werkzaamheden gecombineerd kunnen worden, om op die manier 

te zorgen voor minder tunnelafsluitingen. Dit lijkt wat tegenstrijdig met uw 
antwoord op vraag 113. Kunt u dit toelichten? 

 Antwoord: Niet door Aanbesteder genotuleerd. Aanbesteder verzoekt deze vraag via 
Tenderned in te dienen, zodat deze vraag schriftelijk kan worden beantwoord. 
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In de aanbestedingsvoorwaarden worden de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

 

Aanbestedingsleidraad 

 
Aanbestedingsleidraad v1.0 dd. 29 mei 2020 vervalt en wordt vervangen door Aanbestedings-
leidraad v2.0 dd. 1 september 2020. 
 
 
 

Vraagspecificatie Proces 

 
2.1  Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

 
Eis PM120 

   Lid 12. Vervalt en wordt vervangen door: 

12. De beschrijving van zijn processen met betrekking tot het prestatiecriterium 1b 

procesbeheersing conform BP010; 

 

 
2.3  Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 
2.3.3 Opstellen tunnelveiligheidsdossier 

 
Eis IV320t 

   De bovenliggende eis “IV310t” vervalt en wordt vervangen door “B-IV310t” 
 

 
3.1  Scopemanagement (SM) 

 
3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst 
 

Aan deze paragraaf wordt de volgende eis SM225t toegevoegd:  
 

SM225t De Opdrachtnemer dient in het in eis SM220 gevraagde overzicht de 

risico’s aangaande Taken en Services die voor het eerst opgenomen 

worden in het beheerregime per tunnel (VW320t) en in het verleden 

niet zijn uitgevoerd (VW340t) als volgt ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: ‘taak / service xyz geen gegevens verstrekt toestand 

ongedefinieerd’. 

 

SM220 

 
3.7  CO2 reductie (CO) en electriciteitsreductie 
 

De titel van deze paragraaf vervalt en wordt vervangen door: 
3.7  CO2 reductie (CO) en energiereductie 

 
Eis CO040t 

 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  
“De Opdrachtnemer dient in 2025 het jaarlijkse energieverbruik met minimaal 5% energie 
per jaar te reduceren. Electra wordt vergeleken met het jaarlijkse energieverbruik in 2019. 
Gas en Diesel wordt vergeleken met de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 
2021.” 
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3.7  CO2 reductie (CO) en electriciteitsreductie 
 

Eis CO060t 
 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  

“De besparing dient gerealiseerd te worden, waarbij de minimale besparingseis van 30% 
aangaande het vervangen van verlichting in de tunnelbuizen (Sijtwendetunnels, 
Drechttunnel, Schipholtunnel, Leidsche Rijntunnel) zijn uitgezonderd. Een besparing van 
meer dan 30% op de verlichting kan voor de Sytwendetunnels en Drechttunnel aangewend 

worden in CO040t of de BPKV. De Verlichting van de Schipholtunnel wordt door derden 
uitgevoerd; het referentiegetal zal na realisatie hiervan worden aangepast. De verlichting 
van de Leidsche Rijntunnel betreft een Optionele Activiteit en kan niet worden aangewend 
in de CO040t en de BPKV.” 

 
 
   Aan deze paragraaf 3.7 wordt de volgende eis B-CO070t toegevoegd: 

 

B-CO070t Het energieverbruik wordt uitgedrukt in megajoule waarbij de 

volgende omrekenfactoren gelden: 

 

Energiedrager Eenheid joule 

Electra 1 kwh   3,6 MJ 

Diesel 1 liter 36,0 MJ 

Gas 1 m3 (bij 1 bar) 31,7 MJ 
 

CO040t 

 
 

3.8  MKI waarde 
 

Eis DU030    
In de derde regel wordt de tekst “1.2” en gewijzigd in “2.2 D” 

 

 

3.9  BPKV Prestatiecriterium 1b Procesbeheersing 
    

Eis BP010 
 In de 2e regel vervalt de tekst “2a Procesbeheersing” en wordt vervangen door de tekst “1b 

procesbeheersing” 

 
   Eis B-BP040 
 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  

“De VSP eisen B-UT330, B-UT340, B-US750 en B-US760 zijn niet van toepassing voor de 
gekozen installaties in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing.” 

 
Eis B-BP050 

 Eistekst vervalt en wordt vervangen door: 

“De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische installaties voor de 

gekozen installaties in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

Ook alle overige kosten, behoudens kosten voor aanpassingen software, die zijn gemoeid 

met de vervanging van onderdelen van technische installaties voor de gekozen installaties 

in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer 

Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen de kosten van de 

tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690, worden per gebeurtenis van een storing of 

gebrek voor de gekozen installaties in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing 

geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie.” 
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5.1  Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW) 

 
5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden 

 
Aan deze paragraaf 5.1.3 wordt de volgende eis VW340t toegevoegd: 
 

VW340t De Opdrachtnemer dient in het in de Transitieperiode bij Aanvang 

Overeenkomst op te stellen beheerregimeplan per tunnel aan te geven 

welke Taken en Services er voor de eerste keer worden uitgevoerd.  

VW320t 

SM225t 

 
5.1.11 Plan “Tunnel beheer processen” 

 
Eis VP510t 

   De bovenliggende eis “VP500” vervalt en wordt vervangen door “VP500t” 

 
 
5.2  Uitvoeren Algemeen (UV) 

 
5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van tunnels 

 
Eis UV210t 

   De bovenliggende eis “UV200” vervalt en wordt vervangen door “UV200t” 

 
Eis UV220t 

   De bovenliggende eis “UV200” vervalt en wordt vervangen door “UV200t” 

 
Eis UV230t 

   De bovenliggende eis “UV200” vervalt en wordt vervangen door “UV200t” 

 
Eis UV240t 

   De bovenliggende eis “UV200” vervalt en wordt vervangen door “UV200t” 

 
Eis UV250t 

   De bovenliggende eis “UV200” vervalt en wordt vervangen door “UV200t” 

 
Eis UV260t 

   De bovenliggende eis “UV200” vervalt en wordt vervangen door “UV200t” 

 

 
5.4  Uitvoeren Services (US) 

 
5.4.3 Analyseren en opstellen Toestandsrapportages 

 
Eis US350 

   De bovenliggende eis “US320” vervalt en wordt vervangen door “B-US320” 

 
Eis US360 

   De bovenliggende eis “US320” vervalt en wordt vervangen door “B-US320” 
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5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal 
 

Eis US1005t 
De bovenliggende eis van US1005t is “US900” 

 
Eis US1091t 

   De bovenliggende eis “US1090t” vervalt en wordt vervangen door “B-US1090t” 
 
   Eis US1092t 
   De bovenliggende eis “US1090t” vervalt en wordt vervangen door “B-US1090t” 
 
   Eis US1093t 

   De bovenliggende eis “US1090t” vervalt en wordt vervangen door “B-US1090t” 

 
5.4.22 Functionele Inspecties en Testen (FIT) 
 
   Eis US2430t 

   De bovenliggende eis “US2420” vervalt en wordt vervangen door “US2420t” 
 
   Eis US2440t 
   De bovenliggende eis “US2430” vervalt en wordt vervangen door “US2430t” 
 

 
5.8  Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 
 

Eis OP020t 
De bovenliggende eis van OP020t is OP010 

 
 
 

Vraagspecificatie Eisen 
 
4.2  Functie-eisen Areaal (AR) 
 
4.2.1 Tunneltechnische installaties (TTI) 
 
4.2.1.1. Veiligheid Preventief (Sa) 
 

Weren te hoge voertuigen 
 

Eis: TTI.Fp3.01 
De bovenliggende eis “AR.As.Sa.TTI.01” vervalt en wordt vervangen door “AR.As.Sa.01” 

 
4.2.1.2. Veiligheid Mitigatie (Sa) 

 

Omgevingscondities bij calamiteit 
 

Eis: TTI.Fm7.05 

 Eistekst vervalt en wordt vervangen door de tekst: “De ventilatie in de incidentbuis dient in 
90 seconden op 100% capaciteit te zijn gebracht.” 

 
Eis: TTI.Fm7.06 

 Eistekst vervalt en wordt vervangen door de tekst: “In de state ‘calamiteit’ dient de 

ventilatie in de incidentbuis automatisch naar 100% capaciteit gebracht te worden.” 
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4.2.1.3. Veiligheid (zelfredzaamheid) (Sa) 
 

Veilige vluchtroute 
 

Eis: TTI.Fz2.03 
 Eistekst vervalt en wordt vervangen door de tekst: “In het middentunnelkanaal dient op de 

vloer van de vluchtweg een verlichtingssterkte te worden gerealiseerd van 100 ≥ lux.” 
 

4.2.1.5. Ondersteunende functies 
 

   Bescherming van systemen en installaties 
 

Eis TTI.B3.01 
De bovenliggende eis van TTI.B3.01 is “AR.As.Sa.01” 

 

Nutsvoorzieningen 

 
Eis TTI.B4.01 
De bovenliggende eis van TTI.B3.01 is “AR.As.Sa.01” 

 
 
 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie 

 Bijlage A 3.3 – Object specifieke eisen onderhoudsconcept – WNZ 
 

2   Eisen aan Onderhoudsconcept 
 
2.1   Eisen aanvang onderhoudsconcept 

 
2.1.5  Uitvoeren storingsafhankelijk onderhoud 

 
Eis-ID: B52.08 Uitvoeren van storingsanalyse RCA vervalt 

 
 

2.2   Eisen aan onderhoudsanalyse 
 
2.2.1  Uitvoeren onderhoudsanalyse 
 

Eis-ID: B52.09 onderhoudsanalyse vervalt 
 
 

 

Bijlage G2 WNN – Voo111 WT-015-001 Vernieuwen No-break v1 
 

3   Eisen 
 

3.4   Uitvoeringswerkzaamheden (UW) 
 

Eis UW-08 De bestaande kasten mogen hergebruikt worden. 
Eis vervalt 
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Bijlage G2 WNN – Voo112 WT-042-002 Vernieuwen SOS  v1 
 

3   Eisen 
 
3.4   Uitvoeringswerkzaamheden (UW) 

 
Eis UW-04  
Eistekst vervalt en wordt vervangen door de tekst: “De Opdrachtnemer dient tijdens de FAT 
en SAT de eisen te verifiëren. Tijdens de FAT dient de opdrachtnemer de werkelijke 
situaties na te bootsen. Tijdens de SAT dient de Opdrachtnemer de gehele installatie te 
testen.” 

 

 
 

Bijlage G2 WNN – Voo116 WT-74-001 Vernieuwen brandmeldinstallatie v1 
 

3   Eisen 
 
3.1   Functionele eisen (F) 
 

Eis F.02 De nieuwe Brandmeld-, blus- en ontruimingsinstallatie 

   De toelichting in de eis F.02 vervalt 
 
3.4   Uitvoeringswerkzaamheden (UW) 
 

Eis UW-07 De bestaande kasten mogen hergebruikt worden. 
Eis vervalt 

 

 
 

Bijlage G2 WNN – Voo120 ZT-015-007 Vernieuwen No-break v1 
 

3   Eisen 
 
3.4   Uitvoeringswerkzaamheden (UW) 
 

Eis UW-08 De bestaande kasten mogen hergebruikt worden. 
Eis vervalt 

 
 
 

Bijlage G2 WNZ – Voo201 Vervangen vluchtdeuren Drechttunnel 
 

3   Systeemeisen van vluchtdeuren 
 
3.6   Uitvoering 
 

Eis SYS-026 Geleidebarrier 

 

Eisnummer “SYS-026” vervalt en wordt vervangen door eisnummer “SYS-026A” 

 
 

Eis SYS-026 Opstap in geleidebarrier 
 

Eisnummer “SYS-026” vervalt en wordt vervangen door eisnummer “SYS-026B” 
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Bijlage G2 WNZ - Voo202 Vervangen verlichting Drechttunnel 

 

3   Systeemeisen verlichting verkeersbuis 
 
3.5   Besturing 

 
Eis SYS-076 Groepenverdeling tunnelverlichting 

 
Bron (ter info):  
tekst “BSTTI#4689 (aangepast)” vervalt en wordt vervangen door tekst “BSTTI#4689” 

 

 
Aan dit hoofdstuk 3 wordt de volgende paragraaf 3.8 toegevoegd: 

 
3.8  Duurzaamheid 
 

SYS-084 Algemene eisen  

 De nieuwe verlichtingsinstallatie dient duurzaam aangelegd te 

worden en ten minste 30% energie zuiniger dan de huidige 

verlichting. 

V&V-

voorwaarden: 

Fase: Ontwerp en Realisatie 

Type V&V methode: Documentinspectie en meting. 

 

De energie zuiniger dan de huidige 

situatie dient aantoonbaar te zijn over 

het totale vermogen.  
 

Bron (ter info) RWS 

Stakeholder(s):  Referentiedocument: DOC-DT-006 
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Bijlage G2 WNZ - Voo203 Vervangen verlichting Sijtwende tunnels 

 

3   Systeemeisen van de verlichting verkeersbuis 
 

Aan dit hoofdstuk wordt de volgende paragraaf 3.8 toegevoegd: 

 
3.8  Duurzaamheid 
 

SYS-088 Algemene eisen  

 De nieuwe verlichtingsinstallatie dient duurzaam aangelegd te 

worden en ten minste 30% energie zuiniger dan de huidige 

verlichting. 

V&V-

voorwaarden: 

Fase: Ontwerp en Realisatie 

Type V&V methode: Documentinspectie en meting. 

 

De energie zuiniger dan de huidige 

situatie dient aantoonbaar te zijn over 

het totale vermogen.  
 

Bron (ter info) RWS 

Stakeholder(s):  Referentiedocument: DOC-DT-006 

 

 

 
Bijlage G2 WNZ – Voo206 Vervangen No-Break Drechttunnel 
 

3   Systeemeisen van vluchtdeuren 
 
3.6   Uitvoering 
 

Eis SYS-029 Bestaande Signaleringen 
 

Bron (ter info):  
tekst “BSTTI#2146” vervalt en wordt vervangen door tekst “RWS” 

 
 

 Bijlage G.3  Optionele Activiteiten 

 

   Aan de Optionele Activiteiten worden de volgende activiteiten toegevoegd: 

   perceel 1 WNN / MN 

Nummer Omschrijving 

Opt102 Dagelijkse logfile SCADA 

 

   perceel 2 WNZ 

Nummer Omschrijving 

Opt202 Dagelijkse logfile SCADA 

 
   perceel 3 Z&D 

Nummer Omschrijving 

Opt301 Dagelijkse logfile SCADA 
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Bijlage T  Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen 
 

T.2.2 Overzicht nevenopdrachtnemers en derden m.b.t. tijdelijke Werkzaamheden 
 

Project /  

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

A4 

Haaglanden-

N14 

Voor perceel WNZ: 

Verbreding A4 van Ketheltunnel t/m 

Burgerveen 

2023 - 2030  

 
Ter nadere informatie van de werkzaamheden van A4 Haaglanden-N14 is de volgende 
bijlage bij deze nota van Inlichtingen gevoegd: 

“T 2.2 WNZ Omschrijving werkzaamheden Verbreding A4 ten noorden van Ketheltunnel tot 
Kruithuisweg 270820” 

 
 
 
Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt: 
 
Zie presentatie (bijlage 1) en skype-opname (bijlage 2). 
 

De eisenset voor Cybersecurity zal in een volgende Nota van Inlichtingen worden aangepast 
 
 
 
Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 
getoond: 

geen 
 

 
 
De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 

 
Opgemaakt te Rotterdam op 1 september 2020. 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
Namens deze, 
De portfoliomanager, 
 

 
 
 
drs. ir. A.C. de Groot MA 
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