
               

 

Nota van Inlichtingen nr. 5    
 
  

  
Contractnummer 31149727 

  

 
 
Rijkswaterstaat WNN, MN, WNZ en Z&D 
 
 
 
Met 31 bijlagen 
 
1.    Vragen en Antwoorden TenderNed; 
2.    Bijlage G Aanbestedingsleidraad v2.1 Rekenbladen WNN-MN, WNZ, Z&D 
3.   Bijlage I Aanbestedingsleidraad Staat van ontleding perceel 1 v3.0 
4.   Bijlage I Aanbestedingsleidraad Staat van ontleding perceel 2 v4.0 
5.   Bijlage I Aanbestedingsleidraad Staat van ontleding perceel 3 v3.0 
6.   Bijlage L Aanbestedingsleidraad St van prijzen per ehd perc 1 verr. hoev. v3.0 (vr 304, 344); 
7.   Bijlage L Aanbestedingsleidraad St van prijzen per ehd perc 2 verr. hoev. v3.0 (vr 304, 344);  
8.   Bijlage L Aanbestedingsleidraad St van prijzen per ehd perc 3 verr. hoev. v3.0 (vr 304, 344); 
9.   Word-files Aanbestedingsleidraad v2.1 B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F, G, H, N1, N2, N3 
10. Bijlage A 2.2 WNN MN VTW overzicht WNN (2 documenten); 
11. Bijlage A 2.2 WNZ VTW overzicht WNZ (2 documenten); 
12. Bijlage A 2.2 Techn. tekeningen en schema’s Vlaketunnel (vraag 330, 331, 375, 429); 
13. Bijlage A 2.2 Techn. tekeningen en schema’s Dampoortaquaduct (vraag 330, 331, 376, 429); 
14. Bijlagen A 2.3 ZD Extra en uitgezonderd onderhoud Beschrijving demarcatie Z&D  
 (2 documenten);  
15. Bijlage A 3.2 WNZ C31 Bijlage 2 2e Aanvulling Basisonderhoudslijst A4DS; 
16. Bijlage Gen101 WNN MN SHT oostbuizen 16X10-114; 
17. Bijlage AA Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen v1.3; 
18. WNN A-CBP 11 bijl 20181119 tunnelsyst ondersteuning incidentafhandeling (vraag 116); 
19. WNZ Tekeningen Noordtunnel NE-213-103-xx (div. documenten) (vraag 116); 
20. Bijlage A 3.4 WNZ Storingen Ketheltunnel A4DS (2 documenten) (vraag 231) 
21. Bijlage F WNN (9 documenten) (vraag 250); 
22. Bijlage F WNZ (2 documenten) (vraag 250, 384, 386); 
23. Bijlage A 2.2 WNZ ovrz Areaaldelen met beperkte gegevens vervangingen VIT2 (vraag 293); 
24. ZD OTZD-000309 Id 1222 - W-00553 Afleverrapport ZD089 (vraag 366,367,370); 
25. ZD Offerte ZD097 VLT; vervangen OV armaturen in LED (vraag 366,367,370); 
26. ZD ZD099 Offerte VLT, DMP; Verduurzamen binnenverlichting (vraag 366,367,370); 
27. Bijlage V CSIR 20200905 Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v1.72 (vraag 382); 
28. Opt 201 WNZ Verbetermaatregelen Veiligheid stempelbuisruimte foto 1 (vraag 400); 
29. Opt 201 WNZ Verbetermaatregelen Veiligheid stempelbuisruimte foto 2 (vraag 400); 
30. Bijlage A 2.3 WNZ R1701995-04 - Bodemonderzoek Wadi's A4 2020 (vraag 424); 
31. Bijlage A 2.3 WNZ R1701995-05 - monitoring waterkwaliteit grondwater (vraag 424). 
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5e Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31149727, verstrekt aan gegadigden voor 
het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, 
met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West Nederland Noord, 
Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee en Delta. 
 
 
 
 
 
 
Door gegadigden zijn via Tenderned de volgende schriftelijke vragen gesteld: 
 
330. Vraag (ZD): "De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever."" 
Voor deze detailbegroting willen we detail informatie gebruiken maar de ter 
beschikking gestelde informatie, de paspoorten en werkinstructies, hebben 
onvoldoende detail. 
Kan RWS de elektrische schema's beschikbaar stellen van alle deelinstallaties 
per object/kunstwerk EN de op de werkinstructie kaarten aangegeven ""Te 
gebruiken documenten ter informatie:""?" 

 Antwoord: De beschikbare gegevens zijn bij deze nota gevoegd zie Bijlage A 2.2 
Technische tekeningen en schema’s Vlaketunnel en Bijlage A 2.2 Technische 
tekeningen en schema’s Dampoortaquaduct 

   
331. Vraag (ZD): "De tekst van eis CO040t is; “De Opdrachtnemer dient in 2025 het jaarlijkse 

energieverbruik met minimaal 5% energie per jaar te reduceren.” 
 
RWS heeft het totale elektrische energieverbruik per object/kunstwerk 
gegeven maar niet per deelinstallatie.  
Om te kunnen bepalen wat de energiegebruikers in het object/kunstwerk zijn 
hebben we de door RWS ter beschikking gestelde informatie bekeken. Welke 
energiegebruikers er zijn kan ten dele gevonden worden in de Paspoorten. 
Echter deze Paspoorten hebben onvoldoende informatie om een smart en zeer 
concreet energiereductie plan te kunnen maken. 
 
Kan RWS de elektrische schema's beschikbaar stellen van alle deelinstallaties 
per object/kunstwerk?" 

 Antwoord: De beschikbare gegevens zijn bij deze nota gevoegd zie Bijlage A 2.2 
Technische tekeningen en schema’s Vlaketunnel en Bijlage A 2.2 Technische 
tekeningen en schema’s Dampoortaquaduct 

   
375. Vraag (ZD): "Graag ontvangen wij de PLC besturings functionaliteit van de Vlake tunnel 

ivm analyse van aansturing van energieverbruikers. Kun u ter beschikking 
stellen / aanleveren: 
- de PLC code inclusief toelichtend commentaaren  
- de technische omschrijving waarmee de tunnel bestuurd wordt  
- de functionele omschrijving waarmee de tunnel bestuurd wordt  
Dit ivm BPKV analyse op energieverbuik en daarmee een gelijk speelveld 
ontstaat." 

 Antwoord: Het in Tenderned gegeven antwoord vervalt en wordt vervangen door:  
De beschikbare gegevens kunt u terugvinden in de bij het contract gevoegde 
Bijlage A 3.1 ZD O2 inspectie rapport Vlaketunnel NEN3140 2019 en Bijlage 
A3.2 Bedieningshandleidingen. Tevens is bij deze nota nog Bijlage A 2.2 
Technische tekeningen en schema’s Vlaketunnel gevoegd 
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376. Vraag (ZD): "Graag ontvangen wij de PLC besturings functionaliteit van het Dampport 
aquaduct ivm analyse van aansturing van energie vebruikers. Kun u ter 
beschikking stellen / aanleveren: 
- de PLC code inclusief toelichtend commentaaren  
- de technische omschrijving waarmee de tunnel bestuurd wordt  
- de functionele omschrijving waarmee de tunnel bestuurd wordt Dit ivm BPKV 
analyse op energieverbuik en daarmee een gelijk speelveld ontstaat." 

 Antwoord: Het in Tenderned gegeven antwoord vervalt en wordt vervangen door:  
De beschikbare gegevens kunt u terugvinden in de bij het contract gevoegde 
Bijlage A 3.1 ZD O2 inspectie rapport Dampoort Aquaduct NEN3140 2019 en 
Bijlage A3.2 Bedieningshandleidingen. Tevens is bij deze nota nog Bijlage A 
2.2 Technische tekeningen en schema’s Dampoortaquaduct gevoegd 

   
381. Vraag (ZD): Kunt u ons de technische tekeningen (incl. locaties) voorzien van de 

verkeerskasten in Dampoort Aquaduct? 
 Antwoord: Het in Tenderned gegeven antwoord vervalt en wordt vervangen door: 

Aanbesteder heeft geen technische tekeningen van de locatie van de 
verkeerskasten beschikbaar. 

   
387. Vraag (WNZ): Naar aanleiding van het antwoord op vraag 219 de volgende vraag: 1 moeten 

wij ervan uitgaan dat er nog geen PROFIBUS verbinding ligt naar de bewuste 
SATO Nr 48 kasten. 2 Indien er geen PROFIBUS verbinding ligt naar de 
bewuste kasten: kunnen wij ervan uitgaan dat er wel een glasvezel verbinding 
beschikbaar is tussen centrale  en de bewuste SATO Nr 48 kasten? 

 Antwoord: In het gegeven antwoord via Tenderned vervalt de tekst: “Nee, er ligt nog 
geen Profibus verbinding tussen de Kantwals borden en de SATO 48 kasten.” 
en wordt vervangen door de tekst “Nee, er ligt geen glaskabel verbinding 
maar een koperverbinding van de tunnel naar de SATO 48 kasten bij de 
Kantwals borden.” 

   
429. Vraag (ZD): "Als antwoord op de vragen 208 & 332 zegt u: ""De paspoorten van 

deelinstallatie 23, 24, 26, 55 en 74 zijn niet opgesteld en kunnen niet worden 
verstrekt"". 
 
Als van deze deelinstallaties geen paspoorten bestaan kunt u dan de 
technische gegevens (vermogen, In, netspanning, Rendement, cos phi, etc.) 
van deze deelinstallaties op een andere manier beschikbaar stellen. 
 
Dit ivm BPKV analyse op energieverbuik en daarmee een gelijk speelveld 
ontstaat. We nemen aan dat de huidige onderhoudspartij wel beschikt over de 
technische gegevens van deze deelinstallaties waar hij nu mbt het onderhoud 
en reparatie voor verantwoordelijk is." 

 Antwoord: Het in Tenderned gegeven antwoord vervalt en wordt vervangen door: 
De beschikbare gegevens kunt u terugvinden in de bij het contract gevoegde 
Bijlage A 3.1 ZD O2 inspectie rapport Vlaketunnel NEN3140 2019 en Bijlage 
A3.2 Bedieningshandleidingen. Tevens is bij deze nota nog Bijlage A 2.2 
Technische tekeningen en schema’s Vlaketunnel en Bijlage A 2.2 Technische 
tekeningen en schema’s Dampoortaquaduct gevoegd. 
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In de aanbestedingsvoorwaarden worden de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 
 
Aanbestedingsleidraad 
 
5   Beoordelingsfase en gunningsbeslissing 
 
5.2  Gunningscriteria 
 

Tekst van de 3e alinea vervalt en wordt vervangen door: 
“In het in die bijlage G “Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding” 
opgenomen “Rekenblad BPKV” staat per subcriterium de maximaal toe te kennen 
kwaliteitswaarde vermeld. Het berekeningsresultaat van het rekenblad is de ‘Fictieve 
inschrijvingssom’. Deze wordt verkregen door Inschrijfsom conform Bijlage E (=Bijlage I + 
Bijlage J) te vermeerderen met de opgegeven MKI waarde maal de wegingsfactor, te 
vermeerderen met het totaalbedrag van de Staat van prijzen per eenheid verrekenbare 
hoeveelheden (bijlage L), te vermeerderen met 60% van het totaalbedrag van de Staat 
van de optionele activiteiten (bijlage K) en te verminderen met de ‘Totale 
kwaliteitswaarde’. De inschrijving die op grond van dit rekenblad de laagste fictieve 
inschrijvingssom heeft, is de inschrijving met de BPKV.” 

 
 
Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding 
 
Rekenblad BPKV Perceel 1 WNN + MN , Rekenblad BPKV Perceel 2 WNZ en 
Rekenblad BPKV Perceel 3 Z&D  
Deze rekenbladen vervallen en worden vervangen door de bij deze nota gevoegde rekenbladen. 
 
 
 
 
Basisovereenkomst 
 
Artikel 3.  Contractdocumenten 
 
In lid 1c vervalt de doorhaling van (VIII) de stelposten; 
 
 
Artikel 15. Stelposten 

Tekst van dit artikel vervalt en wordt vervangen door: 

“Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat 

• de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie 
gevoegde annex VIII.” 
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Vraagspecificatie Proces 
 
3   Projectbeheersing (PB) 
 
3.3  Financieel management (FM) 
 
3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud 
 
   Eis B-FM300 
 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  

“De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig Onderhoud 
genoemde bedrag, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in 
termijnbedragen.” 

    
Eis B-FM310 

 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  
“Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% van het in artikel 2 lid 5 
Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud, verminderd met het 
bedrag van de eventuele stelpost, tenzij: 
- het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief omzetbelasting), in 

welk geval het termijnbedrag € 100.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt, of  
- het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= (exclu-sief omzetbelasting), in 

welk geval het termijnbedrag € 400.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt.” 
 

Eis B-FM320 
 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  

“De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en worden bepaald door 
het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud, 
verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, te verminderen met het eerste 
termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan resterende bedrag te delen door het 
aantal termijnen dat resteert tot en met het einde van de Meerjarige Onderhoudsperiode.” 
 
 
Aan par. 3.3.3 wordt de volgende eis B-FM360 toegevoegd: 

 
B-FM360 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 

 
 
6   Inkoopmanagement (IM) 
 
6.2  Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer (CB) 

Sostelsysteem 
 

Bepaling B-CB020 vervalt 
 
Aan deze paragraaf 6.2 wordt de volgende eis CB020 toegevoegd: 

CB020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 
de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in de opdrachtsom en worden 
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
doelstelpost, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en 
door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd.  

CB010 
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6.5  Inschakelen zelfstandige hulppersoon Sostelsysteem 
 
Bepaling B-SO030 vervalt 
 
Aan deze paragraaf 6.5 wordt de volgende eis SO030 toegevoegd: 

SO030 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in SO010 ewn SO020 genoemde Werkzaamheden in rekening worden 
gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in de opdrachtsom 
en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
doelstelpost, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en 
door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd.  

SO010 
SO020 

 
6.6  Inschakelen zelfstandige hulppersoon besturingsinstallatie 
 

Eis BI020 
 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  

“De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in BI010 genoemde 
Werkzaamheden in rekening worden ge-bracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in 
de opdrachtsom en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
doelstelpost, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een verzoek 
tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.” 

 
6.7  Inschakelen zelfstandige hulppersoon SOS/SDS installatie 
 
Bepaling B-SD040 vervalt 
 
Aan deze paragraaf 6.7 wordt de volgende eis SD040 toegevoegd: 

SD040 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in SD010, SD020 en SD030 genoemde Werkzaamheden in rekening 
worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in de 
opdrachtsom en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
vergoed op doelstelpost, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd.  

SD010 
SD020 
SD030 

 
6.8  Inschakelen zelfstandige hulppersoon VideoServer installatie 
 
Bepaling B-VS030 vervalt 
 
Aan deze paragraaf 6.8 wordt de volgende eis VS030 toegevoegd: 

VS030 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in VS010 en VS020 genoemde Werkzaamheden in rekening worden 
gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in de opdrachtsom 
en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
doelstelpost, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en 
door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd.  

VS010 
VS020 
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6.9  Inschakelen zelfstandige hulppersoon Omroep installatie 
 

Eis OI020 
 Eistekst vervalt en wordt vervangen door:  

“De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in OI010 genoemde 
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in 
de opdrachtsom en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
doelstelpost, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een verzoek 
tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.” 

 
Annexen bij de Vraagspecificatie  
 
Aan de Annexen wordt de volgende ANNEX VIII toegevoegd: 
 
ANNEX VIII Stelposten  
 

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34.3c UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het 
daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 15 een 
stelpost opgenomen van:  

- € 875.000,00 exclusief omzetbelasting voor perceel 1 (WNN/MN, 
- € 775.000,00 exclusief omzetbelasting voor perceel 2 (WNZ) 
- € 250.000,00 exclusief omzetbelasting voor perceel 3 (Z&D). 

 
Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:  
 
Stelpostnummer Omschrijving Werkzaamheden Bedrag (euro) excl. 

omzetbelasting 
 Perceel 1 (WNN/MN)  
1.1 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig 

Configuratie Beheer (CB) Sostelsysteem conform VSP par. 6.2 
 

1.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Sostelsysteem conform 
VSP par. 6.5 

 

1.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon besturingsinstallatie 
conform VSP par. 6.6 

 

1.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon SOS/SDS installatie 
conform VSP par. 6.7 

 

1.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon VideoServer installatie 
conform VSP par. 6.8 

 

 Totaal: € 875.000,00 
   
 Perceel 2 (WNZ)  
2.1 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Sostelsysteem conform 

VSP par. 6.5 
 

2.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon besturingsinstallatie 
conform VSP par. 6.6 

 

2.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon SOS/SDS installatie 
conform VSP par. 6.7 

 

2.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon VideoServer installatie 
conform VSP par. 6.8 

 

2.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Omroep installatie conform 
VSP par. 6.9 

 

 Totaal: € 775.000,00 
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 Perceel 3 (Z&D)  
3.1 Inschakelen zelfstandige hulppersoon besturingsinstallatie 

conform VSP par. 6.6 
 

 Totaal: € 250.000,00 
 
 
 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie 

 Bijlage A Informatie Areaal 
 
A.2 Kwantitatieve beschrijving Areaal 
 
A.2.3 Extra of uitgezonderd onderhoud 
 
Extra onderhoud Perceel 2 West Nederland Zuid: 
 
Aan deze opsomming wordt het volgende item toegevoegd 

o Sytwendetunnel: De vluchtdeuren in de trambuis van de Vliettunnel die leiden tot de 
Wegverkeersbuis 

o Ketheltunnel: Het groenonderhoud volgens Bijlage A 3.2 WNZ C31 Bijlage 2 2e 
Aanvulling Basisonderhoudslijst A4DS 

o Ketheltunnel: Reinigen gemaal+foliepompen Kethelplein (zie afbeelding 1) 
 

 
 
Afbeelding 1 
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Bijlage G.1  Gen101 Algemene eisen activiteiten 
 
Perceel 1 (WNN/MN) 
Van de Schipholtunnel oostbuizen zijn de bladen van tekeningen 16X10-114 niet te openen. 
Daarom is bij deze Nota van Inlichtingen een nieuw pdf bestand  Bijlage Gen101 WNN MN SHT 
oostbuizen 16X10-114 toegevoegd. 
 
 
Bijlage G.4  Benoemde Activiteiten 
 
Perceel 2 (WNZ) 
De volgende benoemde activiteiten worden gewijzigd: 
 
Nummer Tunnel Onderdeel  omschrijving 
NOT-021-
005 

NOT 21 – Tunnelverlichting Vervangen verlichting Noordtunnel 
door Led LFV 

 
 
De volgende benoemde activiteiten worden toegevoegd: 
 
Nummer Tunnel Onderdeel  omschrijving 
DRE-B01 DET 10 – Energievoorziening algemeen Levensduur verlengend onderhoud / 

grote renovatie 
DRE-B02 DET 16 – Transformatoren Levensduur verlengend onderhoud / 

grote renovatie 
DRE-B15 DET 73 – licht en krachtinstallatie 

dienstgebouw en MTK 
Voorbereidingswerkzaamheden t.b.v. 
renovatie (herinrichten om parallel 
ombouw mogelijk te maken)  

DET-026 DET Areaalgegevens: In Ultimo VIT2 
gegevens invullen / aanpassen 

Voor alle bouwdelen die VIT2 
geplaatst heeft, in Ultimo 
decompositie aanpassen en de 5 
attribuut velden invullen. De door 
VIT2 weggehaalde bouwdelen uit 
decompositie Ultimo verwijderen 

    
NOT-B01 NOT 10 – Energievoorziening algemeen Levensduur verlengend onderhoud / 

grote renovatie 
NOT-B02 NOT 16 – Transformatoren Levensduur verlengend onderhoud / 

grote renovatie 
NOT-B06 NOT 45 – Verkeersregelinstallatie Levensduur verlengend onderhoud / 

grote renovatie 
NOT-B07 NOT 46 – Beweegbare 

middenbermbeveiliging (VeVA) 
Levensduur verlengend onderhoud / 
grote renovatie 

NOT-B08 NOT 48 – Bijzondere borden Levensduur verlengend onderhoud / 
grote renovatie 

NOT-B08 NOT 49 – Beweegbare 
middenbermbeveiliging (CaDo) 

Levensduur verlengend onderhoud / 
grote renovatie 

NOT-B16 NOT Gladheidsmeting en gouwe 
aquaduct 

Verwijderen van installaties inclusief 
de koppeling van het Gouwe 
aquaduct en de gladheidsmelding 
omdat deze niet tot het 
tunnelsysteem behoren en direct 
aangestuurd worden vanuit de 
verkeerscentrale 
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NOT-026 NOT Areaalgegevens: In Ultimo VIT2 
gegevens invullen/ aanpassen 

Voor alle bouwdelen die VIT2 
geplaatst heeft, in Ultimo 
decompositie aanpassen en de 5 
attribuut velden invullen. De door 
VIT2 weggehaalde bouwdelen uit 
decompositie Ultimo verwijderen. 

    
BET-B01 BET 10 – Energievoorziening algemeen Levensduur verlengend onderhoud / 

grote renovatie 
BET-B02 BET 16 – Transformatoren Levensduur verlengend onderhoud / 

grote renovatie 
 

BET-B03 BET 23 – Openbare verlichting Preventief vervangen openbare 
verlichting naar LFV 

BET-B04 BET 24 – Terreinverlichting Preventief vervangen 
terreinverlichting naar LFV 

BET-B06 BET 45 – Verkeersregelinstallatie Preventief vervangen 
verkeersregelinstallatie naar LFV 

BET-B08 BET 48 – Bijzondere borden Preventief vervangen bijzondere 
borden naar LFV 

BET-B08 BET 49 – Beweegbare 
middenbermbeveiliging (CaDo) 

Preventief vervangen 
calamiteitendoorsteek naar LFV 

BET-B09 BET 51 – Brandblusinstallatie tunnel  Vervangen brandblusinstallatie 
(parallel ombouwen) naar LFV 

BET-B10 BET 53 – Hulppostkasten  Vervangen hulppostkasten (parallel 
ombouwen) naar LFV 

BET-B11 BET 55 – Hulppostkasten Verwijderen verwarming 
hulppostkasten type C 

BET-B12 BET 53 – Hulppostkasten Verwijderen gehele hulppostkasten 
type C 

BET-B13 BET 63 – Omroepinstallatie Preventief vervangen 
omroepinstallatie naar LFV 

BET-B14 BET 64 – Intercominstallatie Preventief vervangen 
intercominstallatie naar LFV 

BET-B26 BET Areaalgegevens: In Ultimo VIT2 
gegevens invullen / aanpassen 

Voor alle bouwdelen die VIT2 
geplaatst heeft, in Ultimo de 
decompositie aanpassen en de 5 
attribuut velden invullen. De door 
VIT2 weggehaalde bouwdelen uit 
decompositie Ultimo verwijderen. 

    
THT-B05 THT 37 – Nox meting Levensduur verlengend onderhoud 
THT-B09 THT 51 – Brandblusinstallatie tunnel Levensduur verlengend onderhoud 

THT-001 THT Areaalgegevens: In Ultimo VIT2 
gegevens invullen/ aanpassen 

Voor alle bouwdelen die VIT2 
geplaatst heeft, in Ultimo 
decompositie aanpassen en de 5 
attribuut velden invullen. De door 
VIT2 weggehaalde bouwdelen uit 
decompositie Ultimo verwijderen. 

    
SYT-B06 SYT 45 – Verkeersregelinstallatie Levensduur verlengend onderhoud 
SYT-B07 SYT 46 – Beweegbare 

middenbermbeveiliging (VeVA) 
Levensduur verlengend onderhoud 

SYT-B08 SYT 48 – Bijzondere borden Levensduur verlengend onderhoud 
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SYT-B08 SYT 49 – Beweegbare 

middenbermbeveiliging (CaDo) 
Levensduur verlengend onderhoud 

SYT-B09 SYT 51 – Brandblusinstallatie tunnel Levensduur verlengend onderhoud 

SYT-026 SYT Areaalgegevens: In Ultimo VIT2 
gegevens invullen/ aanpassen 

Voor alle bouwdelen die VIT2  
geplaatst heeft, in Ultimo 
decompositie aanpassen en de 5 
attribuut velden invullen. De door 
VIT2 weggehaalde bouwdelen uit 
decompositie Ultimo verwijderen. 

 
 
perceel 3 (Z&D) 
De volgende benoemde activiteiten worden toegevoegd: 
 
Nummer Tunnel Onderdeel  Omschrijving 
VLA-B01 VLA 61 – CCTV installatie Preventief vervangen camera's tunnel 

(dome, PTZ en vast)  
VLA-B02 VLA 63 – Omroepinstallatie Preventief vervangen 

omroepinstallatie 
VLA-B03 VLA 64 – Intercominstallatie Preventief vervangen 

intercominstallatie  
DPA-B01 DPA Areaal gegevens / INFOR Implementeren ontwikkelingen data‐

management OMS/BMS 
Rijkswaterstaat (Infor, Air‐BIM) 

DPA-B02 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen monitoren 
lokale bediening  

DPA-B03 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen PC's/client 
(inclusief software) lokale bediening  

DPA-B04 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen PC's/client 
(inclusief software) centrale 
bediening 

DPA-B05 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen bedienings‐ en 
besturingssoftware  

DPA-B06 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen server 
bedienings‐ en besturingssysteem  

DPA-B07 DPA 61 – CCTV installatie Preventief vervangen camera's tunnel 
(dome, PTZ en vast)  

DPA-B08 DPA 78 - Toegangshekken Preventief vervangen 
benaderingsdeureninstallatie 

DPA-B09 DPA 000 Algemeen technisch en 
admin. 

Inventariseren en bijwerken 
tekeningen 

DPA-B10 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen monitoren 
lokale bediening  

DPA-B11 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen PC's/client 
(inclusief software) lokale bediening  

DPA-B12 DPA 81 –Bedienings - en 
besturingssysteem 

Preventief vervangen PC's/client 
(inclusief software) centrale 
bediening  
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DPA-B13 DPA 81 –Bedienings - en 

besturingssysteem 
Preventief vervangen bedienings‐ en 
besturingssoftware  

DPA-B14 DPA Asfaltverharding Volledige vervanging van de deklaag 
buiten gesloten deel dampoort ZOAB 
(700meter)incl.vervangen voegen 
(20x) en lussen 

DPA-B15 DPA 64 – Intercominstallatie Preventief vervangen 
intercominstallatie  

DPA-B16 DPA 15 – No - Break voorziening Preventief vervangen 
noodstroominstallatie statisch No‐
break installatie 

DPA-B17 DPA 63 – Omroepinstallatie Preventief vervangen 
omroepinstallatie 

DPA-B18 DPA 65 -  Telefooninstallatie Preventief vervangen 
telefooninstallatie 

DPA-B19 DPA 74 - Brandmeldinstallatie Preventief vervangen brandmeld en 
ontruimingsinstallatie 

DPA-B20 DPA 72 - Inbraak beveiliging Preventief vervangen 
inbraakbeveiligingsinstallatie 

DPA-B21 DPA 71 - Klimaatinstallatie Preventief vervangen 
klimaatinstallatie 

DPA-B22 DPA 23 - Openbare verlichting (OV) Preventief vervangen 
objectverlichting terreinverlichting  

DPA-B23 DPA 21 - Tunnelverlichting Preventief vervangen 
objectverlichting gesloten deel 
Aquaduct 

DPA-B24 DPA 42 - 
Snelheidsonderschreidingssysteem 

Preventief vervangen WKS systeem 
(lussen, matrixsignaalgevers, wks 
kasten) 

DPA-B25 DPA Asfaltverharding Groot Onderhoud asfaltverharding 
Dampoortaquaduct 

DPA-B26 DPA 48 – Bijzondere borden Preventief vervangen bijzondere 
borden 

DPA-B27 DPA 40 - Verkeersinstallatie Preventief vervangen 
voorwaarschuwingsborden en seinen 
filewaarschuwing 

DPA-B28 DPA 48 – Bijzondere borden Preventief vervangen 
landverkeersseinen 

DPA-B29 DPA Markering Hermarkeren van wegmarkeringen 
rechterkant, linkerkant en as voor 
DAB in gesloten deel 

DPA-B30 DPA 53- Hulppostkasten Preventief vervangen van 
thermostaat van hulppostkasten 

DPA-B31 DPA 53- Hulppostkasten Preventief vervangen van verwarming 
van hulppostkasten 

DPA-B32 DPA 53- Hulppostkasten Preventief vervangen van verlichting 
van hulppostkasten 
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DPA-B33 DPA Asfaltverharding Volledige vervanging van de deklaag 

in gesloten deel inclusief voegen en 
lussen 

DPA-B34 DPA 14 - Noodstroominstallatie, 
roterend 

Reviseren noodstroominstallatie 
roterend 

DPA-B35 DPA 38 - Overdruk installatie 
pompkelders 

Renoveren over‐ en 
onderdrukinstallatie (inclusief 
besturing en sensoren) 

DPA-B36 DPA 30 - Algemeen pompinstallaties Preventief vervangen besturing en 
apendages gehele pompinstallatie 
 

DPA-B37 DPA Conserveren portalen en  
masten 

Conserveren portalen en masten 

DPA-B38 DPA 70 - Algemeen gebouwinstallaties Vervangen toegangscontrole  

 
 
Bijlage G.3  Optionele Activiteiten perceel 1 
 
G3 Opt101 LRT-21-001 Openbare verlichting 
 
AS-LRT-21-001 Vernieuwen Openb VerlichtingV1 
 

Eis RV.04 
Deze eis vervalt 

 
Eis RV.05 vervalt en wordt vervangen door: 

 
RV.05 Richtlijn Tunnelverlichting 2017 dient te worden toegepast. 

Verificatiemethode Gebruik 
Toelichting De LTS en Richtlijn Tunnelverlichting 2017 zijn complementeer aan elkaar. 

Indien strijdigheden in de genoemde documenten zijn, dan is de volgorde als 
volgt:  

1. LTS,  
2. Richtlijn Tunnelverlichting 2017. 

Bovenliggende eis(en)  
 
 
20200217_Comp Openbare Verlichting_v4.0.1 
 
Deze componentenspecificatie vervalt 
 
 
 
Bijlage V   Richtlijnen Cybersecurity  
 
Bijlage V CSIR 20200813 Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v1.61 vervalt en wordt 
vervangen door: 
Bijlage V CSIR 20200905 Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v1.72 
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Biilaoe AA Verkeersmanaoement voor werk in uitvoerino oo riiksweqen

Bijlage AA Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen versie L.2 20L8-72-t7
vervalt en wordt vervangen door:
Bijlage AA Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen v1.3

/

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeníngen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Rotterdam op 26 oktober 2020.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,
De p§ectmanager,

Mevr. drs. N.M.A-G. van Uden
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