
 

 
Omschrijving: 

Gezien de enorme opgave nieuwbouw en vervangende huisvesting van basisscholen in Amsterdam is jaarlijks veel
tijdelijke huisvesting nodig. Schoolbesturen willen hun kinderen niet lange periodes huisvesten in tijdelijke units van
minimale kwaliteit. Schoolbesturen en gemeente willen slim investeren in kwalitatieve flexibele huisvesting. Kijkend
over de laatste 10 jaar was er jaarlijks tenminste 10.000 m² bvo tijdelijke huisvesting in gebruik.
De insteek is dat deze tijdelijke huisvesting van permanente kwaliteit (o.a. Frisse Scholen klasse B en BENG) wordt
aangekocht met een servicecontract voor beheer en onderhoud (20 jaar), verplaatsing, configureren in verschillende
samenstellingen, uitbreiding, sloop, opslag en eventuele terugkoop. Op dit moment wordt tenminste een drietal
scholen voorzien in de komende 2 jaar.
Deze marktconsultatie vindt plaats als fysieke bijeenkomst op 24 juni 2020 van 13.30 tot 15.30 uur te Amsterdam.
 
Toelichting: 

 
 

 

 

 

Nota van Inlichtingen Flexibele huisvesting van permanente kwaliteit

Aanbesteding Flexibele huisvesting van permanente kwaliteit
Aanbestedende Dienst: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Referentie: 010620

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie elektrotechnisch, blz. 3, onderdeel Communicatie

1 Vraag
inbraak: welke eisen worden gesteld aan het security-managementsysteem?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Met het security management systeem dient het mogelijk te zijn om inbraak, brandveiligheid,
MIVA en de eventueel nog aan te brengen camerabeveiliging en toegangscontrole bij de
entree met elkaar te integreren.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie elektrotechnisch, blz. 3, onderdeel Communicatie

2 Vraag
Inbraak: Kunnen de RMPO-eisen welke van toepassing zijn worden toegevoegd aan de
aanbestedingsstukken?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Het RMPO 2018 is van toepassing en is toegevoegd aan de map
Aanbestedingsdocumenten.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie elektrotechnisch, blz. 3, onderdeel Communicatie

3 Vraag
Brandbeveilingsinstallaties: Kunnen de RMPO-eisen welke van toepassing zijn worden
toegevoegd aan de aanbestedingsstukken?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Het RMPO 2018 is van toepassing en is toegevoegd aan de map
Aanbestedingsdocumenten.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie elektrotechnisch, blz. 3, onderdeel Communicatie

4 Vraag
Brandbeveilingsinstallaties: Kunnen we in de aanbestedingsfase uitgaan van
ontruimingsalarmering op basis van slowwhoop?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie elektrotechnisch, blz. 3, onderdeel Communicatie

5 Vraag
Brandbeveiligingsinstallaties: Gezien de aard en omvang van de gebouwen wordt er niet
doorgemeld naar de RAC, de meldkamer van de brandweer. Certificering is daarom niet
verplicht. Is het wenselijk om de certificering te laten vervallen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Nee, certificering is noodzakelijk.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie elektrotechnisch, blz. 3, onderdeel Communicatie

6 Vraag
Data: Welke eisen worden gesteld aan de fysieke aansluiting op de openbare
netwerkvoorziening t.b.v. internet?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Geen, de opdrachtgever verzorgt zelf de aanvragen nutsaansluitingen (elektra, water,
riolering en data), zie vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie elektrotechnisch, blz. 3, onderdeel Communicatie

7 Vraag
Miva-signalering: Wordt met ITS de ITstandaard 2020 van PBT Consult bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Inschrijvingsleidraad

8 Vraag
Op pagina 4 van de Inschrijvingsleidraad staat: “Het totale aan te besteden volume aan
leveringen komt hiermee op 7.500 m2 bvo.” Wat als de schoolbesturen meer of minder m2
bvo inkopen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De raamovereenkomst biedt de opdrachtnemer geen omzetgarantie. In geval de
opdrachtgever minder bvo realiseert dan 7.500 m2 kan de opdrachtnemer geen aanspraak
maken op het meerdere. Onder deze raamovereenkomst kan de opdrachtgever maximaal
7.500 m2 bvo opdragen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad
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9 Vraag
•Op pagina 4 van de Inschrijvingsleidraad staat: “Het gaat hierbij om het ontwikkelen van
waardevaste, toekomstbestendige, flexibele, repeteerbare, recyclebare, duurzame en snel
verplaatsbare tijdelijke huisvesting, waarbij modules in een periode van 20 jaar meerdere
keren kunnen worden ingezet op verschillende locaties in verschillende indelingen.” en op
pagina 5: “Meerdere schoolbesturen kunnen van deze tijdelijke voorzieningen gebruik maken.
Uitgangspunt is dat ze uitbreidbaar en opsplitsbaar zijn en in verschillende configuraties
kunnen worden opgebouwd.”. Is het de bedoeling dat de verschillende schoolbesturen
gebruik kunnen maken van (gedeelten van) dezelfde tijdelijke voorzieningen? Met andere
woorden: kan tijdelijke huisvesting op een later moment deels of geheel worden gebruik door
een ander schoolbestuur dan het schoolbestuur dat opdracht gaf voor de tijdelijke huisvesting
onder de raamovereenkomst (ervan uitgaande dat niet alle schoolbesturen gezamenlijk
opdracht geven)? Dit lijkt wel te kunnen worden afgeleid uit het bepaalde in de
Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen op pagina 3, te weten: “Projectcontext: Meerdere
schoolbesturen kunnen van deze tijdelijke voorzieningen gebruik maken. Jaarlijks regisseren
de schoolbesturen in samenwerking met de gemeente welk schoolbestuur op welk moment
gebruik maakt van flexibele huisvesting. De schoolbesturen hebben kredieten toegekend
gekregen of aangevraagd voor het Onderwijshuisvestingsprogramma 2021.”.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja, dit is de essentie van deze aanbesteding.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

10 Vraag
Op pagina 5 van de Inschrijvingsleidraad staat: “In deze aanbesteding gaat het om het
gedurende een periode van 8 jaar inkopen van het (maximaal 7.500 m²) basisvolume aan
tijdelijke huisvesting onder een raamovereenkomst met één leverancier, inclusief - naast een
fabrieksgarantie voor 2 jaar - een servicecontract voor beheer en onderhoud, verplaatsing en
configureren in verschillende samenstellingen, uitbreiding, opslag, sloop en eventuele
terugkoop van het geleverde voor een periode van 20 jaar.”. Bij de
aanbestedingsdocumenten is geen concept raamovereenkomst opgenomen en ook geen
concept servicecontract. Betekent dit dat partijen na gunning tot overeenstemming dienen te
komen over de aard en inhoud van deze documenten, voor zover deze aard en inhoud nog
niet wordt bepaald door de aanbestedingsdocumenten en de nota’s van inlichtingen en voor
zover al mogelijk vanwege de aanbestedingswet? Zal de aanbestedende dienst tijdens deze
aanbestedingsprocedure nog concept/model overeenkomsten en een concept/model
opdrachtverstrekking aanleveren?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De raamovereenkomst en modelovereenkomst deelopdrachten worden bij de 3e nota van
inlichtingen beschikbaar gesteld.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

11 Vraag
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Voorts heeft te gelden dat de aanbestedende dienst, zo blijkt uit de
aanbestedingsdocumenten (zie bijvoorbeeld pagina 2 van Vraagspecificatie Algemeen en
Proceseisen), het volgende resultaat wenst te behalen vanwege de aanbesteding: “Een
succesvolle aanbesteding van een raamovereenkomst voor een periode van 8 jaar voor de
inkoop van het basisvolume flexibele huisvesting van permanente kwaliteit van in totaal 7.500
m2 bvo, bij één leverancier inclusief - naast een fabrieksgarantie voor 2 jaar – een
servicecontract voor beheer en onderhoud, verplaatsing en configureren in  verschillende
samenstellingen, uitbreiding, opslag, sloop en eventuele terugkoop van het geleverde voor
een periode van 20 jaar, waarbij de tarieven voor uitbreiding, verplaatsing, opslag en
terugkoop vooraf zijn vastgelegd.”. Het zou zuiver(der) zijn wanneer de gewenste
raamovereenkomst zou zien op de inkoop, verplaatsing en configuratie in verschillende
samenstellingen, uitbreiding, opslag, sloop en eventuele terugkoop van het geleverde voor
een periode van 28 jaar, waarbij de inkoopperiode wordt beperkt tot 8 jaar, en het
servicecontract enkel op beheer en onderhoud voor een periode van 20 jaar (vanaf
oplevering laatste nieuwe aanschaf binnen de aanvankelijke periode van 8 jaar). Het is niet
mogelijk te beoordelen of de aanbestedende dienst dit ook voor ogen heeft (uit de
omschrijving van het resultaat blijkt evenwel iets anders) nu er geen concept/model
overeenkomsten zijn aangeleverd. Mogelijk is het zo dat de aanbestedende dienst alle
rechten en verplichtingen wenst te vatten in een en dezelfde overeenkomst, hetgeen ook
prima zou zijn. Verzoek is om naar aanleiding hiervan duidelijkheid te verschaffen.

De raamovereenkomst zou in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende onderwerpen
moeten regelen:
-exclusiviteit ten behoeve van het verkrijgen van opdrachten voor Opdrachtnemer;
-de wijze waarop opdrachten worden verstrekt onder de raamovereenkomst c.q. een model
opdrachtverstrekking;
-de duur van de overeenkomst;
-opzeggingsregelingen en gevolgen van een eventuele opzegging;
-contractdocumenten en rangorde;
-een regeling datum aanvang en uitvoeringstermijn/oplevering van werk dat wordt verricht uit
hoofde van de raamovereenkomst;
-coördinatieregeling (indien van toepassing, dit blijkt niet uit de aanbestedingsdocumenten);
-een regeling prijs c.q. hoe komt de prijs tot stand;
-een regeling facturering (termijnschema);
-een regeling met betrekking tot het gebruik door Opdrachtgever van de geleverde tijdelijke
huisvesting, de eis om deze in goede staat te houden, behoudens normale slijtage en
veroudering;
-een regeling met betrekking tot de voorwaarden voor terugkoop.

In de model opdrachtverstrekking dienen in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende
project specifieke afspraken te worden vastgelegd zoals de aard en omvang van de opdracht
(met ontwerp op te stellen door Opdrachtgever en/of Uitvoeringsontwerp op te stellen door
Opdrachtnemer), de daadwerkelijke datum aanvang en uitvoeringstermijn/oplevering, plaats
van uitvoering, prijs, vergunningen (welke partij regelt welke vergunningen en op welke
termijn), zekerheidsstelling (bankgarantie of concerngarantie).
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Op basis van de raamovereenkomst kunnen deelnemende schoolbesturen gedurende een
periode van 8 jaar deelopdrachten geven voor realisatie, uitbreiding, verplaatsing inclusief
opknappen, opslag en sloop. Voor ieder te realiseren gebouw wordt een deelovereenkomst
aangegaan inclusief het onderhoud.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

12 Vraag
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Op pagina 5 van de Inschrijvingsleidraad staat: “De periode waarin de leverancier zich
verbindt tot beheer en onderhoud, verplaatsing, sloop, opslag en eventuele terugkoop van
het geleverde bedraagt 20 jaar na de oplevering van iedere nieuwe aanschaf. Na het
verstrijken van de looptijd of het tussentijds beëindigen van de beheer en
onderhoudsovereenkomst blijft het geleverde eigendom van de opdrachtgever en kan de
opdrachtgever daarover vanzelfsprekend nog steeds beschikken en desgewenst opdrachten
aan derden geven voor verder beheer en onderhoud, verplaatsing en configureren in
verschillende samenstellingen, uitbreiding, opslag en sloop.”. Indien steeds na oplevering van
een nieuwe aanschaf de 20-jaars termijn gaat lopen, betekent dit dat de 20-jaars termijn niet
voor alle geleverde tijdelijke huisvesting op een en hetzelfde moment eindigt. Het is beter de
20-jaars termijn ten aanzien van alle (uit hoofde van de inkoopperiode van 8 jaar) onder de
raamovereenkomst geleverde tijdelijke huisvesting te koppelen aan de oplevering van de
laatste nieuwe aanschaf. Dit om ervoor zorg te dragen dat de termijn voor alle door de
schoolbesturen onder de raamovereenkomst geleverde tijdelijke huisvesting op een en
hetzelfde moment eindigt. De termijn betreffende de eerder opgeleverde tijdelijke huisvesting
dient dan te lopen van oplevering van de desbetreffende tijdelijke huisvesting tot oplevering
van de laatste nieuwe aanschaf tijdelijk huisvesting en in aansluiting daarop gedurende een
periode van 20 jaar. Bent u hiermee akkoord?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Nee, gedurende een periode van 8 jaar na het aangaan van de raamovereenkomst kan de
opdrachtgever deelopdrachten geven voor realisatie, uitbreiding, verplaatsing inclusief
opknappen, opslag en sloop. Voor ieder gerealiseerd gebouw geldt een onderhoudsperiode
van in beginsel 20 jaar of zoveel korter als het gebouw zal bestaan. Vermeden wordt dat
binnen 1 gebouw verschillende onderhoudstermijnen van kracht zijn.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

13 Vraag
Op pagina 6 van de Inschrijvingsleidraad staat: “De gezamenlijke schoolbesturen zijn
opdrachtgever voor de aanbesteding en de raamovereenkomst; OOadA treedt op als
aanbestedende dienst en aanspreekpunt gedurende het aanbestedingsproces.”. Tekenen
alle betrokken schoolbesturen de raamovereenkomst? Welke partij is bevoegd om opdracht
te geven onder de raamovereenkomst? Zijn dat de gezamenlijke schoolbesturen gezamenlijk
of is elk van de schoolbesturen afzonderlijk bevoegd om opdracht te geven? Welke partij
heeft uit hoofde van de raamovereenkomst en/of de onder de raamovereenkomst gegeven
opdracht jegens Opdrachtnemer de (betalings-)verplichtingen die volgen uit de
overeenkomst?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Dit wordt binnen de organisatie van de gezamenlijke schoolbesturen nog nader bepaald.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

14 Vraag
Op pagina 7/8 van de Inschrijvingsleidraad staat: “In de te sluiten raamovereenkomst kunnen
naar aanleiding van het onderzoek zogenaamde bewakingsmaatregelen worden opgenomen.
Voorbeelden van bewakingsmaatregelen zijn:
• verplichte toestemming voor het inschakelen van onderaannemers
• het melden van wijzigingen in de zeggenschap omtrent de opdrachtnemer
• het verstrekken van vrijwaringsverklaringen, garantieverklaringen of verklaringen omtrent de
naleving van het mededingingsrecht
Door deel te nemen aan de aanbesteding aanvaarden inschrijvers de mogelijkheid dat
dergelijke bewakingsmaatregelen kunnen worden opgenomen en dat zonder deze
bewakingsmaatregelen OOadA geen overeenkomst aan zal gaan.”. Kunt u voorbeelden
geven van de “vrijwaringsverklaringen en garantieverklaringen” die hier door u bedoeld
worden?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Meer informatie over de wijze waarop Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam
uitvoering geeft aan de bewakingsmaatregelen kan worden verkregen bij Bureau Integriteit
van de gemeente Amsterdam.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

15 Vraag
Op pagina 18 van de Inschrijvingsleidraad staat: “De tarieven scenario Vivaldi zijn van
toepassing voor alle gebouwen tot 1.000 m2 bvo en alle tarieven scenario Vetter gelden voor
alle gebouwen van 1.000 m2 bvo tot 3.000 m2. De deelopdrachten kunnen meer of minder
complex zijn dan de fictieve casus.”. Welke tarieven gelden indien het oppervlak afwijkt van
de hiervoor gegeven oppervlakken c.q. wanneer het oppervlak van een gewenste tijdelijke
huisvesting groter is dan 3.000 m2 bvo? Welke tarieven gelden wanneer een deelopdracht
meer complex is dan de fictieve casus?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De grens van 3.000 m2 bvo komt te vervallen. De tarieven worden afgegeven voor < 1.000
m2 bvo en voor >1.000 m2 bvo aan nieuwe leveringen.

De complexiteit van de deelopdrachten zal vergelijkbaar zijn met de complexiteit van de
fictieve scenario's.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

16 Vraag
Op pagina 33/34 van de Inschrijvingsleidraad is Bijlage 6 Bereidstellingsverklaring
opgenomen. Uit de opmaak van de in de bereidstellingsverklaring opgenomen model
bankgarantie wordt afgeleid dat deze is gebaseerd op het model zekerheidsstelling
behorende bij de Model Basisovereenkomst van de UAV-GC 2005. Laatgenoemd model
zekerheidsstelling is ten behoeve van de aanbestedingsdocumenten evenwel aangepast,
aldus dat deze geschikt is gemaakt ten behoeve van een traditionele
aannemingsovereenkomst (waarmee opdracht wordt gegeven voor enkel de realisatie van
een ontwerp en niet ook voor het opstellen van een ontwerp zelf). Dit blijkt uit de wijziging van
“Overeenkomst” in “bestek/overeenkomst”, “de Opdrachtnemer” in “de aannemer” en de
verwijzing naar “paragraaf 43a van de UAV 2012” in plaats van naar “paragraaf 38 UAV-GC
2005”. Verzoek is om de model zekerheidsstelling te hanteren zie behoort bij de Model
Basisovereenkomst van de UAV-GC 2005. Bent u daarmee akkoord? Dat verzoek strekt zich
ook uit tot de termijn zoals genoemd in de zekerheidsstelling. In de model zekerheidsstelling
wordt een termijn gehanteerd van 14 dagen, terwijl in het bij de aanbestedingsdocumenten
aangeleverde model een (beperkte) termijn van 10 werkdagen wordt gehanteerd. Bent u met
het hanteren van de oorspronkelijke termijn van 14 kalenderdagen akkoord?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De bereidstellingsverklaring zal worden geënt op de UAV-GC 2005. Overeenkomstig de
UAV-GC 2005 zal worden uitgegaan van 14 kalenderdagen in plaats van 10 werkdagen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

17 Vraag
Op pagina 3 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat dat tot de scope van het
werk behoort: “het verwijderen van de fundering”. Dienen de funderingspalen na de
gebruiksperiode in zijn geheel verwijderd te worden indien er wordt gefundeerd op palen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Er wordt op staal gefundeerd.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

18 Vraag
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Op pagina 5 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen zijn de “Uitgangspunten
organisatie” uiteengezet. Deze zijn niet helemaal helder. Kunt u (bij voorkeur middels een
schematisch overzicht) nader duiden wat de rolverdeling is tussen de verschillende betrokken
partijen? Wat is de rol van de gezamenlijke schoolbesturen? Wat is de rol van de
afzonderlijke schoolbesturen? Wat is de rol van de “bestuurlijk opdrachtgever”? Wat is de rol
van de “stuurgroep”? Welke partijen nemen deel aan het “projectteam”?

Is de “bestuurlijk opdrachtgever” de partij die bevoegd zal zijn namens de gezamenlijke
schoolbesturen opdrachten te geven aan Opdrachtnemer onder de raamovereenkomst? Het
kan niet zo zijn dat meerdere partijen (schoolbesturen) bevoegd zijn om naast elkaar
opdracht te geven aan Opdrachtnemer aangezien dan het risico bestaat dat de verschillende
schoolbesturen op hetzelfde moment gebruik wensen te maken van dezelfde tijdelijke
huisvesting, terwijl dat niet mogelijk is. Met andere woorden: Opdrachtnemer dient niet
geconfronteerd te worden met een geschil tussen de verschillende schoolbesturen
(betreffende het gebruik van de tijdelijke huisvesting).

Welke partij (schoolbestuur) is bevoegd ten tijde van de ontwikkeling en realisatie van de
tijdelijke huisvesting aan Opdrachtnemer “instructies/opdrachten” te geven (die bindend zijn
voor Opdrachtnemer)?

Uit de “Uitgangspunten organisatie” zoals vermeld op pagina 5 van Vraagspecificatie
Algemeen en Proceseisen blijkt niet helder welke partij nu eigenlijk als Opdrachtgever zal
optreden. De Opdrachtgever bij de raamovereenkomst dient in ieder geval dezelfde te zijn als
de Opdrachtgever bij de opdrachten die gegeven worden onder de raamovereenkomst. Het
kan niet zo zijn dat de eigendom van de tijdelijke huisvesting door Opdrachtgever wordt
overgedragen aan een derde (schoolbestuur dat geen direct opdrachtgever is bij de
raamovereenkomst) en dat die derde vervolgens uit hoofde van de raamovereenkomst
handelt. Immers, de afspraken gemaakt middels de raamovereenkomst zijn op een derde niet
van toepassing. De overdracht van eigendom van de tijdelijke huisvesting tussen de
verschillende schoolbesturen lijkt erop te duiden dat er een discrepantie zal bestaan tussen
de Opdrachtgever bij de raamovereenkomst en de Opdrachtgever bij de opdrachten onder de
raamovereenkomst. Het verzoek is om hierover duidelijkheid te verstrekken.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De rol van de gezamenlijke schoolsturen is afdoende toegelicht. In de stuurgroep vindt de
afstemming over de raamovereenkomst plaats en worden gezamenlijke besluiten omtrent de
inzet van de flexibele huisvesting genomen.

In alle gevallen zal een deelopdracht worden verstrekt door een schoolbestuur dat bevoegd is
om onder de raamovereenkomst te handelen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

19 Vraag
Op pagina 8 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat: “De bouwlocaties zijn
bouwrijp gemaakt wat betekent dat deze vrij van verharding en obstakels worden
opgeleverd.” Wordt bedoeld dat Opdrachtgever de bouwlocaties bouwrijp heeft gemaakt?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

20 Vraag
Op pagina 8 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat: “Indien grond moet wordt
afgevoerd al dan niet vervuild, zijn de kosten voor de Opdrachtgever.” Wordt bedoeld dat
indien grond moet worden afgevoerd, de kosten van deze afvoer voor rekening en risico van
Opdrachtgever komen? En wordt bedoeld dat eventuele vervuiling van grond voor rekening
en risico van Opdrachtgever komt? Bent u er mee akkoord dat Opdrachtnemer aanspraak
maakt op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging in het geval dat grond dient te worden
afgevoerd en/of grond verontreinigd blijkt te zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Zoals aangegeven komen de kosten voor eventuele afvoer van al dan niet vervuilde grond
voor rekening van de opdrachtgever. Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging is daarom
niet aan de orde.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

21 Vraag
Op pagina 8 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat: “De aanvragen
nutsaansluitingen (elektra, water, riolering en data) wordt verzorgd door de Opdrachtgever.
Uitgangspunt is dat de definitieve aansluitingen 4 weken voor oplevering beschikbaar zijn. De
Opdrachtgever zorgt voor de benodigde (bouw)aansluitingen en dat deze bij aanvang van de
start plaatsing van het Gebouw beschikbaar zijn.”. Bent u er mee akkoord dat Opdrachtnemer
aanspraak maakt op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging in het geval dat de
aansluitingen nutsvoorzieningen niet tijdig beschikbaar zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
In beginsel zijn beide partijen verantwoordelijk voor de nakoming van hun verplichtingen.
Kostenvergoeding of termijnsverlenging kan aan de orde komen indien de latere
beschikbaarheid van nutsvoorzieningen aantoonbaar consequenties heeft voor de
opdrachtnemer.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

22 Vraag
Op pagina 9 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
“- Elk kwartaal is er een overkoepelend voortgangsoverleg raamovereenkomst en per
deelproject (deelopdracht) is er gedurende de voorbereiding en realisatie iedere 3 weken een
projectoverleg.
- (…)
- Minimaal eenmaal per twee weken een projectoverleg tijdens de fase
- Minimaal eenmaal per twee weken een projectoverleg tijdens uitvoeringsfase.”.
Dient projectoverleg iedere 3 weken of eenmaal per twee weken plaats te vinden?

In de Vraagspecificatie Onderhoud staat op pagina 5: “Opstellen voortgangsrapportage:  De
Opdrachtnemer dient elk half jaar een voortgangsrapportage Meerjarig Onderhoud op te
stellen en deze ten minste 14 dagen voorafgaand aan het voortgangsoverleg ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.”. Wordt met het “voortgangsoverleg” verwezen naar het
“voortgangsoverleg” zoals bedoeld op pagina 9 van Vraagspecificatie Algemeen en
Proceseisen, te weten: “Elk kwartaal is er een overkoepelend voortgangsoverleg
raamovereenkomst en per deelproject (deelopdracht) is er gedurende de voorbereiding en
realisatie iedere 3 weken een projectoverleg.”. En zo ja, betekent dit dan dat het
voortgangsoverleg ook dient plaats te vinden tijdens “de 20-jaars termijn” c.q. de periode
waarvoor het servicecontract geldt? Dit is niet als zodanig geregeld in de Vraagspecificatie
Onderhoud en in de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen wordt gesproken over
“overkoepelend voortgangsoverleg raamovereenkomst”, hetgeen impliceert dat het
voortgangsoverleg eindigt op het moment waarop de raamovereenkomst eindigt. Wel is op
pagina 9 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen geregeld “Gedurende de
meerjarige onderhoudsfase minimaal 2 maal per jaar overleg rond mei en november.”. Is dit
het in de Vraagspecificatie Onderhoud bedoelde “voortgangsoverleg”? Is het zo dat de
raamovereenkomst enkel ziet op de inkoop van tijdelijke huisvesting en na 8 jaar eindigt? Zo
ja, dan resteert enkel het te sluiten servicecontract en dient al hetgeen ter zake relevant is
geregeld te zijn middels dit contract.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Alleen tijdens de looptijd van de raamovereenkomst is sprake van een drie-maandelijks
overall voortgangsoverleg. Tijdens de onderhoudsperiode is per deelopdracht sprake van een
halfjaarlijks voortgangsoverleg, zoals bedoeld in de vraagspecificatie onderhoud.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

23 Vraag
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Blijkens de aanbestedingsdocumenten is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de aanvraag
van omgevingsvergunningen. Bent u het er mee eens dat wordt overeengekomen dat
Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het tijdig verkrijgen van de benodigde
omgevingsvergunningen? Bent u bereid overeen te komen dat het niet (tijdig) verkrijgen van
de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, voor rekening
en risico van Opdrachtgever komt en Opdrachtnemer als gevolg daarvan aanspraak maakt
op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging?

Op pagina 10 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat: “Uitvoerings- of
onderhoudswerkzaamheden mogen niet eerder wordt uitgevoerd dan dat alle noodzakelijke
vergunningen zijn verkregen.”. Bent u bereid overeen te komen dat start van de
werkzaamheden op last van Opdrachtgever vóórdat de benodigde vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen onherroepelijk zijn verkregen, voor rekening
en risico van Opdrachtgever komt?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
In beginsel zijn beide partijen verantwoordelijk voor de nakoming van hun verplichtingen.
Kostenvergoeding of termijnsverlenging kan aan de orde komen indien het uitblijven van de
benodigde vergunningen etc. aantoonbaar consequenties heeft voor de opdrachtnemer.

Met de uitvoering wordt bedoeld de start van de werkzaamheden op locatie voordat de
benodigde vergunningen zijn afgegeven.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

24 Vraag
Op pagina 12 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat: “Het uitvoeringsontwerp
moet door Opdrachtnemer ter toetsing worden voorgelegd aan Opdrachtgever” en op pagina
13: “Opdrachtnemer mag pas starten met de realisatie van het Werk (per deelopdracht) na
acceptatie van Uitvoeringsontwerp door Opdrachtgever.”. Bent u bereid overeen te komen
binnen welke termijn Opdrachtgever, in het geval dat deze gebruik maakt van haar recht om
tot toetsing over te gaan, Opdrachtnemer dient te informeren over eventueel geconstateerde
tekortkomingen? Bent u bereid overeen te komen binnen welke termijn Opdrachtgever
Opdrachtnemer dient te berichten of zij akkoord is met het opgestelde Uitvoeringsontwerp
en/of over eventueel geconstateerde tekortkomingen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De toetsingstermijn is 2 weken.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

25 Vraag
Op pagina 13 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
“- Opdrachtnemer moet expliciet verifiëren of het gerealiseerde voldoet aan de gestelde eisen
- Keuring in dit kader voert hij uit op basis van een op te stellen keuringsplan dat
Opdrachtnemer ter acceptatie moet voorleggen aan Opdrachtgever”.
Bent u bereid overeen te komen binnen welke termijn Opdrachtgever Opdrachtnemer dient te
berichten of zij akkoord is met het opgestelde keuringsplan?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De acceptatietermijn is 2 weken.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

26 Vraag
Op pagina 14 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
“- Opdrachtnemer moet een opleverdossier samenstellen en ter acceptatie aanbieden aan
Opdrachtgever”.
Bent u bereid overeen te komen binnen welke termijn Opdrachtgever Opdrachtnemer dient te
berichten of zij akkoord is met het opgestelde opleverdossier?
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Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De acceptatietermijn is 2 weken.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

27 Vraag
Op pagina 14 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat dat het opleverdossier
“garantieverklaringen” dient te behelzen. Waarvoor dient door Opdrachtnemer garantie te
worden verstrekt? Mede in het licht van het tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot
stand te komen Servicecontract is dit niet duidelijk.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De bijlage Overzicht garantieverklaringen is beschikbaar in de map
Aanbestedingsdocumenten.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

28 Vraag
Op pagina 14 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat dat het opleverdossier
een “onderhoudsplan” dient te behelzen (zie ook pagina 3 en 8). Wordt bedoeld een
onderhoudsplan zoals beschreven op pagina 6 van de Vraagspecificatie Onderhoud?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

29 Vraag
Op pagina 18 van Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
“- Opdrachtnemer moet een overall en detailplanningen opstellen en deze ter acceptatie
voorleggen aan Opdrachtgever”.
Bent u bereid overeen te komen binnen welke termijn Opdrachtgever Opdrachtnemer dient te
berichten of zij akkoord is met opgestelde overall en detailplanningen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De acceptatietermijn is 2 weken.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

30 Vraag
Op pagina 18 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat onder “Rapportage”:
“- In de overall planning moet Opdrachtnemer tevens de werkzaamheden van in te schakelen
onderaannemers, nevenopdrachtnemers en derden verwerken
- In de overall planning maakt Opdrachtnemer minimaal zichtbaar:
(…)
3. Werkzaamheden door onderaannemers en derden.
(…)
De 6-weken planning dient een nadere detaillering te zijn van de integrale planning en dient
ten minste te bevatten:
1. de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer en derden;
2. mijlpalen en de data waarop Opdrachtnemer anticipeert op raakvlakken met Derden;”
Is sprake van (werkzaamheden van) nevenopdrachtnemers en derden waar Opdrachtnemer
rekening mee dient te houden? Zo ja, is Opdrachtnemer dan verantwoordelijk voor de
coördinatie van werkzaamheden van nevenopdrachtnemers en derden? Opdrachtgever is
blijkens de aanbestedingsdocumenten verantwoordelijk voor de coördinatie van de
werkzaamheden van nutsbedrijven. Klopt dat?
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Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja, indien sprake is van werkzaamheden nevenopdrachtnemers (m.u.v. nutsbedrijven), is de
opdrachtgever verantwoordelijk voor de coördinatie.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

31 Vraag
Op pagina 18 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat onder “Rapportage”:
“4. Alle mijlpalen en data voortkomend uit de Basisovereenkomst”.
(…)
De 6-weken planning dient een nadere detaillering te zijn van de integrale planning en dient
ten minste te bevatten:
1. de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer en derden;
2. mijlpalen en de data waarop Opdrachtnemer anticipeert op raakvlakken met Derden;” Ook
wordt verwezen naar pagina 23 waar wordt gesproken over “mijlpaaldata en opleverdatum”.
Aangezien er geen Basisovereenkomst is gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten is het
niet duidelijk welke mijlpalen en data worden bedoeld. Graag nader duiden.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Met Basisovereenkomst wordt de raamovereenkomst bedoeld. Mijlpalen die betrekking
hebben op deelopdrachten worden in de deelovereenkomsten opgenomen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

32 Vraag
•Op pagina 18 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat onder “Rapportage”:
“- Opdrachtnemer moet achterlopen op het kritieke pad als een afwijking beschouwen en
volgens de afwijkingenprocedure behandelen”.
Wat wordt bedoeld met de “afwijkingenprocedure”?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Met afwijkingenmanagement wordt bedoeld het gestelde in 'Afwijkingenmanagement' op blz.
22 e.v. in de vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

33 Vraag
Op pagina 19 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
“- De Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden,
productienormen, prijzen e.d. vermeld in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de
opdrachtsom wordt gewijzigd.” Graag nader duiden wat hiermee wordt bedoeld en beoogd.
Dit lijkt een aan de aard van de te sluiten raamovereenkomst strijdige bepaling.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Deze eis komt te vervallen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

34 Vraag
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Op pagina 19 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
“- Opdrachtnemer stelt een concept termijnstaat op en legt ter acceptatie voor aan de
Opdrachtgever
- Bij een verzoek tot wijziging van de planning die tevens een wijziging inhoudt van start- en
einddatum van een betaalpost, dient tevens een wijziging van de termijnstaat ter
acceptatie worden ingediend
- De termijnstaat dient eerst ter verificatie worden voorgelegd aan projectmanager van de
Opdrachtgever.”
Bent u bereid overeen te komen binnen welke termijn Opdrachtgever Opdrachtnemer dient te
berichten of zij akkoord is met de opgestelde (gewijzigde) termijnstaat? Wie is de
projectmanager van Opdrachtgever?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De acceptatietermijn is 2 weken. De projectmanager zal per deelopdracht bekend gemaakt
worden.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

35 Vraag
Op pagina 19 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
- Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven als naar het oordeel van Opdrachtgever een
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld (§20 lid 4 en §21 lid 10 UAV-GC 2005)
en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost
(…)
- Het opschorten van betaling van een deel van het termijnbedrag geschiedt indien naar het
oordeel van Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers
contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een
betaalpost, welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (§20 lid 4 en §21 lid 10 UAV-GC 2005)
en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een
prestatieverklaring afgegeven voor het termijnbedrag conform de termijnstaat verminderd met
het termijnbedrag van de betreffende betaalpost”
Kunt u aangeven waarom wordt verwezen naar §20 lid 4 en §21 lid 10 UAV-GC 2005?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen zal op dit punt worden aangepast en bij de 3e
nota van inlichtingen worden toegevoegd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

36 Vraag
Op pagina 19 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat:
“- Als tekortkoming wordt in ieder geval aangemerkt het niet hebben van een geaccepteerde
Bankgarantie”.
Hoe dient dit te worden gelezen gezien het feit dat het blijkens de aanbestedingsdocumenten
de keuze van Opdrachtnemer is om een concerngarantie te verstrekken dan wel een
bankgarantie te stellen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Voor het aangaan van de raamovereenkomst wordt een concerngarantie of
bereidstellingsverklaring van de opdrachtnemer gevraagd. Per deelopdracht wordt een
bankgarantie vereist.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

37 Vraag
Op pagina 20 van de Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen staat verschillende keren
de term “Investeringskosten van het Werk”. Wat wordt hiermee bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De overeengekomen aanneemsom per deelopdracht gebaseerd op de bij de inschrijving
afgegeven tarieven.
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Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen

38 Vraag
Dient waar in Vraagspecificatie Algemeen en Proceseisen wordt gesproken over “aannemer”
te worden gelezen “Opdrachtnemer”?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Onderhoud

39 Vraag
Op pagina 3/4 van Vraagspecificatie Onderhoud wordt verwezen naar “tabel 3.1”. Deze tabel
is niet opgenomen in genoemde vraagspecificatie. Graag nader duiden welke tabel/termijnen
bedoeld worden.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De bedoelde tabel is per abuis weggevallen.

Tabel 3.1. Maximale hersteltijden
Categorie (ver)storing Eisen m.b.t. hersteltijd:
Oplostijd tot functioneel herstel / Hersteltijd tot definitief herstel
1 urgent, direct oplosbaar 4 uur / 8 uur
2 urgent, oplosbaar 4 uur / 24 uur
3 urgent, niet-direct oplosbaar 8 uur / 48 uur
4 niet-urgent, direct oplosbaar 12 uur / 48 uur
5 niet-urgent, oplosbaar 24 uur / 1 week
6 niet-urgent, niet-direct oplosbaar 48 uur / 1 week"

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Onderhoud

40 Vraag
Op pagina 5/6 van Vraagspecificatie Onderhoud staat: “Betalingsregeling:  In de Meerjarige
Onderhoudsperiode wordt het bedrag zoals genoemd in de basisovereenkomst onder
‘Meerjarig Onderhoud’ in termijnen uitbetaald. (…)  De financiële waarde van elke termijn per
5 jaar is gelijk en worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde
bedragen per 5 jaar voor Meerjarig Onderhoud te delen door het aantal van 10 termijnen per
5 jaar.”. Er is geen Basisovereenkomst. Graag nader duiden wat wordt bedoeld.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Met Basisovereenkomst wordt in dit geval deelovereenkomst bedoeld. Het model
deelovereenkomst wordt gevoegd bij de 3e nota van inlichtingen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Onderhoud

41 Vraag
Op pagina 6 van Vraagspecificatie Onderhoud staat: “Malus: De verrekening van
malusbedragen voortvloeiende uit de KPI’s, zoals hiervoor genoemd, zal plaatsvinden door
deze in te houden op het eerstvolgende te betalen termijnbedrag. Indien het malusbedrag
hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag, zal het resterende bedrag worden ingehouden
op het (de) daaropvolgende te betalen termijnbedrag(en).”. Wat wordt bedoeld met
“malusbedragen voortvloeiende uit de KPI’s”?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Met malusbedrag wordt korting bedoeld. De bedoelde kortingen worden opgenomen in de
raamovereenkomst en het model deelovereenkomst.
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Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Onderhoud

42 Vraag
Op pagina 7 van Vraagspecificatie Onderhoud staat: “Indien de toestand van een bepaald
beheerobject het inroepen van de garantie vereist, dient de Opdrachtnemer tijdig passende
onderhoudsmaatregelen te nemen dan wel dient hij de Opdrachtgever te adviseren over te
ondernemen maatregelen.”. Wat wordt bedoeld met “de garantie”?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Een van toepassing zijnde gevraagde garantie overeenkomstig het Overzicht
garantieverklaringen (welke beschikbaar is in de map Aanbestedingsdocumenten).

Nr:
Categorie Contract
Betreft Algemeen

43 Vraag
Blijkens de aanbestedingsdocumenten is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de aanvraag
en coördinatie van nutsvoorzieningen. Bent u er mee akkoord dat wordt overeengekomen dat
indien nutsbedrijven ten behoeve van de te realiseren nutsvoorzieningen bouwkundige
werkzaamheden wensen en Opdrachtgever wenst dat Opdrachtnemer deze werkzaamheden
verricht, Opdrachtnemer aanspraak maakt op vergoeding van deze (meer)werken en
aanspraak maakt op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging (ter zake de oorspronkelijk
uit te voeren werkzaamheden)?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Dit is niet aan de orde.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Algemeen

44 Vraag
Bent u ermee akkoord dat wordt overeengekomen dat Opdrachtgever zich als een goed
huismeester dient te gedragen en er zorg voor dient te dragen dat zich uitsluitend normale
slijtage en veroudering van de tijdelijke huisvesting zal voordoen, en dat indien zich als
gevolg van het gebruik van de tijdelijke huisvesting door Opdrachtgever andere gebreken dan
die welke het gevolg zijn van normale slijtage en veroudering aan de tijdelijke huisvesting
voordoen, Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is (behoudens voor zover deze voor
rekening en risico van Opdrachtnemer komen vanwege het servicecontract) en gehouden is
deze gebreken zo spoedig als mogelijk (door Opdrachtnemer) te doen (laten) herstellen,
waarbij Opdrachtnemer aanspraak maakt op vergoeding van deze werkzaamheden? Bent u
er verder mee akkoord dat wordt overeengekomen dat Opdrachtnemer niet gehouden is om
de tijdelijke huisvesting terug te kopen wanneer sprake is van andere gebreken dan die welke
het gevolg zijn van normale slijtage en veroudering?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Zie raamovereenkomst.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Algemeen

45 Vraag
Wat is de rangorde van de aanbestedingsdocumenten/contractdocumenten in het geval van
tegenstrijdigheden?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Zie raamovereenkomst.

Nr:
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Categorie Contract
Betreft Algemeen

46 Vraag
Welke partij is verantwoordelijk voor welke documenten?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Graag vraag verhelderen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Covid-19

47 Vraag
In de aanbestedingsdocumenten is niets bepaald betreffende Covid-19. Bent u bereid
akkoord te gaan met het volgende: “In het geval dat sprake is van meerkosten en/of
vertraging in de realisatie van het Werk als gevolg van (overheidsmaatregelen genomen in
het kader van) Covid-19 maakt Opdrachtnemer aanspraak op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging.”
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Nee, niet op voorhand.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 5

48 Vraag
De raamovereenkomst heeft een duur van 8 jaar voor de levering van tijdelijke huisversting
en 20 jaar als het gaat om het onderhoud. Op grond van 2.140 lid 3 Aanbestedingswet heeft
een raamovereenkomst in beginsel een maximale duur van vier jaar. Wij verzoeken u dan
ook om de duur aan te passen.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Het is mogelijk om gemotiveerd af te wijken van deze hoofdregel.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 14

49 Vraag
U sluit een kostenvergoeding uit in par. 2.9 van de leidraad. Het absoluut uitsluiten van een
dergelijke vergoeding wordt disproportioneel geacht in de Gids Proportionaliteit, tweede
herziening, pag. 63, voorschrift 3.8B. Bent u bereid een kostenvergoeding toe te kennen
indien de aanbesteding wordt ingetrokken nadat de inschrijftermijn is verlopen aan
inschrijvers met een geldige inschrijving?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De aanbestedende dienst beoogt niet af te wijken van het nieuwe voorschrift van 3.8B Gids
Proportionaliteit.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 17

50 Vraag
Op pagina 17 van de Inschrijvingsleidraad worden twee definities van Tariefgroep gebruikt.
Welke definitie dient te worden gebruikt?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De tweede definitie dient gebruikt te worden.

Nr:
Categorie Inhoud
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Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 19
51 Vraag

Om het minimaliseren van de milieubelasting door gebruikte materialen in beeld te brengen,
dient de inschrijver de MPG-score te bepalen en de schaduwprijs te berekenen. In de
Inschrijvingsleidraad staat vermeld dat de MPG-schaduwprijs maximaal € 0,80 per m2 mag
bedragen, om op dit criterium een score te kunnen behalen. De formule voor de fictieve
korting lijkt echter niet overeen met de mogelijkheid om een score te kunnen behalen. Immers
als men te maken heeft met een schaduwprijs van € 0,80 dan betekent dit dat de uitkomst 0
is:
oFictieve korting = (0,8 – schaduwprijs) * € 2.000.000
oFictieve korting = (0,8 – 0,8) * € 2.000.000
oFictieve korting = (0) * € 2.000.000
oFictieve korting = 0
Wordt 0 ook als een score aangemerkt, of dient de inschrijver met een MPG-schaduwprijs in
te schrijven die lager ligt dan € 0,80 per m2?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
0 wordt ook als score aangemerkt.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 24

52 Vraag
Op pagina 24 van de Inschrijvingsleidraad wordt een Model-K verklaring uitgevraagd, terwijl
op pagina 21 en 22 van de Inschrijvingsleidraad staat vermeld dat de aanvrager alleen bij
een verzoek van opdrachtgever een Model-K verklaring moet indienen. Welk deel van de
Inschrijvingsleidraad dient hier door de inschrijver te worden gevolgd?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Model-K dient bij de inschrijving te worden gevoegd.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 25

53 Vraag
Op pagina 25 van de Inschrijvingsleidraad wordt onder punt 14 en punt 15 gerefereerd naar
een plan van aanpak waarmee wordt aangetoond of ten minste aannemelijk wordt gemaakt
dat aan de gestelde flexibiliteitseisen wordt voldaan. Begrijpen wij het goed dat punt 14
betrekking heeft op ‘Flexibiliteit van de organisatie van de inschrijver’ en punt 15 betrekking
heeft op ‘Haalbaarheid mock-up’, zoals beschreven op pagina’s 19 en 20 van de
Inschrijvingsleidraad?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja, de leidraad zal op dit punt worden aangepast.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie

54 Vraag
Tot hoever wil de opdrachtgever dat opdrachtnemer de riolering buiten het pand brengt?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
1 meter.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie

55 Vraag
Wat wil de opdrachtgever dat opdrachtnemer aanhoudt voor grondverbetering onder de aan
te houden fundatieplaten?
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Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Dit is ter beoordeling aan de opdrachtnemer.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Elektrotechnische vraagspecificatie

56 Vraag
Behoort het aanbrengen van de ringleiding t.b.v. de aardingsinstallatie in de fundering tot de
scope van de opdrachtnemer?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Elektrotechnische vraagspecificatie

57 Vraag
Dient de buitenverlichting alleen op buitengevels aangebracht te worden?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Elektrotechnische vraagspecificatie

58 Vraag
Kunt u aangeven waar- en hoeveel mantelbuizen er gewenst zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ten behoeve van de invoeren Water, Elektra en Data zijn drie mantelbuizen gewenst.
Gerekend kan worden met een situatie vergelijkbaar met het getekende op blad 173-02-001.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Werktuigbouwkundige vraagspecificatie

59 Vraag
Kunt u aangeven tot hoever HWA en DWA uit de gevel moet worden gebracht?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ervan uitgaande dat met DWA de VWA bedoeld wordt, 1 meter.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad

60 Vraag
Binnen ons bouwsysteem hebben we geen mogelijkheid om eenheden met verplaatsbare
kolommen te maken. Staat Opdrachtgever open voor een oplossing met zoveel eenzelfde
ruimte-indeling als Vivaldi en Vetter, uitgewerkt in modules met telkens 4 kolommen op vaste
punten?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Een belangrijke reden dat verplaatsbare kolommen gevraagd worden komt voort uit de
gevraagde indelingsflexibiliteit in combinatie met het voorraadbeheer van de opdrachtgever. 
In plaats van verplaatsbare kolommen is het (voor de opdrachtgever) kosteloos vervangen
van een eenheid door een eenheid met de kolommen op de voor de nieuwe locatie gewenste
posities een alternatief.
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Nr:
Categorie Contract
Betreft Inschrijvingsleidraad, §2.9

61 Vraag
§2.9; opdrachtgever is niet verplicht te gunnen. Waarom is dit zo geformuleerd? Indien er een
geselecteerde partij is die voldoet aan alle voorwaarden zou er geen reden zijn om niet te
gunnen. Graag in dit kader tenminste een plafondbedrag aangeven om te beoordelen of
indiening succesvol kan zijn.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De aanbestedende dienst is nooit verplicht om een opdracht te gunnen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad, §3.2

62 Vraag
§3.2; een complete Mock-Up binnen 4 weken na gunning is niet realistisch. Levertijden van
de verschillende materialen zijn langer waarbij 12 weken na gunning meer realistisch is. Hoe
ziet Opdrachtgever dit?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Er worden geen materialen gevraagd met lange levertijden. Een mock-up binnen 4 weken is
uitgangspunt.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Algemeen en processen

63 Vraag
Pag. 5/26; Wat wordt verwacht bij natuurinclusief en blauw-groen dak?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Er dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid om een mos/sedumdak toe te
passen met een gewicht van 80 kg/m2.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Algemeen en processen

64 Vraag
Pag. 15/26; Bij activiteiten staat ‘Het voldoen aan de eisen aan de BLVC-eisen’, als we niet
weten wat dit behelst kan hier geen rekening mee worden gehouden. Kan Opdrachtgever dit
preciseren of uitsluiten?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De eisen staan genoemd onder Omgevingsmanagement in de vraagspecificatie Algemeen
en Proceseisen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Werktuigbouwkundig

65 Vraag
Pag. 2/4; Hier staat dat de luchtbehandelingskast per ‘module’ geregeld zou moeten zijn. Wat
wordt hierbij verstaan onder een module?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
In deze context wordt met module bedoeld: de nabijgelegen ruimten met een maximale
bezetting van totaal 62 personen.

Nr:
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Categorie Inhoud
Betreft Elementenboek

66 Vraag
Pag. 7/18; Wat is aangeduid met positie 11?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Aangeduid is de opstelruimte voor de invoeren Water, Elektra en Data, de watermeter, de
meter- en groepenkasten Elektra, en de locatie van de patchpanelen t.v.b. de Data.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Elementenboek

67 Vraag
In welke ruimten zijn de omvormers van de zonnepanelen en ICT-voorzieningen bedacht?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
In element B-3.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft F Klimaat

68 Vraag
Pag. 17/18 staat toelichting kasten; Kunnen we toelichting klimaat ontvangen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Dit element omvat de werktuigbouwkundige voorzieningen ten behoeve van de
klimaatbeheersing binnen het gebouw.

Het betreft de luchtwarmtepomp, de luchtbehandelingskast en de benodigde kanalen,
dempers etc. om bij plaatsing in het gebouw e.e.a. te kunnen aansluiten, zie verder document
173-01-012 voor de werktuigbouwkundige eisen.

Element A-2 dient te voldoen aan de gestelde bouwkundige en bouwfysische eisen om de
plaatsing en het functioneren van het klimaat-element mogelijk te maken.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie bouwkundig

69 Vraag
Is het toegestaan een verlaagd systeemplafond toe te passen om aan de eisen qua akoestiek
te kunnen voldoen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Nee.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Fundatie

70 Vraag
U wenst een fundatie op staal. Draagt de opdrachtgever het risico dat de draagkracht van de
ondergrond hiervoor voldoet?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Nee, er dienen in geval van onvoldoende draagkracht vijzels toegepast te worden, waarmee
het voor de opdrachtnemer mogelijk is om te voldoen aan de eisen maximaal toegestane
scheefstand.

Nr:
Categorie Inhoud
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Betreft Bouwkundig
71 Vraag

U wenst kastenwanden ter afscherming van de lokalen/ruimten. Hoe ziet de opdrachtgever
dat deze kastenwanden kunnen voldoen aan de eisen qua geluidsisolatie dan wel eisen qua
brandwerendheid?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Dat is aan de inschrijver.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Inschrijvingsleidraad, 1.5.2 Social return

72 Vraag
80% van de werkzaamheden vindt plaats in onze productiefaciliteiten. Bent er ermee akkoord
dat de social return daar wordt ingevuld?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Ja.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Planning

73 Vraag
De uiterste datum van inschrijving staat op 26 oktober. Kunt u de uiterste datum van
inschrijving met ca. 2 weken uitstellen? Dit gezien de omvang van de aan te leveren stukken
door inschrijver.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De inschrijvingsdatum wordt 2 weken uitgesteld naar 9 november 2020.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 10

74 Vraag
De tijd tussen ontvangst 3e nota van inlichtingen en indienen aanbesteding is ons inziens erg
kort gezien de complexiteit van de aanvraag. Vriendelijk verzoek de indieningsdatum te
verlengen naar 6 november a.s.
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De inschrijvingsdatum wordt 2 weken uitgesteld naar 9 november 2020.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Inschrijvingsleidraad, pag. 16

75 Vraag
“Een Mock-up die niet representatief is,
zal niet voor de genoemde vergoeding in aanmerking komen”. Wie is hiervan de beoordelaar
en wat verstaat u onder
representatief?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Dat is ter beoordeling aan de aanbestedende dienst.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie algemeen, pag 3

76 Vraag
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Binnen scope: de realisatie fundering (bouwput, evt. grondverbetering, funderen op staal,
aanvullen en verdichten fundering Gebouw).
We kunnen vooraf niet bepalen wat de fundatie zal zijn, dit hangt af van de samenstelling van
de grond op de specifieke locatie en of het een 1 of 2 laags gebouw is. Aan de hand van
sonderingen en fundatieadvies kunnen we bepalen of dit op staal of er een palen fundatie
benodigd zal zijn. Hoe dienen we dit te verwerken in de aangeboden prijzen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Uitgangspunt is fundering op staal en het in geval van onvoldoende draagkracht toepassen
van vijzels, waarmee het voor de opdrachtnemer mogelijk is om te voldoen aan de eisen
maximaal toegestane scheefstand.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Elementenboek, pag. 6

77 Vraag
Is het mogelijk om de buitenmaten aan te passen naar onze standaarden? Zo ja, wat is hierin
de bandbreedte?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Nee.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad 3.2.1Criterium prijs blz. 19

78 Vraag
Kunt u aangeven waarom de onderhoudskosten over een periode van 20 jaar tenminste 3%
van de totale kosten voor realisatie dienen te bedragen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Van de aanneemsom per deelopdracht dient tenminste 3% bestemd te zijn voor de totale
onderhoudsperiode van 20 jaar. De opdrachtgever wil daarmee borgen dat het onderhoud bij
de opdrachtnemer blijvend op voldoende aandacht kan rekenen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvingsleidraad 3.2.1 Criterium prijs, blz. 19

79 Vraag
U stelt: "Alle tarieven worden jaarlijks per 1 januari met 2% geindexeerd." Wij stellen voor om
dit jaarlijks aan de hand van het dan door het BDB vast te stellen prognoses-cijfer (reeks
utiliteitsbouw, nieuwbouw) te doen daar dit beter aansluit bij de werkelijkheid. Is dit akkoord?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
Dit is akkoord.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Inschrijvingsleidraad 2.4 Planning, blz. 10

80 Vraag
Om te komen tot een gedegen inschrijving welke aansluit bij uw wensen en eisen in
combinatie met de omvang en inhoud van uw vraagstuk, maar ook gelet op de duur van de
eventueel hieruitvoortvloeiende raamovereenkomst willen wij u vragen om de totale
doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure met een maand te verruimen. In ons voorstel
komt de indieningsdatum daarmee op bijvoorbeeld vrijdag 27 november waarbij de
tussenliggende mijlpalen evenredig worden verplaatst. Kun u hiermee instemmen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-10-2020
De inschrijvingsdatum wordt 2 weken uitgesteld naar 9 november 2020.
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