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2Inleiding

Het onderhavige document betreft het Programma van Eisen voor het project
Pilot gezamenlijke inzameling, logistiek en verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval g Straatjes
gebied in de Gemeente Amsterdam, Al 2020-0043, perceel Verwerking.

Dit Programma van Eisen geldt voor de in de Concessieovereenkomst Al 2020-0043 beschreven
Samenwerking en geeft de minimumeisen die de Gemeente aan die Samenwerking stelt.
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Hieronder is een beperkte, zeker niet volledige, lijst van begrippen en hun bijbehorende definities
in dit Programma van Eisen opgenomen.

AEB

Afval en Grondstoffen verwerker die in opdracht van de
gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor het verwerken
van het restafval uit de pilot.

Afvalstoffen

De in te zamelen soorten afval afkomstig van Gebruikers.

Doelstellingen

De doelen die de Gemeente stelt voor de pilot in het gebied de
Negen Straatjes.

Concessie

Het met deze concessieovereenkomst aan de
Samenwerkingspartner Markt overgedragen recht om de
diensten voor deze Pilot te exploiteren.

Feestdag

Algemeen erkende feestdag.

GFT / GFE / Swill

Groente, Fruit en/of Tuinafval en etensresten.

Gebruiker

Adres in de Gemeente binnen de Negen Straatjes, aangemerkt
als zelfstandig object met woon of bedrijfsbestemming, waar
afval ingezameld dient te worden. De Gebruikers bestaan uit:

e Huishoudens

e Grote Hotels

e Supermarkt

e Bedrijfsverzamelgebouw

e Horeca

e Kleine retail

e Grote onderneming

e Landelijke keten

Gemeente

De Gemeente Amsterdam als aanbestedende dienst

Kunststoffen

Verpakkingsmaterialen bestaande uit kunststoffen.

Glas

Eenmalige verpakkingen gemaakt van glas.

Inzameldag

De dag waarop Samenwerkingspartner Markt; Inzameling en
Logistiek conform Inzamelplan de inzamelwerkzaamheden
uitvoert.

Inzamel-en Logistiekplan

Het door de Samenwerkingspartner Markt ;Inzameling en
Logistiek in overleg met en ter goedkeuring van de Gemeente te
stellen schema van vit te voeren inzamel-en logistieke
werkzaamheden.

Inzamelvoertuig

Een voertuig dat is ingericht overeenkomstig de wettelijke
voorschriften voor het inzamelen en vervoeren van Afvalstoffen.

Inzameling

De werkzaamheden ten behoeve van het inzamelen van afval en
grondstoffen (perceel 1), die de Inzameling en Logistiek
ingevolge de Opdracht verplicht is te verrichten. Inzameling
behelst het inzamelen van de afval en grondstoffen van gebruiker
tot de rand van het gebied.

Keten

De inzamel- en verwerkingsketen per gebruiker.

Papier en Karton (PK)

Oud Papier en Karton.
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Samenwerkingspartner
Markt; Inzameling en
Logistiek

De Marktpartij die als contractant van de onderhavige
concessieovereenkomst de concessie heeft verkregen voor
Inzameling en Logistiek.

Samenwerkingspartner
Markt; Verwerking

De Marktpartij die als contractant van de onderhavige
concessieovereenkomst de concessie heeft verkregen voor
Verwerking.

Samenwerkingspartner
Markt

De contractant van de onderhavige overeenkomst, die een of
beide concessies heeft verkregen.

Restafval

Dat deel van het afval, dat resteert na gescheiden inzameling van
deelstromen als GFT, Glas, PK, Kunststof, Textiel etc.

Logistiek (Transport)

De werkzaamheden ten behoeve van het transporteren van afval
en grondstoffen, die de Samenwerkingspartner Markt;
Inzameling en Logistiek ingevolge de Opdracht verplicht is te
verrichten. Logistiek behelst het transporteren van de afval en
grondstoffen van gebruiker van de rand van het gebied naar de
verwerker. Logistiek begint waar de inzameling (zie definitie)
ophoudt.

Verwerking

De werkzaamheden ten behoeve van het verwerken van afval en
grondstoffen (perceel Il), die de Samenwerkingspartner
Verwerking ingevolge de Opdracht verplicht is te verrichten.
Verwerking behelst het verwerken van grondstoffen tot
herbruikbaar product en het verbranden van afval bij het AEB ten
behoeve van warmte en elektriciteit.

Verwerkingsplan

Het door de Samenwerkingspartner Markt; Verwerking in overleg
met en ter goedkeuring van de Gemeente te stellen schema van
uit te voeren verwerkingswerkzaamheden.

Wachtkamerovereenkomst

Het door de Gemeente en Reserve-Contractant rechtsgeldig
ondertekende document, waarin is opgenomen tegen welke
voorwaarden Reserve-Contractant als de op één na best
beoordeelde Inschrijver in aanmerking zal komen voor het sluiten
van de concessieovereenkomst met Opdrachtgever in het kader
van deze Aanbesteding.

Werkdag

Een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse
van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust-
of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.
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4Doelstellingen

De doelstellingen voor het pilot project g Straatjes zijn:

A. Het aantal verkeersbewegingen vermindert van het gemiddeld aanwezig zijn van g,1
vuilniswagen per dag naar géén zware vuilniswagens in dit gebied, hiermee reduceren we
uitstoot van CO2, NOx en fijnstof;

B. Hetscheidingspercentage wordt in lijn gebracht met de resultaten stadsbreed;

Er is zichtbaar minder zwerfafval en verkeerd aangeboden afval in het gebied;

D. De kwaliteit van de grondstofstromen nemen dusdanig toe zodat deze hoogwaardig verwerkt
kunnen worden;

E. Een betere samenwerking in de keten met een duidelijke rol voor alle stakeholders.

n
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5Programma van Eisen

Eisen bij de doelstellingen ten behoeve van verwerking

1. Samenwerkingspartner Verwerking verwerkt de aangeboden grondstromen hoogwaardig
(Doelstelling D).

2. Samenwerkingspartner Verwerking dient medewerking te verlenen bij het beschrijven van
de keten en de rol van de diverse stakeholders (Doelstelling E).

Eisen Samenwerkingspartner Gemeente en Samenwerkingspartner Inzameling en

Logistiek, en Verwerking

NB. Deze eisen zijn zowel in dit PvE openomen als in Bijlage 7 PvE Verwerking en gelden

voor alle samenwerkingspartners.

Algemeen

3. Deze opdracht ziet toe op al het afval en de grondstoffen binnen het pilot gebied zoals
vastgesteld binnen de Crisis en Herstelwet 19° tranche die is vastgesteld bij het Rijk op 13
februari 2020. De datum van inwerkingtreding van het artikel pilot g straatjes wordt bij
Koninklijk Besluit nader bepaald maar viterlijk 1 januari 2021 vastgesteld. Bijlage 1 verwijst
naar het gebied. Aanvullend daarop bestaat er een Shape file met exacte afbakening van
het gebied.

4. Voor afvalhoeveelheden en gebruikers in het gebied per 1 maart 2020 wordt verwezen
naar bijlage 3.

5. Mutaties binnen het gebied, waaronder het veranderen van gebruikers of leegstand
worden door Samenwerkingspartner Gemeente z.s.m. doorgegeven aan de
Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en Verwerking.

6. De werkzaamheden dienen uiterlijk plaats te vinden per 1 januari 2021. De definitieve
datum van in werking treding van de pilot g straatjes zal per Koninklijk Besluit
plaatsvinden op 1 januari 2021.

7. Naast alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het van toepassing zijn van het
Nederlands recht, worden de Samenwerkingspartners geacht kennis te hebben van en
zich te houden aan alle bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen,
aanwijzingen en dergelijke en/of voorgeschreven bij rijks-, provinciale, Gemeentelijke en
publiekrechtelijke instellingen. Voor zover een activiteit (nog) niet valt onder een
wettelijke regeling, handelen de Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en
Verwerking met inachtneming van de vereiste zorg voor het milieu.

8. De Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en Verwerking dienen ervoor zorg te
dragen dat het personeel:

a. over de kennis beschikt met betrekking tot de juiste vitvoering van de gescheiden
inzameling van de diverse ingezamelde fracties.

b. opdehoogte is van de doelen van deze pilot en zich als ambassadeur van deze
doelen zal opstellen.

c. bij hetverrichten van de bedoelde werkzaamheden voorzien is van veiligheids- en
werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en deze ook gebruikt;

d. kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de vitvoering van de
werkzaamheden worden aangetroffen bij de Gemeente afgeeft;

e. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij-
en werkgedrag beinvloedende middelen;
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10.

11.

12.

13.

14.

f.  zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich
correct ten opzichte van het publiek gedraagt;
g. zichonthoudt van het doorzoeken van de aangeboden afvalstoffen;
h. deinstructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
i. afvalstoffen die in de EURAL als gevaarlijk zijn aangemerkt en afvalstoffen die
vallen onder de Kernenergiewet, de Destructiewet alsmede gevaarlijke
afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer, alsmede afvalstoffen die niet
overeenkomstig de aangegeven aanbiedingsvorm zijn aangeboden, niet
meeneemt. Indien dergelijk afval wordt aangetroffen dient hiervan melding
gedaan te worden aan de door de Samenwerkingspartner Gemeente aangewezen
contactpersoon, of een door deze aan te wijzen derde;
j. deinwoners van de Gemeente beleefd te woord te staat;
k. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden middels een mobiele telefoon
voor de Samenwerkingspartner Gemeente bereikbaar is.
I.  deverkeersveiligheid in acht nemen;
m. bij het niet nakomen van het gestelde in deze eis kan de Gemeente eisen dat één
of meerdere personeelsleden van de Samenwerkingspartner worden vervangen.
De Samenwerkingspartner Gemeente zal eventuele aanwijzingen doorgeven aan de
opzichter van de Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en Verwerking. De
opzichter dient een vast contactpersoon voor de Samenwerkingspartner Gemeente te
zijn.
De Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en Verwerking zullen het personeel
belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en
afdrachten voor sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart
dienaangaande de Gemeente.
Met de Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en Verwerking wordt na
gunning binnen 6 weken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking
een Verwerkersprotocol opgesteld.
De Samenwerkingspartner Gemeente is gerechtigd, al dan niet steekproefsgewijs,
controles uit te voeren op de door de Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en
Verwerking uit te voeren werkzaamheden en werkwijze hierbij.
De Samenwerkingspartner Gemeente is verantwoordelijk voor de inning van de
afvalstoffenheffing en andere inningen bij gebruikers. Medewerking bij het aanleveren
van de daartoe benodigde gegevens, zoals 0.a. gegevens per gebruiker, is vereist van
Samenwerkingspartners Inzameling en Logistiek, en Verwerking en deze dienen die per
omgaande te kunnen leveren.
Aanwijzingen van Handhaving c.q. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's), de
Directievoerder en Toezichthouders van de Gemeente dienen te allen tijde te worden
opgevolgd.

Overleg en monitoring

15.

Operationeel overleg tussen Samenwerkingspartner Gemeente en de
Samenwerkingspartner Inzameling en Logistiek en Samenwerkingspartner Verwerking
vindt in principe eenmaal per maand op initiatief van Samenwerkingspartner Gemeente,
of indien de Samenwerkingspartner Gemeente dit noodzakelijk acht, vaker, plaats. In het
eerste jaar na aanvang van de werkzaamheden wordt waar nodig vaker dan eens per
maand overlegd. Binnen zes weken na gunning worden de overleg en evaluatie
momenten vastgelegd in een overlegstructuur die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
de Directie Afval en Grondstoffen.
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16.

17.

18.

Aandachtspunten hiervoor zijn onder andere, maar niet gelimiteerd tot:
De inzamelroutes en afwijkingen van de routes;
Bereikbaarheid van de vitvoerder tijdens de Inzameling en Verwerking;
Hoeveelheden en kwaliteit van het afval en de grondstoffen;
Aantal en aard van klachten en wijze van klachtenafhandeling;
Veiligheidsaspecten van de Inzameling en Verwerking;
Ontwikkeling ten aanzien van de wet- en regelgeving;
Functioneren van protocollen en afgestemde werkwijze.
Update op de originele planning

i. Uitdagingen binnen deze nieuwe structuur van samenwerken
Naast het operationeel overleg stemt de Samenwerkingspartner Gemeente samen met
de Samenwerkingspartner Inzameling en Logistiek en Samenwerkingspartner Verwerking
binnen zes weken na gunning overlegmomenten vast in een overlegstructuur die over de
strategie gaan. Hierbij gaat het over innovatie, maar ook over de realisatie en voortgang
van de te behalen doelstelling.
Indien gedurende de pilot door ontwikkelingen / veranderende omstandigheden de wijze
van monitoring en wegen aangepast dient te worden, zal de Samenwerkingspartner
Inzameling en Logistiek, en Verwerking, tezamen met de Samenwerkingspartner
Gemeente de afspraken aanpassen om dit mogelijk te maken.
Samenwerkingspartner Inzameling en Logistiek, en Verwerking zal ‘lessons-learned’, ook
op gebied van innovatie en het realiseren van de doelen, delen met de
Samenwerkingspartner Gemeente en het toepassen hiervan in samenwerking met de
Gemeente Amsterdam vaststellen.

Se me a0 oo

Van Samenwerkingspartner Verwerking wordt verwacht:
NB. Vanaf hier gelden de eisen uitsluitend voor de Samenwerkingspartner Verwerking
Algemeen

19.

20.

21.

22.

Samenwerkingspartner Verwerking geeft in haar voorstel aan op welke wijze zij invulling
geeft aan de verwerking zoals beschreven onder definities.

Samenwerkingspartner Verwerking geeft in haar voorstel aan op welke wijze
afwijkingen/wijzigingen van aantal gebruikers in het gebied invloed hebben op de
kostprijs.

Binnen 6 weken na gunning dient de Samenwerkingspartner Verwerking een
Verwerkingsplan te overleggen. Hiervoor wil de Samenwerkingspartner Gemeente graag
in overleg treden om gezamenlijk uitwerking hieraan te geven. Het Verwerkersplan wordt
ter goedkeuring aan de directie Afval en Grondstoffen overgelegd.

De volgende Afvalstoffen dienen minimaal apart verwerkt te worden (zie wijziging van de
Afvalstoffenverordening 2009, publicatie 1 augustus 2019):

Rest

Papier en Karton

Glas

GFE / Swill

Gemengde kunststoffen (PD)

Vet

Een extra Afvalstroom die gebruiker (in dit geval geen bewoner, alleen
bedrijfsafval) afgevoerd wenst, dient verwerkt te worden en hierover dienen apart
afspraken over worden vastgelegd.

@ "o a0 oo
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

h. De Samenwerkingspartner Gemeente blijft verantwoordelijk voor de Inzameling
en Verwerking van:
i. Textiel
ii. Grofwuil

De acceptatie van de Samenwerkingspartner Verwerking dient onder alle
weersomstandigheden plaats te vinden, behoudens zeer slechte weersomstandigheden
waarbij het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek gevaar
oplevert voor (de medewerkers van) de Samenwerkingspartner of omwonenden. Dit zal in
onderling overleg tussen de Samenwerkingspartner Verwerking en de
Samenwerkingspartner Gemeente vastgesteld worden.
Afval dient dagelijks aangeboden te kunnen worden aan de Samenwerkingspartner
Verwerking.
De Samenwerkingspartner Gemeente controleert steekproefsgewijs door middel van
visuele inspectie of sprake is van een verontreinigde afvalfractie. De
Samenwerkingspartner Gemeente, of een door de Gemeente aan te wijzen persoon of
instantie, controleert tevens steekproefsgewijs door middel van visuele inspectie of de
Samenwerkingspartner Inzameling en Logistiek, en Verwerking het gestelde in dit artikel
in acht neemt.
Samenwerkingspartner Verwerking is zelf verantwoordelijk / aansprakelijk voor schade
aan eigen materieel / ingezet materieel.
Het bedrag van schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de
geconstateerde beschadiging, zonder dat van rechtswege een ingebrekestelling nodig is.
Het schadebedrag wordt vastgesteld in onderling overleg op voordracht van de
Samenwerkingspartner Gemeente. Daar waar geen overeenstemming over de hoogte van
het bedrag is dient deze onafhankelijk vastgesteld te worden.
De Samenwerkingspartner Verwerking neemt bij de bedrijfsvoering de bepalingen die bij
of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij besteden ze
vitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeren en
instrueren het personeel hiertoe.

Acceptatie

30.

31.

De Samenwerkingspartner Verwerking is op de hoogte van het gestelde in de door de
verwerkingsinrichting gehanteerde acceptatievoorwaarden en houdt zich daaraan.

De begeleidingsbrieven worden verzorgd door de Samenwerkingspartner Verwerking. De
Samenwerkingspartner Verwerking stelt de weegbonnen digitaal ter beschikking aan de
directie Afval en Grondstoffen. Op de weegbonnen dient vermeld te staan het totaal
gestorte gewicht, het leeggewicht van het voertuig, de datum en het tijdstip van weging
en de wijk(en) of gebieden waar de afvalstoffen vandaan komen.

Verwerking

32.

33.
34.

De Samenwerkingspartner Verwerking is tijdens de verwerking bereikbaar voor de
opdrachtgever. Hiertoe dient een vast contactpersoon (uitvoerder) te zijn aangewezen.
De uitvoerder heeft uviterlijk twee uur nadat de Samenwerkingspartner Gemeente in
eerste instantie contact heeft gezocht, telefonisch contact met de Samenwerkingspartner
Gemeente gehad.

Verwerking van de Afval/grondstoffen vindt binnen de Europese Unie plaats.

De verpakkingen in de stromen Papier en Karton, Glas, Drankkartons en Kunststof
voldoen aan de minimum verwerkingseisen zoals gesteld in het protocol UMP
verpakkingen Bijlage 2 — Kwaliteitseisen per materiaal
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35. Samenwerkingspartner Verwerking beschrijft welke hergebruik toepassing van de
grondstoffen ingezet wordt en met welke partijen gewerkt wordt. Samenwerkingspartner
Verwerking legt dit ter akkoord voor aan de directie Afval en Grondstoffen van de
Samenwerkingspartner Gemeente.

36. De Samenwerkingspartner Verwerking maakt voor de inschrijving afspraken met AEB
over de aanlevering, zowel logistiek als kwalitatief, van de rest Afvalstromen bij het AEB
aansluitend bij het concept wat de Samenwerkingspartner Verwerking beoogt.

37. De begeleidingsbrieven worden verzorgd door de Samenwerkingspartner Verwerking. De
Samenwerkingspartner Verwerking stelt de weegbonnen digitaal ter beschikking aan de
directie Afval en Grondstoffen. Op de weegbonnen dient vermeld te staan het totaal
gestorte gewicht, het leeggewicht van het voertuig, de datum en het tijdstip van weging
en de wijk(en) of gebieden waar de afvalstoffen vandaan komen.

38. De Samenwerkingspartner Verwerking verbindt zich maandelijks en binnen 2 weken na
afloop van de vorige maand, de hoeveelheden van de ingezamelde Afvalstoffen, aan de
hand van weegbrieven, schriftelijk aan de Samenwerkingspartner Gemeente te
overleggen. Wekelijks dienen de hoeveelheden van de ingezamelde Afvalstoffen per e-
mail gerapporteerd te worden aan een na gunning door te geven e-mailadres van de
Samenwerkingspartner Gemeente. Dit is in verband met monitoring in het kader van de
VANG-doelstellingen en de doelen van deze pilot.

Overlegstructuur

39. Alle overleggen maken deel uit van de Overeenkomst. Hiervoor kunnen derhalve geen
meerwerk in rekening worden gebracht.

40. Samenwerkingspartner Verwerking neemt aan alle overleggen actief deel. Hiertoe wijst
de Samenwerkingspartner Verwerking een vaste persoon voor contact/overleg aan.
Daarnaast wijst Samenwerkingspartner Verwerking een vaste vervanger aan.

41. Samenwerkingspartner Verwerking is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de
reguliere overleggen. Het verslag wordt binnen een week na afloop van het overleg
aangeleverd aan de Samenwerkingspartner Gemeente. Gemaakte afspraken die zijn
opgenomen in het verslag zijn slechts geldig na goedkeuring van het verslag door de
Samenwerkingspartner Gemeente.

42. Eens per jaar, in de maand januari, rapporteert de Samenwerkingspartner Verwerking
schriftelijk over de totale jaarregistraties van de in vorig punt genoemde onderwerpen.
Tevens worden de verschillen tussen het voorafgaande jaar en het jaar daaraan
voorafgaand aangegeven.

43. Doelstelling D (zie de doelstellingen op pagina 4):

a. De Samenwerkingspartner Verwerking geeft inzicht in de cijfers ‘aan de poort’.
Dit wil zeggen dat er in ieder geval inzicht wordt gegeven in het percentage afval
dat geaccepteerd wordt voor hergebruik.

Communicatie
44. Hetis de Samenwerkingspartner Verwerking niet toegestaan zelfstandig of zonder
toestemming van de Samenwerkingspartner Gemeente foldermateriaal of overige
informatie op te stellen en onder inwoners van de Gemeente te verspreiden.

Van Samenwerkingspartner Gemeente wordt verwacht:

45. Registratie van klachten en vragen afkomstig van inwoners van de Samenwerkingspartner
Gemeente betreffende de inzameling en verwerking van afvalstoffen, vindt plaats bij de
Samenwerkingspartner Gemeente.
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46. De Samenwerkingspartner Gemeente draagt zorg voor de bekendmaking onder de
gebruikers van de inzameldagen, de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen
dienen te worden aangeboden.

47. Samenwerkingspartner Gemeente levert inspanning om te komen tot gezamenlijk
uitvoerbaar inzamelplan en communicatieplan.
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6 Bijlagen

ojectgrenzen

6.1 Bijlage 1 Pr

Onderdeel van de pilot zijn de blauw omcirkelde panden.
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6.2 Bijlage 2 UMP bijlage 2, Kwaliteitseisen

Bijlage is opgenomen als separaat PDF bestand
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6.3 Bijlage 3 Afvalhoeveelheden

Stand van zaken per 1 april 2020:

1juni 2020

Paginaigvanig

Afvalproductie 9straatjes (gebaseerd op huidige contracten)
UVEKIG (leegstana, ANDEKE BACL Inwoners/
REIN vol REIN half 1manszaak...) INZAMELAARS GEMEENTE HUISHOUDENS huishoudens
TOTAAL BEDRUVEN 218 101 43 49 | 35 1648 1,9
TOTAAL WAARVAN CONTRACT BEKEND 13 | 35 57,1%
TOTAAL WAARVAN CONTRACT ONBEKEND 36 42,86%

Productie rest totaal in kg p/wk
Productie glas totaal in kg p/wk
Productie papier totaal in kg p/wk

Productie van bedrijven waarvan contract onbekend (dit is een extrapolatie van "bekend")
Productie rest totaal in kg p/wk

2.958

921

33.223

Productie van bedrijven waarvan contract bekend:
44.297

Productie glas totaal in kg p/wk 2.219
Productie papier totaal in kg p/wk 691
ANDER BA
otaal per wee R 0 R a A AAR lde OTAAL pe in ton per jaar
Productie rest totaal in kg p/w 8.633 1.778 77.520 15.415 rest 103.345 5.374
Productie glas totaal in kg p/wl 755 156 5.177 1.349 glas 7.436 387
Productie papier totaal in kg p/w 597 123 1.612 1.066 papier 3.397 177
Productie plastic / pd totaal in kg p/w| 88 18 157 plastic 262 14
Productie textiel totaal in kg p/w| 115 24 205 textiel 343 18
in kg per week
114.784 5.969
aannames:

Reinigingsrecht:
1 zak reinigingsrecht is 44 L, die weegt 4,4 kg (conform soortelijk gewicht 100 kg representeert 1000 liter)

9 zakken per rein vol

4 zakken per rein half
Productie glas + papier = procentueel gelijk aan aandeel huishoudens

huishoudens
1,9 inwoner per huishoudens
1 inwoner produceert (bronscheiding):

fractie kg / m3 % van totaal aandeel in totaal % productie
rest 256 84,74% 37,12% 112,1425779
glas 22,4 7,41% 16,79% 50,71737258
papier 17,7 5,86% 7,53% 22,73368081
plast 2,6 0,86% 8,75% 26,4467772
textiel 3,4 1,13% 4,05% 12,24474731
GF 0 0 25,76% 77,81484419



