



Rijkswaterstaat  
*Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat*

# 31146533 – Waddenzee

## 2e Inlichtingen

Cluster RWS ZDABB  
7 juli 2020



# 1. Welkom



# Agenda

1. Welkom
2. Procedureverloop
3. Scope Vismigratie rivier
4. Scope Strandsuppletie Harlingen
5. Mededelingen
6. Vragen
7. Afsluiting



## 2. Procedureverloop


Europese, openbare procedure onder ARW2016.

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| • 2 <sup>e</sup> Inlichtingen         | 7 juli 2020       |
| • Uiterste datum verzoek inlichtingen | 18 augustus 2020  |
| • Publicatie laatste NvI              | 1 september 2020  |
| • Inschrijving                        | 29 september 2020 |
| • Openen digitale kluis TenderNed     | 30 september 2020 |
| • Gunningsbeslissing                  | 21 oktober 2020   |
| • Uiterste datum rechtsbescherming    | 11 november 2020  |
| • Verzenden opdracht                  | 19 november 2020  |




### 3. Scope uitbreiding

- Suppletie Vismigratie rivier
- Strandsuppletie Harlingen



### 3. Scope VMR

- Aanbrengen van 120.000 beun m3
- Suppleren achter zanddammen
- Winlocatie Boontjes zuid
- Uitvoering 100.000 m3, 2022
- Def ontwerp suppletie volgt
- RI&E wordt aangevuld met locatie gerichte risico's





## 4. Scope Strandsuppletie Harlingen

- Aanbrengen van 15.000 Beun m<sup>3</sup> per actie, gelijkmatig verspreiden over oppervlak.
- Frequentie actie, 1x per 2 jaar.
- Winlocaties vanuit onderhoudscontract volgens natura 2000 beheerplan.
- Uitvoering uitsluitend maart en april.
- RI&E wordt aangevuld met locatie gerichte risico's





## 5. Mededelingen aanbestededer

- MKI uitbreiding scope





## 6. Vragen



## 7. Afsluiting