

Gewijzigde planning en toelichting vraag 18 marktconsultatie multifunctionals (DIG-11280) HHR en HHSK

Op basis van een binnengekomen vraag hebben HHR en HHSK besloten om de termijn voor het reageren op de marktconsultatie met ruim een week te verlengen tot 2 juni 2020 11:00 uur. Dit betekent dat de gehele planning van de toekomstige aanbesteding ook een week verschuift, zie onderstaand schema. Tevens wordt onderstaand een toelichting gegeven op de Internationale Sociale Voorwaarden, vraag 18 van de marktconsultatie. Graag horen wij als antwoord op vraag 18 van deelnemers aan de marktconsultatie of genoemde eisen haalbaar zijn. Of welk alternatief zij mogelijk kunnen bieden.

15 juni	Versturen aankondiging aanbestedingsstukken
29 juni voor 11:00 uur	Uiterste datum voor het stellen van vragen
6 juli	Verzenden Nota van Inlichtingen
20 juli voor 11:00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen
3 augustus	Bekendmaking gunningvoornemen
17 augustus t/m 28 augustus	Test fase
31 augustus	Definitieve gunning / ondertekening overeenkomsten
1 november 2020	Ingangsdatum overeenkomst HHR
01 januari 2022	Ingangsdatum overeenkomst HHSK

Toelichting Internationale Sociale Voorwaarden

De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke arbeidsomstandigheden. Via een proces van *due diligence* richten de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van toeleveranciers voor overheidsorganisaties zoals HHR en HHSK.

In de toekomstige aanbesteding kunnen bijvoorbeeld onderstaande eisen m.b.t. Internationale Sociale Voorwaarden worden gesteld.

Eis	Omschrijving
...	Risicoanalyse productieketen – uiterlijk drie (3) maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt een risicoanalyse door de Opdrachtnemer aangeleverd ten aanzien van de <i>[eerste schakel/ # schakels/ gehele keten]</i> van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: - een beschrijving van de <i>[eerste schakel/ # schakels/ gehele keten]</i> van het productieproces; - een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

...	Plan van aanpak mitigeren risico's – uiterlijk zes (6) maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt een plan van aanpak door de Opdrachtnemer verstrekt om de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren. In het plan van aanpak zijn opgenomen: - een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de Opdrachtnemer zal leveren om de risico's te mitigeren; - een planning ten aanzien van de inspanningen die de Opdrachtnemer zal leveren; - (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders.
...	Jaarlijkse rapportage - gedurende de contractperiode rapporteert de Opdrachtnemer jaarlijks ten opzichte van de ingangsdatum van de (Raam)Overeenkomst (of in geval van een korter lopende (Raam)Overeenkomst: bij de afronding daarvan) over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV. Hieruit moet blijken dat de Opdrachtnemer een '<u>redelijke inspanning</u>' heeft geleverd om de ISV na te leven. De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de Opdrachtnemer betreft, zoals een (duurzaamheids)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de Opdrachtnemer. De rapportage bevat in ieder geval: - een risicoanalyse zoals beschreven onder 1; - de maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen; - de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV; - informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn. De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands opgesteld zijn.